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Allgemeines zum Ausfüllen dieses Formulars
Die Angaben des Anbieters sind direkt im Dokument (in elektronischer Form) zu ergänzen. Soweit notwendig oder verlangt, sind Zusatzblätter beizulegen. In der betreffenden Position sowie in den Zusatzblättern ist jeweils der Bezug anzugeben.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Anbieter bei falschen oder unvollständigen Angaben vom Verfahren ausgeschlossen werden können.


[bookmark: _Toc23174724]Aufgaben- und Risikoanalyse, Vorgehensweise
Der Anbieter zeigt in der Aufgabenanalyse transparent und nachvollziehbar den Lösungs- und Verfahrensansatz in Bezug auf den zu leistenden Auftrag auf:
- Aufgabenanalyse Vorgehen 5%
- Risikoanalyse mit entsprechenden Massnahmenvorschlägen 5%

(max. drei A4 Seiten, Arial, Schriftgrösse 10; Es werden nur die ersten drei Seiten bewertet, darüberhinausgehende Angaben werden ignoriert)
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[bookmark: _Toc23174725]Projektorganisation, Personaleinsatz und Verfügbarkeit
Der Anbieter zeigt transparent und nachvollziehbar seine geplante Projektorganisation, den Personaleinsatz, die Stellvertreterregelung sowie die Verfügbarkeit der eingesetzten Personen über die Projektlaufzeit auf:
- Projektorganisation und Personaleinsatz 5%
- Verfügbarkeit 5%

(max. zwei A4 Seiten, Arial, Schriftgrösse 10; Es werden nur die ersten zwei Seiten bewertet, darüberhinausgehende Angaben werden ignoriert)
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