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CICG 17-18 - Projet - 30.10.2018

Pos. Description Unité |Quantité | Prix unit. Prix total
45.01 - SALLE DE CONFERENCES n°1
0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT
Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et
reprise) existants a transmission par poulies et courroies par
des moto-ventilateurs hélico-centrifuges . Fourniture des nou-
veaux éléments suivants:
0.1 Caissons de remplacement
avec groupes moto-ventilateurs & batterie froid comprenant :
Ensembles Moto-Ventilateurs hélico-centrifuges VEF de
pulsion
Ventilateurs., 3
Débit d'air unitaire m /h: 20’000
Moteurs triphases .
accouplés sur I'axe du ventilateur. ens. 2
Batterie de refroidissement eau 14/19C kw: 150,8 ens. 1
0.2 Ensemble Moto -Ventilateur hélico-centrifuge VEF __ de reprise
Ventilateur 3
Débit d'air m /h: 38’000
Moteur triphase. .
accouplé sur I'axe du ventilateur. ens. 1
0.3 Ensembles filtrants F7 d’air neuf & d’air repris ens. 2
0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR ens 4
0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion” & “reprise “
- Transmetteurs de débit (m3/h) ens. 3
- Systemes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,
panneaux divers, portes de révision, manchettes. en bloc
0.6 Variateurs de fréquence
1 Paur le pilotage des moteurs des ventilateurs de pulsion ens. 2
2 Paur le pilotage du moteur du ventilateur d’air. repris ens. 1
0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre en bloc
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CICG 17-18 - Projet - 30.10.2018

Pos. Description Unité |Quantité | Prix unit. Prix total
1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU
11 GAINES RECTANGULAIRES
1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air| en bloc
2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES
Isolation thermique extérieure des gaines et piéces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc
1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES
1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR
Equipés d’'usine avec servomoteurs progressifs ens. 3
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 12
3 PLAQUE D’'INSTALLATION ens. 1
1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau en bloc
2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES
2.1 RESEAUX HYDRAULIQUES
1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT
Depuis les réseaux existants et jusqu'aux batteries de refroidis-
sément : en tubes d’acier noir gaz ou bouilleur soudés
Diamétres: DN 100 - 65 mm en bloc
3/4"- 1/2" en bloc
2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES
A CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe) ens. 1
2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH - FR) pc. 2
3 VANNES D'ARRET (CH - FR) ens. 4
A4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH-1FR) ens. 3
5 PRISES DE MESURE (CH - FR) pc. 6
.6 BOUTEILLES D’AIR (CH - FR) ens. 4
v ROBINETS DE VIDANGE (CH - FR) ens. 4
.8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH - FR) pc. 4
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Pos. Description Unité |Quantité | Prix unit. Prix total
9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH - FR) ens 4

.10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH - FR) pc. 4

2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires . en bloc

3 REGULATION

Remarqgue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION en bloc
en Centrale de traitement, comprenant:

- Vanne motorisée de régulation a 3 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH). pc. 1
- Vanne motorisée de régulation a 2 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR). pc. 1
- Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés pc. 5
- Sondes de température de gaine. pc. 2
- Pressostats différentiels. pc. 2
- Thermostats danger de gel pc. 1

3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR en bloc
5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,

DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS en bloc

6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE en bloc
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en Centrale Sud — Niveau -2, concernant cette
installation

Total chapitre 45.01
Salle de Conférences n°1 Frs. 113'500.-
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Pos. Description Unité |Quantité | Prix unit. Prix total

45.02 - SALLE DE CONFERENCES n°2

0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT

Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et
reprise) existants a transmission par poulies et courroies par
des moto-ventilateurs hélico-centrifuges

Fourniture des nouveaux éléments suivants:

0.1 Caisson de remplacement
avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant :

Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF _ de pulsion

Ventilateur

3
Débit d'air unitaire m /h: 23’000
Moteur triphase. .
accouplé sur I'axe du ventilateur. ens. 1
Batterie de refroidissement eau 14/19C kW: 86,7 ens. 1
0.2 Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF __ de reprise
Ventilateur . 3
Débit d'air m /h: 23’000
Moteur triphasé
accouplé sur I'axe du ventilateur. ens. 1
0.3 Ensembles filtrants F7 d’air neuf & d’air repris ens. 2
0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR ens 4
0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion* & “reprise “
- Transmetteurs de débit (m3/h) ens. 2
- Systemes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,
panneaux divers, portes de révision, manchettes. en bloc

0.6 Variateurs de frégquence

1 Paur le pilotage des mateurs des ventilateurs de pulsion ens. 1
2 Pour le pilotage du moteur du ventilateur d’air repris ens. 1
0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre en bloc
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CICG 17-18 - Projet - 30.10.2018

Pos. Description Unité |Quantité | Prix unit. Prix total
1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU
1.1 GAINES RECTANGULAIRES
1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d'air| en bloc
2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES
Isolation thermique extérieure des gaines et pieces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc
1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES
1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR
Equipés d’'usine avec servomoteurs progressifs ens. 2
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 12
3 PLAQUE D’'INSTALLATION ens. 1
1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau en bloc
2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES
2.1 RESEAUX HYDRAULIQUES
1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT
Depuis les réseaux existants et jusqu'aux batteries de refroidis-
sément : en tubes d’acier noir gaz ou bouilleur soudés
Diametres: DN 80 -40 mm en bloc
3/4"- 1/2" en bloc
2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES
A CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe) ens. 1
2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH — FR) pc. 2
3 VANNES D'ARRET (CH - FR) ens. 2
4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH -1 FR) ens. 3
5 PRISES DE MESURE (CH - FR) pc. 6
.6 BOUTEILLES D’AIR (CH - FR) ens. 4
v ROBINETS DE VIDANGE (CH - FR) ens. 4
.8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH - FR) pc. 4
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Pos. Description Unité |Quantité | Prix unit. Prix total
9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH - FR) ens 4

.10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH - FR) pc. 4

2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires . en bloc

3 REGULATION

Remargue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION en bloc
en Centrale de traitement, comprenant:

- Vanne motorisée de régulation a 3 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH). pc. 1
- Vanne motorisée de régulation a 2 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR). pc. 1
- Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés pc. 4
- Sondes de température de gaine. pc. 2
- Pressostats différentiels. pc. 2
- Thermostats danger de gel pc. 1

3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D'AIR en bloc
5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,

DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS en bloc

6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE en bloc
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en Centrale Sud — Niveau -2, concernant cette
installation

Total chapitre 45.02
Salle de Conférences n°2 Frs. 75'700.-
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Pos. Description Unité |Quantité | Prix unit. Prix total

45.03 - SALLE DE CONFERENCES n°3

0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT

Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et
reprise) existants a transmission par poulies et courroies par

des moto-ventilateurs hélico-centrifuges. Fourniture des nou-

veaux €léments suivants:

0.1 Caisson de remplacement
avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant :

Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF __ de pulsion

Ventilateur . 3
Débit d'air unitaire m /h: 8'700
Moteur triphasé
accouplé sur I'axe du ventilateur, avec variateur incorporé. ens. 1
Batterie de refroidissement eau 14/19C kW: 52,6 ens. 1
0.2 Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF __ de reprise
Ventilateur . 3
Débit d'air m /h: 8’200
Moteur triphasé
accouplé sur I'axe du ventilateur avec variateur incorporé ens. 1
0.3 Ensembles filtrants F7 d'air neuf & d’air repris ens. 2
0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR ens 4
0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion* & “reprise “
- Transmetteurs de débit (m3/h) ens. 2
- Systémes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,
panneaux divers, portes de révision, manchettes. en bloc
0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre en bloc

1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU

1.1 GAINES RECTANGULAIRES

1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air| en bloc

2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES
Isolation thermique extérieure des gaines et pieces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc
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Pos. Description Unité |Quantité | Prix unit. Prix total

1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES

A CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L'AIR

Equipés d’'usine avec servomoteurs progressifs ens. 2
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 12
3 PLAQUE D’'INSTALLATION ens. 1
1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau . en bloc

2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES

21 RESEAUX HYDRAULIQUES

A TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT
Depuis les réseaux existants et jusqu'aux batteries de refroidis-
sément : en tubes d’acier noir gaz ou bouilleur soudés

Diamétres: DN 65 - 40 mm en bloc
3/4" - 1/2" en bloc

2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES

A CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe) ens. 1
2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH - FR) pc. 2
3 VANNES D'ARRET (CH - FR) ens. 2
A4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH-1FR) ens. 3
5 PRISES DE MESURE (CH - FR) pc. 6
.6 BOUTEILLES D’AIR (CH - FR) ens. 4
v ROBINETS DE VIDANGE (CH - FR) ens. 4
.8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH - FR) pc. 4
9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH - FR) ens 4
.10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH - FR) pc. 4
2.3 MONTAGE des réseaux hydrauligues & accessoires . en bloc

CICG 17-18 - Projet - 30.10.2018 OPTITHERM - G.Schmidt S.A.




FIPOI - CICG 2017 - 2018 Page 9

Projet de rénovation
Installations CVC

Pos. Description Unité |Quantité | Prix unit. Prix total

3 REGULATION

Remargue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION en bloc
en Centrale de traitement, comprenant:

- Vanne motorisée de régulation a 3 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH). pc. 1
- Vanne motorisée de régulation a 2 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR). pc. 1
- Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés pc. 4
- Sondes de température de gaine. pc. 2
- Pressostats différentiels. pc. 2
- Thermostats danger de gel pc. 1

3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR en bloc
5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,

DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS en bloc

6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE en bloc
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en Centrale Sud — Niveau -2, concernant cette
installation

Total chapitre 45.03
Salle de Conférences n°3 Frs. 65'500.-

CICG 17-18 - Projet - 30.10.2018 OPTITHERM - G.Schmidt S.A.
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Pos. Description Unité |Quantité | Prix unit. Prix total

45.04 - SALLE DE CONFERENCES n°4

0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT

Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et
reprise) existants a transmission par poulies et courroies par
des moto-ventilateurs hélico-centrifuges. Fourniture des nou-
veaux éléments suivants:

0.1 Caisson de remplacement
avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant :

Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF __ de pulsion

Ventilateur 3
Débit d'air unitaire m /h: 8'700
Moteur triphasé
accouplé sur I'axe du ventilateur, avec variateur incorporé. ens. 1
Batterie de refroidissement eau 14/19C kw: 52,6 ens. 1
0.2 Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF __de reprise
Ventilateur, 3
Débit d'air m /h: 8'200
Moteur triphasé
accouplé sur I'axe du ventilateur avec variateur incorporé ens. 1
0.3 Ensembles filtrants F7 d’air neuf & d'air repris ens. 2
0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR ens 4
0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion” & “reprise “
- Transmetteurs de débit (m3/h) ens. 2
- Systemes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,
panneaux divers, portes de révision, manchettes. en bloc
0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre en bloc

1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU

1.1 GAINES RECTANGULAIRES

1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air| en bloc

2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES
Isolation thermique extérieure des gaines et pieces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc
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1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES

A CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L'AIR

Equipés d’'usine avec servomoteurs progressifs ens. 2
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 12
3 PLAQUE D’'INSTALLATION ens. 1
1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau . en bloc

2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES

21 RESEAUX HYDRAULIQUES

A TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT
Depuis les réseaux existants et jusqu'aux batteries de refroidis-
sément : en tubes d’acier noir gaz ou bouilleur soudés

Diamétres: DN 65 - 40 mm en bloc
3/4" - 1/2" en bloc

2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES

A CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe) ens. 1
2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH - FR) pc. 2
3 VANNES D'ARRET (CH - FR) ens. 2
A4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH-1FR) ens. 3
5 PRISES DE MESURE (CH - FR) pc. 6
.6 BOUTEILLES D’AIR (CH - FR) ens. 4
v ROBINETS DE VIDANGE (CH - FR) ens. 4
.8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH - FR) pc. 4
9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH - FR) ens 4
.10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH - FR) pc. 4
2.3 MONTAGE des réseaux hydrauligues & accessoires . en bloc
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3 REGULATION

Remargue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION en bloc
en Centrale de traitement, comprenant:

- Vanne motorisée de régulation a 3 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH). pc. 1
- Vanne motorisée de régulation a 2 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR). pc. 1
- Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés pc. 4
- Sondes de température de gaine. pc. 2
- Pressostats différentiels. pc. 2
- Thermostats danger de gel pc. 1

3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR en bloc
5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,

DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS en bloc

6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE en bloc
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en Centrale Sud — Niveau -2, concernant cette
installation

Total chapitre 45.04
Salle de Conférences n°4 Frs. 65'500.-.
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45.17 - SALLE DE CONFERENCES n°17

0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT

Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et
reprise) existants a transmission par poulies et courroies par
des moto-ventilateurs hélico-centrifuges. Fourniture des nou-
veaux €léments suivants:

0.1 Caisson de remplacement
avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant :

Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF __ de pulsion

Ventilateur . 3
Débit d'air unitaire m /h: 3’500
Moteur triphasé
accouplé sur I'axe du ventilateur, avec variateur incorporé. ens. 1
Batterie de refroidissement eau 14/19C kW: 12,7 ens. 1
0.2 Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF __ de reprise
Ventilateur 3
Débit d'air m /h: 3’000
Moteur triphase. .
accouplé sur I'axe du ventilateur avec variateur incorporé ens. 1
0.3 Ensembles filtrants F7 d’air neuf & d’air repris ens. 2
0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR ens 4
0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion* & “reprise “
- Transmetteurs de débit (m3/h) ens. 2
- Systémes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,
panneaux divers, portes de révision, manchettes. en bloc
0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre en bloc

1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU

1.1 GAINES RECTANGULAIRES

Ad ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air| en bloc

2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES
Isolation thermique extérieure des gaines et piéces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc
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1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES

A CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L'AIR

Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs ens. 2
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 12
3 PLAQUE D’INSTALLATION ens. 1
1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau . en bloc

2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES

21 RESEAUX HYDRAULIQUES

A TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT
Depuis les réseaux existants et jusqu'aux batteries de refroidis-
sement : en tubes d’acier noir gaz ou bouilleur soudés

Diameétres: g 11/4"-11/2" en bloc
3/4" - 1/2" en bloc

2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES

A CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe) ens. 1
2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH - FR) pc. 2
3 VANNES D'ARRET (CH - FR) ens. 2
4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH -1 FR) ens. 3
5 PRISES DE MESURE (CH - FR) pc. 6
.6 BOUTEILLES D’AIR (CH - FR) ens. 4
v ROBINETS DE VIDANGE (CH - FR) ens. 4
.8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH - FR) pc. 4
9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH - FR) ens 4
.10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH - FR) pc. 4
23 MONTAGE des réseaux hydrauligues & accessoires . en bloc
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3 REGULATION

Remargue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION en bloc
en Centrale de traitement, comprenant:

- Vanne motorisée de régulation a 3 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH). pc. 1
- Vanne motorisée de régulation a 2 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR). pc. 1
- Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés pc. 4
- Sondes de température de gaine. pc. 2
- Pressostats différentiels. pc. 2
- Thermostats danger de gel pc. 1

3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR en bloc
5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,

DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS en bloc

6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE en bloc
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en Centrale Sud — Niveau -2, concernant cette
installation

Total chapitre 45.17
Salle de Conférences n°17 Frs. 47'000.-
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45.20 — CABINES D'INTERPRETES & REGIES

0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT
Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et
reprise) existants a transmission par poulies et courroies par
des moto-ventilateurs hélico-centrifuges

Fourniture des nouveaux éléments suivants:

0.1 Caisson de remplacement
avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant :

Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF _ de pulsion

Ventilateur 3
Débit d'air unitaire m /h: 14°000
Moteur triphase. .
accouplé sur I'axe du ventilateur, avec variateur incorporeé. ens. 1
Batterie de refroidissement eau 14/19C kW: 69,0 ens. 1
0.2 Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF _ de reprise
Ventilateur . 3
Débit d'air m /h: 14'000
Moteur triphasé
accouplé sur I'axe du ventilateur avec variateur incorporé ens. 1
0.3 Ensembles filtrants F7 d’air neuf & d’air repris ens. 2
0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR ens 4
0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion* & “reprise “
- Transmetteurs de débit (m3/h) ens. 2
- Systemes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,
panneaux divers, portes de révision, manchettes. en bloc
0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre en bloc

1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU

1.1 GAINES RECTANGULAIRES

Ad ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air| en bloc

2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES
Isolation thermique extérieure des gaines et piéces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc

CICG 17-18 - Projet - 30.10.2018 OPTITHERM - G.Schmidt S.A.




FIPOI - CICG 2017 - 2018 Page 17

Projet de rénovation
Installations CVC

Pos. Description Unité |Quantité | Prix unit. Prix total
3 RESEAU DE GAINES DE REPRISE (CABINES Niveau R) en bloc
4 ETIQUETTES GRAVEES ens. 12
.5 PLAQUE D'INSTALLATION ens. 1

1.2 GAINES CIRCULAIRES

A RESEAU DE GAINES DE PULSION
spiralées, en tole d'acier galvanisée sans plomb.

Diamétre nominal mm: 125 - 160 - 200 en bloc
2 BANDES RETRACTABLES

pour I'étanchéité de gaines circulaires ci-devant. en bloc

1.3 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES

A CLAPETS PROGRESSIFS DE FERMETURE
Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs

Diamétre nominal mm: 125 - 160 - 200 ens. 96

2 RACCORDS SOUPLES
A' liaison entre les gaines d’air primaire et les régulateurs de

débit constant ens. 96
3 ETIQUETTES GRAVEES ens. 96
4 PLAQUE D’'INSTALLATION ens. 1

14 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES
Isolation thermique extérieure des gaines et pieces de forme

de pulsion référencées ci-avant, pos. 1.2.1. en bloc

1.5 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau & Isolation. en bloc

2 DIFFUSION D’AIR PULSE & EVACUATION D’AIR VICIE

2.1 DIFFUSEURS PLAFONNIERS

a effet giratoire, en tble thermolaquée, pour raccordement
aux caissons de raccordement aux gaines selon position 2.2
ci-apres, débit d’air unitaire m3/h: 200 - 300 — 350 - 400 pc. 48

2.2 CAISSONS DE RACCORDEMENT
spécialement prévus pour les diffuseurs selon position 2.1
ci-devant. Equipés avec élément de réglage a tble perforée. pc. 48

2.3 RACCORDS SOUPLES
A’ la liaison entre les réseaux des gaines et les terminaux de
pulsion. ens. 48

CICG 17-18 - Projet - 30.10.2018 OPTITHERM - G.Schmidt S.A.




FIPOI - CICG 2017 - 2018

Projet de rénovation
Installations CVC

Page 18

Pos.

Description

Unité

Quantité

Prix unit. Prix total

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

GRILLES D’ASPIRATION A LAMELLES
Pour pose sur trongons de gaines spiralées selon position 2.5
ci-aprés

ENSEMBLES DE GAINES SPIRALEES

trongons de gaines raccordées aux clapets progressifs sur l'air
de reprise selon position 1.3.1 ci-avant.

Chaque trongon DN 125 — 200

MONTAGE des diffuseurs & accessoires prévus dans ce
chapitre.

REGULATION

Remargue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION
en Centrale de traitement, comprenant:

- Vanne motorisée de régulation a 3 voies avec servomoteur
a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH).

- Vanne motorisée de régulation a 2 voies avec servomoteur
a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR).

- Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés

- Sondes de température de gaine.

- Pressostats différentiels.

- Thermostat danger de gel

MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION
dans les cabines & régies traitées traitée, comprenant: sonde
de température & de CO2 ambiantes, détecteur au plafond.

CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’'AIR

RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES

RESEAUX HYDRAULIQUES

TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT
Depuis les réseaux existants et jusqu'aux batteries de refroidis-
sément : en tubes d’acier noir gaz ou bouilleur soudés

Diamétres: DN 80 - 40 mm
3/4" - 1/2"
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4.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES

A CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe) ens. 1
2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH - FR) pc. 2
3 VANNES D'ARRET (CH - FR) ens. 2
4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH -1 FR) ens. 3
5 PRISES DE MESURE (CH — FR) pc. 6
.6 BOUTEILLES D’AIR (CH - FR) ens. 4
v ROBINETS DE VIDANGE (CH - FR) ens. 4
.8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH - FR) pc. 4
9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH - FR) ens 4
.10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH - FR) pc. 4
4.3 MONTAGE des réseaux hydrauligues & accessoires . en bloc

5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,
DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS en bloc

6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE en bloc
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en Centrale Sud — Niveau -2 et dans les cabines
d'interprétes, concernant cette installation.

Total chapitre 45.20
Cabines d'interprétes & Régies Frs. 205’000.
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Pos. Description Unité |Quantité | Prix unit. Prix total
45.21 — HALL SUD & BUREAUX
0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT
Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et
reprise) existants a transmission par poulies et courroies par
des moto-ventilateurs hélico-centrifuges
Fourniture des nouveaux éléments suivants:
0.1 Caissons de remplacement
avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant :
Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF ___de pulsion
Ventilateur . 3
Débit d'air unitaire m /h: 40000
Moteur triphasé
accouplé sur I'axe du ventilateur. ens. 1
Batterie de refroidissement eau 14/19C kW: 126,1 ens. 1
0.2 Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF ___ de reprise
Ventilateur 3
Débit d'air m /h: 35’000
Moteur triphase. .
accouplé sur I'axe du ventilateur. ens. 1
0.3 Ensembles filtrants F7 d’air neuf & d’air repris ens. 2
0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR ens 4
0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion* & “reprise “
- Transmetteurs de débit (m3/h) ens. 2
- Systémes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,
panneaux divers, portes de révision, manchettes. en bloc
0.6 Variateurs de fréquence
1 Pour le pilotage des moteurs des ventilateurs de pulsion ens. 1
2 Pour le pilotage du moteur du ventilateur d’air. repris ens. 1
0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre en bloc
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1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU

1.1 GAINES RECTANGULAIRES

A ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air| en bloc

2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES
Isolation thermique extérieure des gaines et piéces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc

1.2 ACCESSOIRES EN RESEAU AERAULIQUES

A CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’'AIR
Equipés d’'usine avec servomoteurs progressifs

Clapet d'air pulsé ens. 1
Clapet d’air repris ens. 1

2 BOITES DE REGLAGES “Double Canal*

Boites de réglage a double canal (CH-FR) de remplacement
(aprés démontage & évacuation a la décharge de 23 boites dous-
ble canal existantes), pour le réglage de la température

de l'air traité pour locaux individuels équipées d’'usine avec 2

avec gaines “chaude” et “froide” fermées en méme temps: ens. 23

3 GAINES SOUPLES ISOLEES DE RACCORDEMENT
Gaines souples isolées de raccordement aux gaines de distri-
bution d’'air primaire (CH-FR) existantes de toutes les boites
double canal ci-devant ens. 46

A4 REGULATEURS POUR BOITES DE REGLAGES

Régulateurs de type MODBUS pour boites de réglage a double
canal (CH-FR) existantes maintenues en service (apres démon-
tage & évacuation a la décharge de leurs régulateurs existants),
pour le réglage de la température de I'air traité pour locaux indi-

ment avec gaines “chaude” et “froide’ fermees en méme temps:| ens.| 30
.5 REGULATEURS DE DEBIT D’AIR REPRIS

Boites d’air repris de zone pour le réglage progressif de I'air
repris en séquence avec la pulsion d’air traité lors de 'occu-
pation de bureaux individuels desservis par l'installation au
niveau -1: équipées d’'usine avec servomoteur progressif et de
fermeture, croix de mesure et de régulateur de type MODBUS.,
Pour mise en place sur réseau de reprise d'air existant : ens. 4

.6 CLAPETS COUPE-FEU RECTANGULAIRES ens. 2

7 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
du réseau d’air repris existant a la boite de réglage selon posi-
tion .1.3 ci-devant. en bloc
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.8 ETIQUETTES GRAVEES ens. 12
9 PLAQUE D’INSTALLATION ens. 1

1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau . en bloc

2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES

21 RESEAUX HYDRAULIQUES

A TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT
Depuis les réseaux existants et jusqu'aux batteries de refroidis-
sement : en tubes d’acier noir gaz ou bouilleur soudés

Diameétres: DN 100 - 65—-40 mm en bloc
3/4" - 1/2" en bloc

2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES

A CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe) ens. 1
2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH - FR) pc. 3
3 VANNES D'ARRET (CH - FR) ens. 3
4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH -1 FR) ens. 4
5 PRISES DE MESURE (CH — FR) pc. 8
.6 BOUTEILLES D’AIR (CH - FR) ens. 6
v ROBINETS DE VIDANGE (CH - FR) ens. 6
.8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH - FR) pc. 6
9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH - FR) ens 6
.10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH - FR) pc. 6
23 MONTAGE des réseaux hydrauligues & accessoires . en bloc
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3 REGULATION

Remargue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION en bloc
en Centrale de traitement, comprenant:

- Vanne motorisée de régulation a 3 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batteries CH). pc. 2
- Vanne motorisée de régulation a 2 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR). pc. 1
- Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés pc. 6
- Sondes de température de gaine. pc. 3
- Pressostats différentiels. pc. 3
- Thermostat danger de gel pc. 1

3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR en bloc
5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,

DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS en bloc

6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE en bloc
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en Centrale Sud — Niveau -2 et dans les locaux
équipés de boites double canal, concernant cette
installation

Total chapitre 45.21
Hall Sud & Bureaux Frs. 261'600.-
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45.22 — BUREAUX — Centrale Technique

0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT

Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et
reprise) existants a transmission par poulies et courroies par
des moto-ventilateurs hélico-centrifuges

Fourniture des nouveaux éléments suivants:

0.1 Caissons de remplacement
avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant :

Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF __ de pulsion

Ventilateur

3
Débit d'air unitaire m /h: 12'000
Moteur triphase. .
accouplé sur I'axe du ventilateur, avec variateur incorporeé. ens. 1
Batterie de refroidissement eau 14/19C kW: 41.3 ens. 1
0.2 Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF _ de reprise
Ventilateur 3
Débit d'air m /h: 12'000
Moteur triphase. .
accouplé sur I'axe du ventilateur avec variateur incorporé ens. 1
0.3 Ensembles filtrants F7 d’air neuf & d’air repris ens. 2
0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR ens 4
0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion* & “reprise”
- Transmetteurs de débit (m3/h) ens. 2
- Systemes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,
panneaux divers, portes de révision, manchettes. en bloc
0.6 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre en bloc

1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU

1.1 GAINES RECTANGULAIRES

1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air| en bloc

2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES
Isolation thermique extérieure des gaines et pieces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc
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1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES

A CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L'AIR

Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs ens. 2
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 12
3 PLAQUE D’INSTALLATION ens. 1
1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau . en bloc

2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES

21 RESEAUX HYDRAULIQUES

A TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT

et de raccordement, depuis les réseaux existants et jusqu'aux
batteries de refroidissement : en tubes d’acier noir gaz ou
bouilleur soudés

Diameétres: DN 65 -40 mm en bloc
3/4" - 1/2" en bloc

2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES

A CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe) ens. 1
2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH - FR) pc. 2
3 VANNES D'ARRET (CH - FR) ens. 2
4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH -1 FR) ens. 3
5 PRISES DE MESURE (CH — FR) pc. 6
.6 BOUTEILLES D’AIR (CH - FR) ens. 4
v ROBINETS DE VIDANGE (CH - FR) ens. 4
.8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH - FR) pc. 4
9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH - FR) ens 4
.10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH - FR) pc. 4
23 MONTAGE des réseaux hydrauligues & accessoires . en bloc
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3 REGULATION

Remargue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION en bloc
en Centrale de traitement, comprenant:

- Vanne motorisée de régulation a 3 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH). pc. 1
- Vanne motorisée de régulation a 2 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR). pc. 1
- Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés pc. 2
- Sondes de température de gaine. pc. 2
- Pressostats différentiels. pc. 2
- Thermostats danger de gel pc. 1

3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR en bloc
5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,

DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS en bloc

6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE en bloc
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en Centrale Sud — Niveau -2, concernant cette
installation

Total chapitre 45.22
Bureaux — Centrale technique Frs. 66’000.-
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45.22 — BUREAUX - TRAITEMENTS LOCAUX

0 EJECTOCONVECTEURS

Appareils a induction avec batteries de post-traitement

local froid-chaud a raccordements hydrauliques séparés par
circuits :

eau de refroidissement : 16/19T
eau de chauffe . 60/50C

débit d'air primaire par inducteur : 60 m3/h

0.1 INDUCTEURS — Niveau -1
Inducteurs prévus pour montage en allége.

Appareils en allege aux facades S-E & S-O p. 32

0.2 INDUCTEURS — Niveau + 2
Inducteurs prévus pour montage dans faux plancher.

Appareils dans faux planchers facades S-E, S-O & N -E p. 76

0.3 Gaines souples isolées de raccordement
Gaines souples en DN 100 isolées de raccordement aux gaines
de distribution d’air primaire de tous les appareils, chacune

avec 2 brides d’étanchéité a leurs extrémités. pc. 108
0.4 Montage & mise en place des inducteurs en bloc
0.5 Raccordement aux gaines de distribution d'air prima ire en bloc
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1 RESEAUX & ACCESSOIRES AERAULIQUES

A TRONCONS DE GAINES D’AIR PRIMAIRE

spiralées, pour la liaison des éjecto-convecteurs aux réseaux
communs de distribution existants en tdle d'acier galvanisée
sans plomb.

Diameétre nominal mm: 100 ens 108

2 BANDES RETRACTABLES
bande rétractable a froid pour I'étanchéité de gaines & coudes
circulaires ci-devant. en bloc

3 CLAPETS PROGRESSIFS DE FERMETURE
Clapets de fermeture pour le dosage des débits d'air primaires
Equipés de servomoteurs progressifs et de fermeture étanche

Diameétre nominal mm: 100 ens. 108

.5 REGULATEURS DE DEBIT D’'AIR REPRIS

Boites d’air repris de zone pour le réglage progressif de I'air
repris en séquence avec la pulsion d’air traité lors de 'occu-
pation de bureaux individuels desservis par l'installation au
niveau -1: équipées d’usine avec servomoteur progressif et de
fermeture, croix de mesure et de régulateur de type MODBUS. | ens. 4

.6 RACCORDS SOUPLES
A' liaison entre les gaines d'air primaire d’alimentation des
éjecto-convecteurs et les clapets a fonctionnement progressif

et de fermeture selon position 1.3 ci-avant ens. 108
7 ETIQUETTES GRAVEES ens. 108
.8 MONTAGE & MISE EN PLACE des réseaux & accessoires en bloc

2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES

21 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT

A En centrale technique

En centrale technique de production — distribution d’eau de re-
refroidissement et de chauffe pour la mise en place des nou-
veaux circulateurs selon position 2.4 ci-apres: en tubes d’acier
noir gaz ou bouilleur soudés.

Diamétres nominaux: 80 — 65 mm m. 12
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2 Raccordements hydrauliques terminaux

depuis les réseaux hydrauliques existants et jusqu'aux batteries
de refroidissement et de chauffe des 108 nouveaux appareils
selon positions 0.1 et 0.2 ci-avant : en tubes d’acier noir gaz
ou bouilleur soudés.

Diamétres: 3/4" - 1/2" en bloc

2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES
A VANNES D'ARRET pc. 2
2 SOUPAPES DE PREREGLAGE_ ens. 2

3 CIRCULATEURS
pour la mise en place en centrale technique de distribution

d’eau de refroidissement et de chauffe : ens. 2
4 VANNES D'ARRET pc. 216
5 SOUPAPES DE PREREGLAGE pc. 216
.6 ROBINETS DE VIDANGE pc. 216
2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires . en bloc

3 REGULATION

Remarqgue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

3.0 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION

A Vannes motorisées de régulation a 2 voies avec servomoteur
a signal de régulation 0 -10 Volts:

En Centrales de traitement: pc. 2

Sur raccordement de chaque éjecto-convecteur (CH — FR) : pc. 216
2 Accessoires divers en Centrales de traitement:

- Sondes de température de gaine. pc. 2

- Pressostats différentiels. pc. 2

3.2 ETIQUETTES GRAVEES
pour fixation sur cables de raccordement électrique des appa-
reils selon pos. 0.1 - 0.2 — 2.5 — et 3.0 ci-avant. en bloc
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5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,
DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS en bloc

6 DEMONTAGES - EVACUATIONS

6.1 DEMONTAGES & EVACUATIONS

1 Démontages & Evacuation dans Bureaux (Niveau -1 & +  2)

A1 Dépose & Evacuation d’éléments dans Bureaux niveau -1

Ejectoconvecteurs & accessaires (gaines, tuyauteries, etc...) ens. 32

1.2 Dépose & Evacuation d’éléments dans Bureaux niveau +2

Ejectoconvecteurs & accessaires (gaines, tuyauteries, etc...) ens. 76

1.3 Dépose & Evacuation d’éléments _en centrale technigue N -1

A — Circulateur du reseau “froid* éjecto-convecteurs. en bloc
B — Circulateur du réseau “chaud” éjecto-convecteurs. en bloc
E — Accessoires divers (vannes, vidanges, etc.) en bloc
6.2 EVACUATION & MISE A’ LA DECHARGE en bloc

Total chapitre 45.22
Bureaux — Traitements locaux Frs. 347'000.-
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45.25 - POSTE DE QUARTIER

0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT

Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et
reprise) existants a transmission par poulies et courroies par
des moto-ventilateurs hélico-centrifuges. Fourniture des nou-
veaux éléments suivants:

0.1 Caisson de remplacement
avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant :

Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF __ de pulsion

Ventilateur . 3
Débit d'air unitaire m /h: 5’500
Moteur triphasé
accouplé sur I'axe du ventilateur, avec variateur incorporé. ens. 1
Batterie de refroidissement eau 14/19C kW: 19,8 ens. 1
0.2 Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF __ de reprise
Ventilateur 3
Débit d'air m /h: 4’500
Moteur triphase. .
accouplé sur I'axe du ventilateur avec variateur incorporé ens. 1
0.3 Ensembles filtrants F7 d’air neuf & d’air repris ens. 2
0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR ens 4
0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion* & “reprise “
- Transmetteurs de débit (m3/h) ens. 2
- Systémes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,
panneaux divers, portes de révision, manchettes. en bloc
0.6 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre en bloc

1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU

1.1 GAINES RECTANGULAIRES

Ad ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air| en bloc

2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES
Isolation thermique extérieure des gaines et piéces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc
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1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES
1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR
Equipés d’'usine avec servomoteurs progressifs ens. 2
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 12
3 PLAQUE D’INSTALLATION ens. 1
13 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau en bloc
2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES
2.1 RESEAUX HYDRAULIQUES
1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT
Depuis les réseaux existants et jusqu'aux batteries de refroidis-
sément : en tubes d’acier noir gaz ou bouilleur soudés
Diamétres: DN 50 -1 1/4" en bloc
3/4"- 1/2" en bloc
2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES
A CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe) ens. 1
2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH — FR) pc. 2
3 VANNES D'ARRET (CH - FR) ens. 2
4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH -1 FR) ens. 3
5 PRISES DE MESURE (CH - FR) pc. 6
.6 BOUTEILLES D’AIR (CH - FR) ens. 4
v ROBINETS DE VIDANGE (CH - FR) ens. 4
.8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH - FR) pc. 4
9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH - FR) ens 4
.10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH - FR) pc. 4
2.3 MONTAGE des réseaux hydrauligues & accessoires en bloc
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Unité
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Prix unit.

Prix total

3.1

3.2

REGULATION

Remargue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION

en Centrale de traitement, comprenant:

- Vanne motorisée de régulation a 3 voies avec servomoteur
a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH).

- Vanne motorisée de régulation a 2 voies avec servomoteur
a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR).

- Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés

- Sondes de température de gaine.

- Pressostats différentiels.

- Thermostats danger de gel

CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’'AIR

ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,
DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS

DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en Centrale Sud — Niveau -2, concernant cette
installation.

En particulier sont également prévues ci-aprés les travaux
spécifiques a la dépose & évacuation & mise a la décharge
d'éléments de la production frigorifique existante raccordée
a cette installation (devenue inutile suite au raccordement
du réseau d'eau glacée sur le GLN) :

Dépose & Evacuation d’éléments de production frig orifique

production frigorifique SIGMA 202, y compris son réservoir
de raccordement & de distribution.

desservant les appareils de production selon descriptif “J“
ci-avant : pompes de circulation, armatures diverses de
liaison et de réglage, ainsi que toutes tuyauteries de
raccordement, y compris leur isolation thermique.

Total chapitre 45.25
Poste de Quartier
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44.44 — SELF — SERVICE
(Evacuation AIR VICIE)

0 ADAPTATION D’'UN VENTILATEUR EXISTANT
Remplacement du moteur d’entrainement du ventilateur d’ex-
traction d’air vicié existant. Fourniture des nouveaux éléments
suivants:

0.1 Ensemble Moteur triphasé pour ventilateur centrifuge
accouplé au ventilateur par poulies & courroies, spécialement
prévu pour pilotage par variateur de fréquence. Avec tous
accessoires de pose et de raccordement au ventilateur

Puissance nominale kW : 55 ens. 1

0.2 Variateurs de fréquence

Paur le pilotage du moteur du ventilateur d'air vicié ens. 1
0.3 Matériaux-accessoires

- Transmetteur de débit (m3/h)

- Systémes de fixation et de pose, manchettes. en bloc
0.4 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre en bloc

1 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES

A CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR

Equipés d’'usine avec servomoteurs progressifs ens. 2
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 4
3 PLAQUE D’INSTALLATION ens. 1
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3 REGULATION

Remargue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION en bloc
en Centrale de traitement, comprenant:
- Transmetteurs de débit pc. 3
- Pressostats différentiels. pc. 3
- Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés. pc. 2
3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR en bloc

5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,
DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS en bloc

6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE en bloc
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en Centrale Sud — Niveau -2, concernant cette
installation

Total chapitre 44.26
Self — Service (Air vicié) Frs. 5’000.-.
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0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

45.05 - SALLE DE CONFERENCES n°5

ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT

Remplacement des 2 ensembles moteurs (pulsion et reprise)
existants a transmission par poulies et courroies par des mo-
teurs a haute performance. Fourniture d'accessoires divers :
chéssis de base, poulies & courroies de transmission.

Fourniture des nouveaux éléments suivants:

Moteur de remplacement
Nouveau moteur + entrainement de remplacement pour le
ventilateur de pulsion :

Débit d'air du ventilateur (P.M.) m3/h: 6’000
Moteur triphasé kW-A 3,0/6,2

Moteur de remplacement
Nouveau moteur + entrainement de remplacement pour le
ventilateur de reprise :

3
Débit d'air du ventilateur (P.M.) m /h; 5'700
Moteur triphasé kW-A 2,2/4,5

Ensembles filtrants F7 d’air neuf & d’air repris

Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR

Matériaux-accessoires pour sections “pulsion” & “re prise*

pour la mise en place les sections de pulsion existantes du
monobloc de traitement du nouveau moteur d’entrainement.
Comprenant :

- Transmetteur de débit (m3/h)
- Systémes de fixation & de liaison interne

Variateurs de fréquence

Montage des appareillages prévus dans ce chapitre
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1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU

1.1 GAINES RECTANGULAIRES

A ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air| en bloc

2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES

Isolation thermique extérieure des gaines et piéces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc

1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES

A CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L'AIR

Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs ens. 2
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 12
3 PLAQUE D’'INSTALLATION ens. 1
1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau . en bloc

3 REGULATION

Remargue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION en bloc
en Centrale de traitement, comprenant
- Sondes de température de gaine. pc. 2
- Pressostats différentiels. pc. 2
3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR en bloc

5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,
DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS en bloc

6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE en bloc
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en Centrale Superstructure, concernant cette
installation.

Total chapitre 45.05
Salle de Conférences n°5 Frs. 11'900.-
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0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

45.06 - SALLE DE CONFERENCES n°6

ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT

Remplacement des 2 ensembles moteurs (pulsion et reprise)
existants a transmission par poulies et courroies par des mo-
teurs a haute performance. Fourniture d'accessoires divers :
chéssis de base, poulies & courroies de transmission.

Fourniture des nouveaux éléments suivants:

Moteur de remplacement
Nouveau moteur + entrainement de remplacement pour le
ventilateur de pulsion :

Débit d'air du ventilateur (P.M.) m3/h: 6’000
Moteur triphasé kW-A 3,0/6,2

Moteur de remplacement
Nouveau moteur + entrainement de remplacement pour le
ventilateur de reprise :

3
Débit d'air du ventilateur (P.M.) m /h; 5'700
Moteur triphasé kW-A 2,2/4,5

Ensembles filtrants F7 d’air neuf & d’air repris

Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR

Matériaux-accessoires pour sections “pulsion” & “re prise*

pour la mise en place les sections de pulsion existantes du
monobloc de traitement du nouveau moteur d’entrainement.
Comprenant :

- Transmetteur de débit (m3/h)
- Systémes de fixation & de liaison interne

Variateurs de fréquence

Montage des appareillages prévus dans ce chapitre
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1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU

1.1 GAINES RECTANGULAIRES

A ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air| en bloc

2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES
Isolation thermique extérieure des gaines et piéces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc

1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES
A CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR

Equipés d’'usine avec servomoteurs progressifs ens. 2
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 12
3 PLAQUE D'INSTALLATION ens. 1
1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau . en bloc

3 REGULATION

Remargue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION en bloc
en Centrale de traitement, comprenant :
- Sondes de température de gaine. pc. 2
- Pressostats différentiels. pc. 2
3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR en bloc

5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,
DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS en bloc

6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE en bloc
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en Centrale Superstrcuture, concernant cette
installation

Total chapitre 45.06
Salle de Conférences n°6 Frs. 11'900.-
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45.90 — HALL PUBLIC

0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT

Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et
reprise) existants a transmission par poulies et courroies par
des moto-ventilateurs hélico-centrifuges. Fourniture des nou-
veaux éléments suivants:

0.1 Caisson de remplacement
avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant :

Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF ___de pulsion

Ventilateur . 3
Débit d'air unitaire m /h; 4’500
Moteur triphasé
accouplé sur I'axe du ventilateur, avec variateur incorporeé. ens. 1
Batterie de refroidissement eau 14/19C kw: 16,2 ens. 1
0.2 Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF __ de reprise
Ventilateur, 3
Débit d'air m /h: 4’500
Moteur triphasé
accouplé sur I'axe du ventilateur avec variateur incorporé ens. 1
0.3 Ensembles filtrants F7 d’air neuf & d'air repris ens. 2
0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR ens 4
0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion” & “reprise “
- Transmetteurs de débit (m3/h) ens. 2
- Systemes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,
panneaux divers, portes de révision, manchettes. en bloc
0.6 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre en bloc

1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU

1.1 GAINES RECTANGULAIRES

Ad ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air| en bloc

2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES
Isolation thermique extérieure des gaines et piéces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc
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1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES
1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’'AIR
Equipés d’'usine avec servomoteurs progressifs ens. 2
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 12
3 PLAQUE D’INSTALLATION ens. 1
13 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau en bloc
2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES
2.1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT
Depuis les réseaux existants a proximité et jusqu'aux batteries
de refroidissement et de chauffe: en tubes d’acier noir gaz ou
bouilleur soudés
Diamétres: DN 50 -40 mm en bloc
3/4"- 1/2" en bloc
2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES
A CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe) ens. 1
2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH - FR) pc. 2
3 VANNES D'ARRET (CH - FR) ens. 4
A4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH-1FR) ens. 3
5 PRISES DE MESURE (CH - FR) pc. 6
.6 BOUTEILLES D’AIR (CH - FR) ens. 4
v ROBINETS DE VIDANGE (CH - FR) ens. 4
.8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH - FR) pc. 4
9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH - FR) ens 4
.10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH - FR) pc. 4
2.3 MONTAGE des réseaux hydrauligues & accessoires en bloc
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Unité

Quantité

Prix unit.

Prix total

3.1

3.2

REGULATION

Remargue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION

en Centrale de traitement, comprenant:

- Vanne motorisée de régulation a 3 voies avec servomoteur
a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH).

- Vanne motorisée de régulation a 2 voies avec servomoteur
a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR).

CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’'AIR

ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,
DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS

DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en Centrale Superstructure, concernant cette
installation

Total chapitre 45.90
HALL PUBLIC
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4591 - FOYER DES SALLES n°5 & 6

0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT

Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et
reprise) existants a transmission par poulies et courroies par

des moto-ventilateurs hélico-centrifuges. Fourniture des nou-

veaux €léments suivants:

0.1 Caisson de remplacement
avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant :

Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF __ de pulsion

Ventilateur . 3
Débit d'air unitaire m /h: 8’800
Moteur triphasé
accouplé sur I'axe du ventilateur, avec variateur incorporé. ens. 1
Batterie de refroidissement eau 14/19C kW: 34,6 ens. 1
0.2 Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF __ de reprise
Ventilateur 3
Débit d'air m /h: 8’800
Moteur triphase. .
accouplé sur I'axe du ventilateur avec variateur incorporé ens. 1
0.3 Ensembles filtrants F7 d’air neuf & d’air repris ens. 2
0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR ens 4
0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion* & “reprise “
- Transmetteurs de débit (m3/h) ens. 2
- Systemes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,
panneaux divers, portes de révision, manchettes. en bloc
0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre en bloc

1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU

1.1 GAINES RECTANGULAIRES

1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air| en bloc

2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES
Isolation thermique extérieure des gaines et pieces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc
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1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES
1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR
Equipés d’'usine avec servomoteurs progressifs ens. 2
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 12
3 PLAQUE D’'INSTALLATION ens. 1
1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau en bloc
2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES
2.1 RESEAUX HYDRAULIQUES
1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT
Depuis les réseaux existants a proximité et jusqu'aux batteries
de refroidissément et de chauffe: en tubes d’acier noir gaz ou
bouilleur soudés
Diamétres: DN 65 -40 mm en bloc
3/4"- 1/2" en bloc
2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES
A CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe) ens. 1
2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH - FR) pc. 2
3 VANNES D'ARRET (CH - FR) ens. 4
A4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH-1FR) ens. 3
5 PRISES DE MESURE (CH - FR) pc. 6
.6 BOUTEILLES D’AIR (CH - FR) ens. 4
v ROBINETS DE VIDANGE (CH - FR) ens. 4
.8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH - FR) pc. 4
9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH - FR) ens 4
.10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH - FR) pc. 4
2.3 MONTAGE des réseaux hydrauligues & accessoires en bloc
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3 REGULATION

Remargue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION en bloc
en Centrale de traitement, comprenant:

- Vanne motorisée de régulation a 3 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH). pc. 1
- Vanne motorisée de régulation a 2 voies avec servomoteur
a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR). pc. 1
3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR en bloc

5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,
DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS en bloc

6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE en bloc
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en Centrale Superstructure, concernant cette
installation

Total chapitre 45.91
Foyer des Salles nS & 6 Frs. 59'000.-
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Unité
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Prix unit. Prix total

0.1

0.2

45.92 — HALL PRESSE

REMPLACEMENT DU MONOBLOC EXISTANT

Remplacement de I'ensemble de traitement d’air existant par
un nouveau ensemble monoblocs “Pulsion — Reprise* équipés
des moto-ventilateurs hélico-centrifuges (a roue libre) a haute
performance, de construction en degré de qualité 2 .

MONOBLOC DE PULSION

pour assemblage sur site aprés introduction, comprenant les
éléments suivants :

“

Section compacte “Ventilateur a roue Radiale Libre “,

comprenant :
1 élément de détente et de raccordement

Débit d'air m Ih: 4’500

Section compacte “Batteries “+" “-* | Filtration
comprenant :

1 - Batterie de chauffe, puissance kw: 28,2

2 - Batterie de refroidissement, puissance kW: 16,2

MONOBLOC DE REPRISE
pour I'assemblage sur site aprées introduction, comprenant les
éléments suivants :

“

Section compacte “Ventilateur a roue Radiale Libre “,
comprenant:

1 élément filtration M6 et de détente

avec_moteur a entrainement - transmission directe.
3
Débit d'air m /h: 4’500
Section compacte “Détente & Liaison*

pour la liaison avec la section de récupération de chaleur, pour
assemblage sur site.

Section compacte “Récupérateur de chaleur rotatif
pour la liaison avec la section de récupération de chaleur, pour
assemblage sur site, comprenant :

Débit d'air neuf m3/h: 4’500
Débit d'air vicié m3/h: 4’500
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air neuf,

1 section vide, de raccordement, avec clapet motorisé coté

..................... I At A At A A T T P P R A A A S Ot

refoulement d'air vicié

0.3 Jeux de filtres F7-M6 de réserve AN/AR ens 4
0.4 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion* & “reprise “
- Transmetteurs de débit (m3/h) ens. 2
- Systemes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,
panneaux divers, portes de révision, manchettes. en bloc

0.5 Commande de la récupération
Systeme de commande—entrainement du récupérateur rotatif en bloc

0.6 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre en bloc

1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU

1.1 GAINES RECTANGULAIRES

A ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air| en bloc

2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES

Isolation thermique extérieure des gaines et piéces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc

1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES

A CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L'AIR

Equipés d’'usine avec servomoteurs progressifs ens. 2
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 12
3 PLAQUE D’INSTALLATION ens. 1
1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau . en bloc
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2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES

2.1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT

Depuis les réseaux existants a proximité et jusqu'aux batteries
de refroidissement et de chauffe: en tubes d’acier noir gaz ou
bouilleur soudés

Diamétres: DN 65 - 50 mm en bloc
3/4" - 1/2" en bloc

2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES

A CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe) ens. 1
2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH - FR) pc. 2
3 VANNES D'ARRET (CH - FR) ens. 4
A4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH-1FR) ens. 3
5 PRISES DE MESURE (CH - FR) pc. 6
.6 BOUTEILLES D’AIR (CH - FR) ens. 4
v ROBINETS DE VIDANGE (CH - FR) ens. 4
.8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH - FR) pc. 4
9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH - FR) ens 4
.10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH - FR) pc. 4
2.3 MONTAGE des réseaux hydrauligues & accessoires . en bloc

3 REGULATION

Remargue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION en bloc
en Centrale de traitement, comprenant:

- Vanne motorisée de régulation a 3 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH). pc. 1
- Vanne motorisée de régulation a 2 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR). pc. 1
- Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés pc. 3
- Sondes de température de gaine. pc. 2
- Pressostats différentiels. pc. 2
- Thermostats danger de gel pc. 1
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Prix unit.
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3.2

CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR

ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,

DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,

RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS

DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE

de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en Centrale Superstructure, concernant cette
installation

Total chapitre 45.92
HALL PRESSE
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0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

44.25 — DEPOTS NIVEAU - 2

REMPLACEMENT DU MONOBLOC EXISTANT

Remplacement de I'ensemble de traitement d’'air existant par
un nouveau ensemble monoblocs “Pulsion — Reprise" équipés
des moto-ventilateurs hélico-centrifuges (a roue libre) a haute
performance, de construction en degré de qualité 2 .

MONOBLOC DE PULSION

pour assemblage sur site aprés introduction sur cadre de base
et pieds (H = 200 mm), comprenant les éléments suivants :

Section compacte de “Prise d'air neuf/repris “ & “Filtration*
avec clapet extérieur d’air neuf isolé pleine section, sur cadre
de base et pieds (H = 200 mm), comprenant :

1 - Elément filtre F7 et de détente FFA

Section compacte “Ventilateur “ & “Batterie “+*
Comprenant :

avec moteur d’entrainement accouplé sur I'axe du ventilateur,
avec variateur de fréquence incorporeé.

Débit d'air m /h: 6000

1 Batterie de_chauffe, puissance kw: 57,2

MONOBLOC DE REPRISE
pour assemblage sur site aprés introduction sur cadre de base
et pieds (H = 200 mm), comprenant les éléments suivants :

Section compacte “Ventilateur “& “Filtration”
comprenant:

1 élément filtration M6 et de détente FFA

avec moteur d’entrainement accouplé sur I'axe du ventilateur,
avec variateur de fréquence incorporé.

Débit d'air m /h: 6000

Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR

Matériaux-accessoires pour sections “pulsion — repr ise

- Transmetteurs de débit (m3/h)

- Systemes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,
panneaux divers, portes de révision, manchettes.

Montage des appareillages prévus dans ce chapitre
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1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU

1.1 GAINES RECTANGULAIRES

A ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air| en bloc

2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES

Isolation thermique extérieure des gaines et piéces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc

1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES

A CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L'AIR

Equipés d’'usine avec servomoteurs progressifs ens. 1
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 10
3 PLAQUE D’'INSTALLATION ens. 2
1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau . en bloc

2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES

2.1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT
Depuis les réseaux existants et jusqu’a la batterie de chauffe :
en tubes d’acier noir gaz ou bouilleur soudés

Diameétres: DN 50 mm en bloc
3/4" - 1/2" en bloc

2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES

A CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe) ens. 1
2 COMPTEUR DE CHALEUR (CH) pc. 1
3 VANNES D'ARRET (CH) ens. 2
4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (CH) ens. 1
5 PRISES DE MESURE (CH) pc. 1
.6 BOUTEILLES D’AIR (CH) ens. 2
7 ROBINETS DE VIDANGE (CH) ens. 2
8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH) pc. 2
9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH) ens 2
.10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH) pc. 2
23 MONTAGE des réseaux hydrauligues & accessoires . en bloc
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3.1

3.2

REGULATION

Remargue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de

commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION

en Centrale de traitement, comprenant:

- Vanne motorisée de régulation a 3 voies avec servomoteur

a signal de régulation 0 -10 Volts.
- Transmetteurs de débit d’air.
- Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés
- Sondes de température de gaine.
- Pressostats différentiels.
- Thermostats danger de gel

CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR

ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,
DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS

DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en dans le dépdt Niveau -2 (dans lequel se trouve
le monobloc existant), concernant cette installation

Total chapitre 44.25
DEPOTS NIVEAU -2
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44.27 — FOSSE PODIUM

0 REMPLACEMENT DU MONOBLOC EXISTANT
Remplacement de I'ensemble de traitement d’'air existant par
un nouveau ensemble monoblocs “Pulsion — Reprise* équipés
des moto-ventilateurs hélico-centrifuges (a roue libre) a haute
performance, de construction en degré de qualité 2 .

Avec fourniture d’accessoires divers : 2 débit-métres, manchet-
tes, bac de condensats.

0.3 MONOBLOC DE PULSION
pour assemblage sur site aprés introduction sur cadre de base
et pieds (H = 200 mm), comprenant les éléments suivants :

Section compacte de “Prise d'air neuf/repris “ & “Filtration* ens. 1
avec clapet extérieur d’air neuf isolé pleine section, sur cadre
de base et pieds (H = 200 mm), comprenant :

1 - Elément filtre F7 et de détente FFA

Section compacte “Ventilateur “ & “Batterie “+* ens. 1
Comprenant :

avec moteur d’entrainement accouplé sur I'axe du ventilateur,
avec variateur de fréquence incorporeé.

Débit d'air m /h: 5000

1 Batterie de_chauffe, puissance kw: 57,2

0.2 MONOBLOC DE REPRISE
pour assemblage sur site apres introduction sur cadre de base
et pieds (H = 200 mm), comprenant les éléments suivants :

Section compacte “Ventilateur “& “Filtration® ens. 1
comprenant:

1 élément filtration M6 et de détente FFA

avec moteur d’entrainement accouplé sur I'axe du ventilateur,
avec variateur de fréquence incorporé.

3
Débit d'air m /h: 1'500
0.3 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR ens 4
0.4 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion* & “reprise “
- Transmetteurs de débit (m3/h) ens. 2
- Systémes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,
panneaux divers, portes de révision, manchettes. en bloc
0.5 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre en bloc
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1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU

1.1 GAINES RECTANGULAIRES

A1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air| en bloc

2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES
Isolation thermique extérieure des gaines et pieces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc

1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES

A CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L'AIR

Equipés d’'usine avec servomoteurs progressifs ens. 2
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 8
3 PLAQUE D’'INSTALLATION ens. 1
13 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau . en bloc

2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES

2.1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT
Depuis les réseaux existants et jusqu’a la batterie de chauffe :
en tubes d’acier noir gaz ou bouilleur soudés

Diameétres: DN 65 mm en bloc
3/4" - 1/2" en bloc

2.3 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES

A CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe) ens. 1
2 COMPTEUR DE CHALEUR (CH) pc. 1
3 VANNES D'ARRET (CH) ens. 2
4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (CH) ens. 1
5 PRISES DE MESURE (CH) pc. 2
.6 BOUTEILLES D’AIR (CH) ens. 2
7 ROBINETS DE VIDANGE (CH) ens. 2
8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH) pc. 2
9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH) ens 2
.10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH) pc. 2
23 MONTAGE des réseaux hydrauligues & accessoires . en bloc
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3.1

3.2

REGULATION

Remargue importante:

La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.

MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION
en Centrale de traitement, comprenant:

- Vannes motorisée de régulation a 3 voies avec servomoteur
a signal de régulation 0 -10 Volts.

- Servomoteurs tout-ou-rien pour clapet motorisé

- Sondes de température de gaine.

- Pressostats différentiels.

CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR

ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,
DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS

DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés dans les locaux "Fosse Podium" & "Accés a la fosse",
concernant cette installation.

Total chapitre 44.27
FOSSE PODIUM

CICG 17-18 - Projet - 30.10.2018
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44.28 — PARKING NIVEAU -1

0 ADAPTATION D'INSTALLATION EXISTANTE

Installation de compléments a installation existante d’air par un

nouveau ensemble de monoblocs “Pulsion/reprise — Evacuation
air vicié" équipés de moto-ventilateurs hélico-centrifuges (a roue
libre) a hauteperformance, de construction “degré de qualité 2 “
Avec fourniture d’'accessoires divers : 2 débit-meétres, manchet-

tes, bac de condensats.

0.1 MONOBLOC D’AIR VICIE (AV Parking)
pour I'assemblage sur site aprées introduction, comprenant les
éléments suivants :

Section compacte “Ventilateur a roue Radiale Libre “, ens. 1
Comprenant :

avec moteur d’entrainement accouplé sur I'axe du ventilateur
avec variateur incorporé.

Débit d'air m Ih: 6000

0.3 Matériaux-accessoires pour section “évacuation d’ai r vicieé"

- Transmetteurs de débit (m3/h) ens. 1

- Systemes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,
panneaux divers, portes de révision, manchettes. en bloc
0.4 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre en bloc

1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU

1.1 GAINES RECTANGULAIRES

1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON
des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air| en bloc

2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES
Isolation thermique extérieure des gaines et pieces de forme
de pulsion référencées ci-avant. en bloc
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1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES
A CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L'AIR
Equipés d’'usine avec servomoteurs progressifs ens. 1
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 2
3 PLAQUE D’'INSTALLATION ens. 1
1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau en bloc
3 REGULATION
Remargue importante:
La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.
3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION en bloc
en Centrale de traitement, comprenant:
- Servomoteur progressif pour clapet motorisé pc. 1
- Sonde de température de gaine. pc. 1
- Transmetteur de débit d’air. pc. 1
- Pressostat différentiels- pc. 1
3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D'AIR en bloc
5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,
DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS en bloc
6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE en bloc
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés dans le local technique ou se situe le ventilateur
actuel, concernant cette installation.
Total chapitre 44.28
PARKING Niveau - 1 Frs. 15’600.-
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44.50 — AIR PRIMAIRE
(Centrales Niveau -2 — SUD & NORD)

0 DIFFUSEUR D’AIR PRIMAIRE

Diffuseur d’air primaire (cf. Détail “A” ci-dessus) a 3 zones
réglées par clapets a fonctionnement progressifs en relation
également de la régulation progressive de fonctionnement
du ventilateur le desservant.

Exécution en forte t6le d'acier galvanisée (e = 2 mm), avec
cadres d'assemblage en profileés d’acier également Galvani-
sés au feu.

Avec support au sol muni d'un jeu de 6 roulettes pour permettre
son déplacement pour toutes opérations d’entretien & dépanna-
ge de I'ensemble moto-ventilateur desservi.

Avec isolation acoustique intérieure (e = 50 mm) protégée
avec treillis en acier inoxydable sur toute la surface.

Longueur totale mm : 2’200
Raccord entrée d’air (AP ventilateur) g mm : 1’600
Sorties (2) air avant (largeur/hauteur)
munies de clapets de réglage mm : 700/1800
Sortie (1) air latérale (largeur/hauteur)
munie de clapets de réglage mm :  1200/1800
Y COMPRIS MONTAGE SUR L'INSTALLATION en bloc
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1 ACCESSOIRES DIVERS
A CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’'AIR
Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs ens. 3
2 ETIQUETTES GRAVEES ens. 6
3 PLAQUE D'INSTALLATION ens. 1
4 MONTAGE DES ACCESSOIRES DIVERS en bloc
3 REGULATION
Remargue importante:
La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur
installation, sondes de température, équipement numériques de
commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré
de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise
en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.
3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION en bloc
en Centrale de traitement, comprenant:
- Servomoteurs progressifs pour les clapets motorisés pos.1.1/ pc. 3
- Servomoteurs électriques progressifs en remplacement des
servomoteurs pneumatiques équipant les clapets d'air neuf
a l'aspiration (DN 1'600) des 2 ventilateurs axiaux existants. | pc. 2
- Sondes de température de gaine. pc. 3
- Pressostats différentiels. pc. 3
3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D'AIR
Mesure & équilibrage des débits d’'air aux points significatifs
De I'ensemble de I'installation, en Centrale technique et sur
zones desservies (1 x 100'000 m%h — 2 x 20'000 m3/h), soit les
prestations suivantes: en bloc
- Mesure des débits d’air au niveau des 3 zones de mesure
a leurs régimes maximum
- Mesure du débits d’air repris total simultané au niveau du
ventilateur, a son régime maximum
- Documentation des protocoles préparés et fournis par le
mandataire.
5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,
DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION,
RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS en bloc
6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE en bloc
de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires
démontés en Centrale Air primaire — Niveau -2, concernant
cette installation.
Total chapitre 44.50
Air primaire (Centrale Niveau -2 Sud & Nord) Frs. 23'000.-.
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