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    45.01 - SALLE DE CONFERENCES n° 1 
  ================================================ 
 
 
 0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT        
  Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et 
  reprise) existants à transmission par poulies et courroies par  
  des moto-ventilateurs hélico-centrifuges . Fourniture des nou- 
  veaux éléments suivants: 

 
0.1 Caissons de remplacement   

 avec groupes moto-ventilateurs & batterie froid comprenant : 
 

  Ensembles Moto-Ventilateurs hélico-centrifuges VEF de  
  pulsion  

 
   Ventilateurs  

   Débit d'air unitaire m
3
/h: 20’000 

   Moteurs triphasés  
   accouplés sur l’axe du ventilateur.    ens. 2 
 
  Batterie de refroidissement eau 14/19°C kW: 150,8  ens. 1 
 
 0.2 Ensemble  Moto -Ventilateur hélico-centrifuge VEF de reprise 
 
   Ventilateur  

   Débit d'air m
3
/h: 38’000 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur.   ens.  1 
 
 
 0.3 Ensembles  filtrants F7 d’air neuf  & d’air repris   ens. 2  
 
 0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR    ens 4  
 
 0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion“  & “reprise “    
  - Transmetteurs de débit (m3/h)   ens. 3 
  - Systèmes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,  
   panneaux divers, portes de révision, manchettes.   en bloc   
 
 0.6 Variateurs de fréquence  
   
 .1 Pour le pilotage des moteurs des ventilateurs de pulsion  ens. 2  
 
 .2 Pour le pilotage du moteur du ventilateur d’air repris  ens. 1  
 
 0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc    
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 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
  
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc   
 
 
 1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 3   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 12  
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 
 1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau .  en bloc 
 
 
 
 2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES  
 
 
 2.1 RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT 
        Depuis les réseaux existants et jusqu'aux batteries de refroidis- 
  sèment : en tubes d’acier noir gaz ou bouilleur soudés    
     
    Diamètres: DN 100  - 65 mm  en bloc  
     3/4" -  1/2"  en bloc 
 
 
 2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe)  ens. 1   
 
 .2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH – FR)  pc. 2   
 
 .3 VANNES D'ARRET (CH – FR)   ens. 4  
 
 .4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH – 1 FR)  ens. 3   
 
 .5 PRISES DE MESURE (CH – FR)   pc. 6  
 
 .6 BOUTEILLES D’AIR (CH – FR)   ens. 4   
  
 .7 ROBINETS DE VIDANGE (CH – FR)   ens. 4 
 
 .8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH – FR)  pc. 4  
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 .9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH – FR)  ens 4  
 
 .10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH – FR)  pc. 4  
 
  
 2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires .  en bloc 
  
 
 
 
 3 REGULATION  

  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.    
 
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Vanne motorisée de régulation à 3 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH).  pc.             1    
  - Vanne motorisée de régulation à 2 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR).  pc.             1    
  - Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés  pc. 5 

- Sondes de température de gaine.   pc. 2 
- Pressostats différentiels.   pc. 2 
- Thermostats danger de gel   pc. 1 
  

 
 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc  
 
    
  
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en Centrale Sud – Niveau -2, concernant cette  
  installation 
  
 
 
 
 
 
   Total chapitre 45.01    
   Salle de Conférences n° 1     Frs. 113'500.-  
        ================== 
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    45.02 - SALLE DE CONFERENCES n° 2 
  ================================================ 
 
 0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT        
  Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et 
  reprise) existants  à transmission par poulies et courroies par  
  des moto-ventilateurs hélico-centrifuges  
 
  Fourniture des nouveaux éléments suivants: 

 
0.1 Caisson de remplacement   

 avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant : 
 

  Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de pulsion  
 
   Ventilateur  

   Débit d'air unitaire m
3
/h: 23’000 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur.    ens. 1 
 
  Batterie de refroidissement eau 14/19°C kW: 86,7 ens. 1 
 

0.2 Ensemble  Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de reprise 
 
   Ventilateur  

   Débit d'air m
3
/h: 23’000 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur.   ens. 1 
 
  
 0.3 Ensembles  filtrants F7 d’air neuf  & d’air repris   ens. 2  
 
 0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR    ens 4 
 
 0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion“  & “reprise “    
  - Transmetteurs de débit (m3/h)   ens. 2 
  - Systèmes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,  
   panneaux divers, portes de révision, manchettes.   en bloc   
 
 0.6 Variateurs de fréquence  
   
 .1 Pour le pilotage des moteurs des ventilateurs de pulsion  ens. 1  
 
 .2 Pour le pilotage du moteur du ventilateur d’air repris  ens. 1  
 
 0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc   
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 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
 
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc   
 
 
 1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 2   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 12  
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
  
 1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau .  en bloc 
 
 
 
 
 2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES  
 
 
 2.1 RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT 
  Depuis les réseaux existants et jusqu'aux batteries de refroidis- 
  sèment : en tubes  d’acier noir gaz ou bouilleur soudés    
    
  Diamètres: DN 80  - 40 mm  en bloc  
     3/4" -  1/2"  en bloc 
  
 
 2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES  
  
 .1 CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe)  ens. 1   
 
 .2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH – FR)  pc. 2   
 
 .3 VANNES D'ARRET (CH – FR)   ens. 2  
 
 .4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH – 1 FR)  ens. 3   
 
 .5 PRISES DE MESURE (CH – FR)   pc. 6  
 
 .6 BOUTEILLES D’AIR (CH – FR)   ens. 4   
  
 .7 ROBINETS DE VIDANGE (CH – FR)   ens. 4 
 
 .8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH – FR)  pc. 4  
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 .9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH – FR)  ens 4  
 
 .10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH – FR)  pc. 4  
  
 
 2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires .  en bloc 
 
 
 
      
 3 REGULATION  

  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.       
 
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Vanne motorisée de régulation à 3 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH).  pc.             1    
  - Vanne motorisée de régulation à 2 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR).  pc.             1    
  - Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés  pc. 4 

- Sondes de température de gaine.   pc. 2 
- Pressostats différentiels.   pc. 2 
- Thermostats danger de gel   pc. 1 
  

 
 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc  
 
    
  
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en Centrale Sud – Niveau -2, concernant cette  
  installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total chapitre 45.02  
   Salle de Conférences n° 2     Frs. 75'700.-  
        ==== =========== 
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    45.03 - SALLE DE CONFERENCES n° 3 
  ================================================ 
 
 
 0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT        
  Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et 
  reprise) existants  à transmission par poulies et courroies par  
  des moto-ventilateurs hélico-centrifuges. Fourniture des nou- 
  veaux éléments suivants: 

 
 

0.1 Caisson de remplacement   
 avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant : 

 
  Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de pulsion  

   Ventilateur  

   Débit d'air unitaire m
3
/h: 8’700 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur, avec variateur incorporé.  ens. 1 
 
  Batterie de refroidissement eau 14/19°C kW: 52,6 ens. 1 
   

0.2 Ensemble  Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de reprise 
   Ventilateur  

   Débit d'air m
3
/h: 8’200 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur avec variateur incorporé ens. 1 
 
 0.3 Ensembles  filtrants F7 d’air neuf  & d’air repris   ens. 2  
 
 0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR    ens 4 
 
 0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion“  & “reprise “    
  - Transmetteurs de débit (m3/h)   ens. 2 
  - Systèmes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,  
   panneaux divers, portes de révision, manchettes.   en bloc   
 
 0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc     
 
 
 
 
 
 
 
 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc 
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 1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 2   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 12  
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 
 1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau .  en bloc 
 
 
 
 2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES  
 
 2.1 RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT 
  Depuis les réseaux existants et jusqu'aux batteries de refroidis- 
  sèment : en tubes  d’acier noir gaz ou bouilleur soudés    
      
    Diamètres: DN 65  - 40 mm  en bloc  
     3/4" -  1/2"  en bloc 
  
 2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe)  ens. 1   
 
 .2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH – FR)  pc. 2   
 
 .3 VANNES D'ARRET (CH – FR)   ens. 2  
 
 .4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH – 1 FR)  ens. 3   
 
 .5 PRISES DE MESURE (CH – FR)   pc. 6  
 
 .6 BOUTEILLES D’AIR (CH – FR)   ens. 4   
  
 .7 ROBINETS DE VIDANGE (CH – FR)   ens. 4 
 
 .8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH – FR)  pc. 4  
          
 .9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH – FR)  ens 4  
 
 .10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH – FR)  pc. 4  
 
  
 2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires .  en bloc    
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 3 REGULATION  

  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.    
    
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Vanne motorisée de régulation à 3 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH).  pc.             1    
  - Vanne motorisée de régulation à 2 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR).  pc.             1    
  - Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés  pc. 4 

- Sondes de température de gaine.   pc. 2 
- Pressostats différentiels.   pc. 2 
- Thermostats danger de gel   pc. 1 

 
 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc  
 
    
  
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en Centrale Sud – Niveau -2, concernant cette  
  installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total chapitre 45.03  
   Salle de Conférences n° 3     Frs. 65'500.-  
        ==== =========== 
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    45.04 - SALLE DE CONFERENCES n° 4 
  ================================================ 
 
 
 0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT        
  Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et 
  reprise) existants  à transmission par poulies et courroies par  
  des moto-ventilateurs hélico-centrifuges. Fourniture des nou- 
  veaux éléments suivants: 

 
 

0.1 Caisson de remplacement   
 avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant : 

 
  Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de pulsion  

   Ventilateur  

   Débit d'air unitaire m
3
/h: 8’700 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur, avec variateur incorporé.  ens. 1 
 
  Batterie de refroidissement eau 14/19°C kW: 52,6 ens. 1 
   
 

0.2 Ensemble  Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de reprise 
   Ventilateur  

   Débit d'air m
3
/h: 8’200 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur avec variateur incorporé ens. 1 
 
 
 0.3 Ensembles  filtrants F7 d’air neuf  & d’air repris   ens. 2  
 
 
 0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR    ens 4  
 
 
 0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion“  & “reprise “    
  - Transmetteurs de débit (m3/h)   ens. 2 
  - Systèmes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,  
   panneaux divers, portes de révision, manchettes.   en bloc   
 
 
 0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc     
 
  
 
 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc   
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 1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 2   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 12  
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 
 1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau .  en bloc 
 
 
 
 2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES  
 
 2.1 RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT 
  Depuis les réseaux existants et jusqu'aux batteries de refroidis- 
  sèment : en tubes  d’acier noir gaz ou bouilleur soudés    
      
    Diamètres: DN 65  - 40 mm  en bloc  
     3/4" -  1/2"  en bloc 
  
 
 2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe)  ens. 1   
 
 .2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH – FR)  pc. 2   
 
 .3 VANNES D'ARRET (CH – FR)   ens. 2  
 
 .4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH – 1 FR)  ens. 3   
 
 .5 PRISES DE MESURE (CH – FR)   pc. 6  
 
 .6 BOUTEILLES D’AIR (CH – FR)   ens. 4   
  
 .7 ROBINETS DE VIDANGE (CH – FR)   ens. 4 
 
 .8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH – FR)  pc. 4  
          
 .9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH – FR)  ens 4  
 
 .10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH – FR)  pc. 4  
 
  
 2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires .  en bloc   
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 3 REGULATION  

  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.    
 
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Vanne motorisée de régulation à 3 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH).  pc.             1    
  - Vanne motorisée de régulation à 2 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR).  pc.             1    
  - Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés  pc. 4 

- Sondes de température de gaine.   pc. 2 
- Pressostats différentiels.   pc. 2 
- Thermostats danger de gel   pc. 1 

 
  
 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc  
 
    
  
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en Centrale Sud – Niveau -2, concernant cette  
  installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total chapitre 45.04  
   Salle de Conférences n° 4     Frs. 65'500.-.  
        ==== =========== 
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    45.17 - SALLE DE CONFERENCES n° 17 
  ================================================ 
 
 
 0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT        
  Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et 
  reprise) existants  à transmission par poulies et courroies par  
  des moto-ventilateurs hélico-centrifuges. Fourniture des nou- 
  veaux éléments suivants: 

 
 

0.1 Caisson de remplacement   
 avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant : 

 
  Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de pulsion  

   Ventilateur  

   Débit d'air unitaire m
3
/h: 3’500 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur, avec variateur incorporé.  ens. 1 
 
  Batterie de refroidissement eau 14/19°C kW: 12,7 ens. 1 
 

0.2 Ensemble  Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de reprise 
   Ventilateur  

   Débit d'air m
3
/h: 3’000 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur avec variateur incorporé ens. 1 
 
 
 0.3 Ensembles  filtrants F7 d’air neuf  & d’air repris   ens. 2  
 
 
 0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR    ens 4   
 
 
 0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion“  & “reprise “    
   
  - Transmetteurs de débit (m3/h)   ens. 2 
  - Systèmes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,  
   panneaux divers, portes de révision, manchettes.   en bloc   
 
 
 0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc     
 
  
 
 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc 
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 1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 2   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 12  
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 
 1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau .  en bloc 
 
 
 2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES  
 
 2.1 RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT 
  Depuis les réseaux existants et jusqu'aux batteries de refroidis- 
  sèment : en tubes  d’acier noir gaz ou bouilleur soudés    
           
    Diamètres: ø  1 1/4" – 1 1/2"  en bloc  
     3/4" -  1/2"  en bloc 
  
 
 2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe)  ens. 1   
 
 .2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH – FR)  pc. 2   
 
 .3 VANNES D'ARRET (CH – FR)   ens. 2  
 
 .4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH – 1 FR)  ens. 3   
 
 .5 PRISES DE MESURE (CH – FR)   pc. 6  
 
 .6 BOUTEILLES D’AIR (CH – FR)   ens. 4   
  
 .7 ROBINETS DE VIDANGE (CH – FR)   ens. 4 
 
 .8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH – FR)  pc. 4  
          
 .9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH – FR)  ens 4  
 
 .10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH – FR)  pc. 4  
 
  
 2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires .  en bloc 
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 3 REGULATION  

  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre. 
 
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Vanne motorisée de régulation à 3 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH).  pc.             1    
  - Vanne motorisée de régulation à 2 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR).  pc.             1    
  - Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés  pc. 4 

- Sondes de température de gaine.   pc. 2 
- Pressostats différentiels.   pc. 2 
- Thermostats danger de gel   pc. 1 

 
  
 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc  
 
    
  
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en Centrale Sud – Niveau -2, concernant cette  
  installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total chapitre 45.17 
   Salle de Conférences n° 17     Frs. 47'000.-  
        ==== =========== 
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    45.20 – CABINES D’INTERPRETES & REGIES 
  ================================================ 
 
 0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT        
  Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et 
  reprise) existants  à transmission par poulies et courroies par  
  des moto-ventilateurs hélico-centrifuges  
 
  Fourniture des nouveaux éléments suivants: 

 
0.1 Caisson de remplacement   

 avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant : 
 

  Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de pulsion  
 
   Ventilateur  

   Débit d'air unitaire m
3
/h: 14’000 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur, avec variateur incorporé.  ens. 1 
 
  Batterie de refroidissement eau 14/19°C kW: 69,0 ens. 1 
 

 0.2 Ensemble  Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de reprise 
 
   Ventilateur  

   Débit d'air m
3
/h: 14’000 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur avec variateur incorporé ens. 1 
 
 0.3 Ensembles  filtrants F7 d’air neuf  & d’air repris   ens. 2  
 
 
 0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR    ens 4  
 
 
 0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion“  & “reprise “    
   
  - Transmetteurs de débit (m3/h)   ens. 2 
  - Systèmes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,  
   panneaux divers, portes de révision, manchettes.   en bloc   
 
 0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc    
 
  
 
 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
 
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc    
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 .3 RESEAU DE GAINES DE REPRISE (CABINES Niveau R)  en bloc 
 
 .4 ETIQUETTES GRAVEES   ens. 12  
 
 .5 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 
 1.2 GAINES CIRCULAIRES  
 
 .1 RESEAU DE GAINES DE PULSION 
  spiralées, en tôle d'acier galvanisée sans plomb.   
   
   Diamètre nominal    mm: 125 – 160 - 200 en bloc 
 
 .2 BANDES RETRACTABLES 

 pour l’étanchéité de gaines circulaires ci-devant.   en bloc 
  
  
 1.3 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS PROGRESSIFS DE FERMETURE 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs 
.    
   Diamètre nominal    mm: 125 – 160 - 200 ens. 96 
 
 
 .2 RACCORDS SOUPLES 
  A' liaison entre les gaines d’air primaire et les régulateurs de 
  débit constant   ens. 96 
 
 .3 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 96  
 
 .4 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 
 1.4 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES  
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant, pos. 1.2.1.   en bloc   
   
      
 1.5 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau & Isolation.  en bloc 
 
 
 
 2 DIFFUSION D’AIR PULSE & EVACUATION D’AIR VICIE  
 
 2.1 DIFFUSEURS PLAFONNIERS 
  à effet giratoire, en tôle thermolaquée, pour  raccordement  
  aux caissons de raccordement aux gaines selon position 2.2 
  ci-après, débit d’air unitaire m3/h: 200 - 300 – 350 - 400 pc. 48 
 
 2.2 CAISSONS DE RACCORDEMENT 
  spécialement prévus pour les diffuseurs selon position 2.1 
  ci-devant. Equipés avec élément de réglage à tôle perforée. pc. 48 
 
 2.3 RACCORDS SOUPLES  
  A’ la liaison entre les réseaux des gaines et les terminaux de  
  pulsion.   ens. 48 
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 2.4 GRILLES D’ASPIRATION A LAMELLES 

  Pour pose sur tronçons de gaines spiralées selon position 2.5  
  ci-après   ens. 48 

 
 2.5 ENSEMBLES DE GAINES SPIRALEES 
  tronçons de gaines raccordées aux clapets progressifs sur l'air  
  de reprise selon position 1.3.1 ci-avant. 
  Chaque tronçon DN 125 – 200   ens. 48 
 
 2.6 MONTAGE des diffuseurs & accessoires prévus dans ce  
  chapitre.    en bloc 
 
 
 
 3 REGULATION  

  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.    
 
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Vanne motorisée de régulation à 3 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH).  pc.             1    
  - Vanne motorisée de régulation à 2 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR).  pc.             1    
  - Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés  pc. 2 

- Sondes de température de gaine.   pc. 2 
- Pressostats différentiels.   pc. 2 
- Thermostat danger de gel   pc. 1 

 
 
 3.2 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION    
  dans les cabines & régies traitées traitée, comprenant: sonde  
  de température & de CO2 ambiantes, détecteur au plafond.  ens 48  
 
 
 3.3 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc  
 
 
 
 
 
 4 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES  
 
 4.1 RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT 
        Depuis les réseaux existants et jusqu'aux batteries de refroidis- 
  sèment : en tubes  d’acier noir gaz ou bouilleur soudés    
      
    Diamètres: DN 80 - 40 mm  en bloc  
     3/4" -  1/2"  en bloc 
   
 



FIPOI -  CICG 2017 - 2018 Page 19 
   

 
  Projet de rénovation 

Installations CVC  
____________________________________________________________________________________________ 
 
 Pos.   Description Unité Quantité Prix unit. Prix total 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

CICG 17-18 - Projet - 30.10.2018  OPTITHERM - G.Schmidt S.A. 

 

 
 4.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe)  ens. 1   
 
 .2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH – FR)  pc. 2   
 
 .3 VANNES D'ARRET (CH – FR)   ens. 2  
 
 .4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH – 1 FR)  ens. 3   
 
 .5 PRISES DE MESURE (CH – FR)   pc. 6  
 
 .6 BOUTEILLES D’AIR (CH – FR)   ens. 4   
  
 .7 ROBINETS DE VIDANGE (CH – FR)   ens. 4 
 
 .8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH – FR)  pc. 4  
          
 .9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH – FR)  ens 4  
 
 .10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH – FR)  pc. 4  
 
  
 4.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires .  en bloc 
 
 
  
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en Centrale Sud – Niveau -2 et dans les cabines 
  d'interprètes, concernant cette installation. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total chapitre 45.20   
   Cabines d’interprètes & Régies     Frs. 205’000. - 
        ================== 
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    45.21 – HALL SUD & BUREAUX 
  ================================================ 
 
 0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT        
  Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et 
  reprise) existants  à transmission par poulies et courroies par  
  des moto-ventilateurs hélico-centrifuges  
 
  Fourniture des nouveaux éléments suivants: 

 
0.1 Caissons de remplacement   

 avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant : 
 

  Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de pulsion  
 
   Ventilateur  

   Débit d'air unitaire m
3
/h: 40’000 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur.    ens. 1 
 
  Batterie de refroidissement eau 14/19°C kW: 126,1  ens. 1 
 
 

 0.2 Ensemble  Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de reprise 
 
   Ventilateur  

   Débit d'air m
3
/h: 35’000 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur.   ens. 1 
 
 
 0.3 Ensembles  filtrants F7 d’air neuf  & d’air repris   ens. 2  
 
 0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR    ens 4  
 
 0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion“  & “reprise “    
  - Transmetteurs de débit (m3/h)   ens. 2 
  - Systèmes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,  
   panneaux divers, portes de révision, manchettes.   en bloc   
 
 0.6 Variateurs de fréquence  
   
 .1 Pour le pilotage des moteurs des ventilateurs de pulsion  ens. 1  
 
 .2 Pour le pilotage du moteur du ventilateur d’air repris  ens. 1  
 
 0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc    
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 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
  
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc  
 
 
 1.2 ACCESSOIRES EN RESEAU AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR  
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs     
 
    Clapet d’air pulsé    ens. 1 
    Clapet d’air repris    ens. 1 
 
 .2 BOITES DE REGLAGES “Double Canal“       
  Boîtes de réglage à double canal (CH-FR) de remplacement 
  (après démontage & évacuation à la décharge de 23 boîtes dou- 
  ble canal existantes), pour le réglage de la température  
  de l’air traité pour locaux individuels équipées d’usine avec 2  
  servomoteurs progressifs et de fermeture ainsi que chacune 
  de régulateur de type MODBUS  avec point 0 de fonctionnement  
  avec gaines “chaude“ et “froide“ fermées en même temps:   ens. 23 
 
 .3 GAINES SOUPLES ISOLEES DE RACCORDEMENT  
  Gaines souples isolées de raccordement aux gaines de distri- 
  bution d’air primaire (CH-FR) existantes de toutes les boîtes  
  double canal ci-devant   ens. 46 
 
 .4 REGULATEURS POUR BOITES DE REGLAGES      
  Régulateurs de type MODBUS pour boîtes de réglage à double  
  canal (CH-FR) existantes maintenues en service (après démon- 
  tage & évacuation à la décharge de leurs régulateurs existants),  
  pour le réglage de la température de l’air traité pour locaux indi- 
  viduels : régulateurs type MODBUS  avec point 0 de fonctionne- 
  ment avec gaines “chaude“ et “froide“ fermées en même temps:  ens. 30 
 
 .5 REGULATEURS DE DEBIT D’AIR REPRIS       
  Boîtes d’air repris de zone pour le réglage progressif de l’air  
  repris en séquence avec la pulsion d’air traité lors de l’occu- 
  pation de bureaux individuels desservis par l’installation au  
  niveau -1:  équipées d’usine avec servomoteur progressif et de 
  fermeture, croix de mesure et de régulateur de type MODBUS. 
  Pour  mise en place sur réseau de reprise d’air existant  :  ens. 4 
 
 .6 CLAPETS COUPE-FEU  RECTANGULAIRES  ens. 2    
 
 .7 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  du réseau d’air repris existant à la boîte de réglage selon posi-  
  tion .1.3 ci-devant.   en bloc 
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 .8 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 12  
 
 .9 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 
 1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau .  en bloc 
 
 
 
 
 
 2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES  
 
 
 2.1 RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT 
        Depuis les réseaux existants et jusqu'aux batteries de refroidis- 
  sèment : en tubes  d’acier noir gaz ou bouilleur soudés    
      
    Diamètres: DN 100  - 65 – 40 mm   en bloc  
     3/4" -  1/2"  en bloc 
 
   
 2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe)  ens. 1   
 
 .2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH – FR)  pc. 3   
 
 .3 VANNES D'ARRET (CH – FR)   ens. 3  
 
 .4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH – 1 FR)  ens. 4   
 
 .5 PRISES DE MESURE (CH – FR)   pc. 8  
 
 .6 BOUTEILLES D’AIR (CH – FR)   ens. 6   
  
 .7 ROBINETS DE VIDANGE (CH – FR)   ens. 6 
 
 .8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH – FR)  pc. 6  
          
 .9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH – FR)  ens 6  
 
 .10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH – FR)  pc. 6  
 
  
 2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires .  en bloc 
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 3 REGULATION  

  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.       
 
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Vanne motorisée de régulation à 3 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batteries CH).  pc.             2    
  - Vanne motorisée de régulation à 2 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR).  pc.             1    
  - Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés  pc. 6 

- Sondes de température de gaine.   pc. 3 
- Pressostats différentiels.   pc. 3 
- Thermostat danger de gel   pc. 1 
  

  
 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc   
    
 
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en Centrale Sud – Niveau -2 et dans les locaux  
  équipés de boites double canal, concernant cette  
  installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total chapitre 45.21  
   Hall Sud & Bureaux     Frs. 261’600.-  
        ================== 
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   45.22 – BUREAUX – Centrale Technique 
  ================================================ 
 
 0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT        
  Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et 
  reprise) existants  à transmission par poulies et courroies par  
  des moto-ventilateurs hélico-centrifuges  
 
  Fourniture des nouveaux éléments suivants: 

 
0.1 Caissons de remplacement   

 avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant : 
 

  Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de pulsion  
 
   Ventilateur  

   Débit d'air unitaire m
3
/h: 12’000 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur, avec variateur incorporé.  ens. 1 
 
  Batterie de refroidissement eau 14/19°C kW: 41.3 ens. 1 
 

 0.2 Ensemble  Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de reprise 
 
   Ventilateur  

   Débit d'air m
3
/h: 12’000 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur avec variateur incorporé ens. 1 
 
 0.3 Ensembles  filtrants F7 d’air neuf  & d’air repris   ens. 2  
 
 0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR    ens 4  
 
 0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion“  & “reprise“    
  - Transmetteurs de débit (m3/h)   ens. 2 
  - Systèmes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,  
   panneaux divers, portes de révision, manchettes.   en bloc   
 
 0.6 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc    
 
  
 
 
 
 
 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc    
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 1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 2   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 12  
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 
 1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau .  en bloc 
 
 
 
 
 2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES  
 
 
 2.1 RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT 
        et de raccordement, depuis les réseaux existants et jusqu'aux  
  batteries de refroidissement : en tubes  d’acier noir gaz ou  
  bouilleur soudés    
      
    Diamètres: DN 65  - 40 mm  en bloc  
     3/4" -  1/2"  en bloc 
   
 
 2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe)  ens. 1   
 
 .2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH – FR)  pc. 2   
 
 .3 VANNES D'ARRET (CH – FR)   ens. 2  
 
 .4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH – 1 FR)  ens. 3   
 
 .5 PRISES DE MESURE (CH – FR)   pc. 6  
 
 .6 BOUTEILLES D’AIR (CH – FR)   ens. 4   
  
 .7 ROBINETS DE VIDANGE (CH – FR)   ens. 4 
 
 .8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH – FR)  pc. 4  
          
 .9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH – FR)  ens 4  
 
 .10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH – FR)  pc. 4  
 
  
 2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires .  en bloc 
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 3 REGULATION  
  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre. 
 
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Vanne motorisée de régulation à 3 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH).  pc.             1    
  - Vanne motorisée de régulation à 2 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR).  pc.             1    
  - Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés  pc. 2 

- Sondes de température de gaine.   pc. 2 
- Pressostats différentiels.   pc. 2 
- Thermostats danger de gel   pc. 1 

 
  

 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc  
 
    
  
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en Centrale Sud – Niveau -2, concernant cette  
  installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total chapitre 45.22  
   Bureaux – Centrale technique     Frs. 66’000.-  
        ================== 
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    45.22 – BUREAUX - TRAITEMENTS LOCAUX  
  ================================================ 
 
 0 EJECTOCONVECTEURS       
  Appareils à induction avec batteries de post-traitement 
  local froid-chaud à raccordements hydrauliques séparés par  
  circuits :   
 
    eau de refroidissement :   16/19°C  
    eau de chauffe :   60/50°C  
  
    débit d'air primaire par inducteur :   60 m3/h 
 
 
 0.1 INDUCTEURS – Niveau -1   
  Inducteurs prévus pour montage en allège.  
 
  Appareils en allège aux façades S-E & S-O    p. 32 
 
   
 
 0.2 INDUCTEURS – Niveau + 2   
  Inducteurs prévus pour montage dans faux plancher.  
 
  Appareils dans faux planchers façades S-E, S-O  & N -E  p. 76 
 
 
   
 0.3 Gaines souples isolées de raccordement  
  Gaines souples en DN 100 isolées de raccordement aux gaines  
  de distribution d’air primaire de tous les appareils, chacune  
  avec 2 brides d’étanchéité à leurs extrémités.   pc. 108    
 
 
 
 0.4 Montage & mise en place des inducteurs ,   en bloc    
 
 
 
 0.5 Raccordement aux gaines de distribution d'air prima ire  en bloc 
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 1 RESEAUX & ACCESSOIRES AERAULIQUES  
 
 .1 TRONCONS DE GAINES D’AIR PRIMAIRE 
  spiralées, pour la liaison des éjecto-convecteurs aux réseaux  
  communs de distribution existants en tôle d'acier galvanisée  
  sans plomb.   
 
    Diamètre nominal     mm: 100 ens 108 
 
 
 .2 BANDES RETRACTABLES 

 bande rétractable à froid pour l’étanchéité de gaines & coudes  
 circulaires ci-devant.    en bloc 

 
 
 .3 CLAPETS PROGRESSIFS DE FERMETURE 
  Clapets de fermeture pour le dosage des débits d'air primaires  
  Equipés de servomoteurs progressifs et de fermeture étanche 
      
   Diamètre nominal    mm: 100 ens. 108 
 
 
 .5 REGULATEURS DE DEBIT D’AIR REPRIS       
  Boîtes d’air repris de zone pour le réglage progressif de l’air  
  repris en séquence avec la pulsion d’air traité lors de l’occu- 
  pation de bureaux individuels desservis par l’installation au  
  niveau -1:  équipées d’usine avec servomoteur progressif et de 
  fermeture, croix de mesure et de régulateur de type MODBUS. ens. 4 
   
 
 .6 RACCORDS SOUPLES 
  A' liaison entre les gaines d’air primaire d’alimentation des  
  éjecto-convecteurs et les clapets à fonctionnement progressif  
  et de fermeture selon position 1.3 ci-avant  ens. 108 
 
 .7 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 108 
 
 
 .8 MONTAGE & MISE EN PLACE des réseaux & accessoires  en bloc    
 
 
 
 
 
 2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES  
 
 2.1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT 
 
 .1 En centrale technique 
        En centrale technique de production – distribution d’eau de re- 
  refroidissement et de chauffe pour  la mise en place des nou- 
  veaux circulateurs selon position 2.4 ci-après: en tubes  d’acier  
  noir gaz ou bouilleur soudés.  
 
   Diamètres nominaux: 80 – 65 mm  m. 12  
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 .2 Raccordements hydrauliques terminaux 
        depuis les réseaux hydrauliques existants et jusqu'aux batteries  
  de refroidissement  et de chauffe des 108 nouveaux appareils  
  selon positions 0.1 et 0.2 ci-avant :  en tubes  d’acier noir gaz  
  ou bouilleur soudés.  
 
   Diamètres:  3/4" -  1/2"  en bloc  
 
 
 2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1  VANNES D'ARRET   pc. 2  
 
 .2 SOUPAPES DE PREREGLAGE    ens. 2   
 
 .3 CIRCULATEURS  
  pour la mise en place en centrale technique de distribution  
  d’eau de refroidissement et de chauffe :   ens. 2 
  
 .4  VANNES D'ARRET   pc. 216  
 
 .5 SOUPAPES DE PREREGLAGE    pc. 216  
 
 .6 ROBINETS DE VIDANGE   pc. 216  
 
  
 
 2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires .  en bloc 
   
 
 
 3 REGULATION 
  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.    
 
 3.0 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION     
 
 .1 Vannes motorisées de régulation à  2 voies avec servomoteur  
  à signal de régulation 0 -10 Volts:      
 
  En Centrales de traitement:   pc. 2 
 
  Sur raccordement de chaque éjecto-convecteur (CH – FR) : pc. 216 
 
 .2 Accessoires divers en Centrales de traitement: 
 
  -  Sondes de température de gaine.   pc. 2 
  -  Pressostats différentiels.   pc. 2 
 
 
 3.2 ETIQUETTES GRAVEES 
  pour fixation sur câbles de raccordement électrique des appa- 
  reils selon pos. 0.1 - 0.2 – 2.5 – et 3.0 ci-avant.   en  bloc 
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 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc  
 

 
 

 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS  
 
 
 
 6.1 DEMONTAGES & EVACUATIONS  
 
 
 .1 Démontages & Evacuation dans Bureaux (Niveau -1 & + 2) 
 
 .1.1 Dépose & Evacuation d’éléments dans Bureaux niveau -1  
 
  Ejectoconvecteurs & accessoires (gaines, tuyauteries, etc...) ens. 32 
   
 .1.2 Dépose & Evacuation d’éléments dans Bureaux niveau +2  
   
  Ejectoconvecteurs & accessoires (gaines, tuyauteries, etc...) ens. 76 
  
 .1.3 Dépose & Evacuation d’éléments  en centrale technique N -1 
 
  A – Circulateur du réseau “froid“ éjecto-convecteurs   en bloc 
  B – Circulateur du réseau “chaud“ éjecto-convecteurs   en bloc 
  E – Accessoires divers (vannes, vidanges, etc.)  en bloc 
 
    
 6.2 EVACUATION & MISE A’ LA DECHARGE    en bloc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total chapitre 45.22  
   Bureaux – Traitements locaux     Frs. 347’000.-  
        ================== 
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    45.25 – POSTE DE QUARTIER 
  ================================================ 
 
 
 0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT        
  Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et 
  reprise) existants  à transmission par poulies et courroies par  
  des moto-ventilateurs hélico-centrifuges. Fourniture des nou- 
  veaux éléments suivants: 

 
0.1 Caisson de remplacement   

 avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant : 
 

  Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de pulsion  
   Ventilateur  

   Débit d'air unitaire m
3
/h: 5’500 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur, avec variateur incorporé.  ens. 1 
 
  Batterie de refroidissement eau 14/19°C kW: 19,8 ens. 1 
 

0.2 Ensemble  Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de reprise 
   Ventilateur  

   Débit d'air m
3
/h: 4’500 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur avec variateur incorporé ens. 1 
 
 0.3 Ensembles  filtrants F7 d’air neuf  & d’air repris   ens. 2  
 
 0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR    ens 4  
 
 
 0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion“  & “reprise “    
  - Transmetteurs de débit (m3/h)   ens. 2 
  - Systèmes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,  
   panneaux divers, portes de révision, manchettes.   en bloc   
 
 0.6 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc     
 
 
 
 
 
 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
 
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc    
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 1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 2   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 12  
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 
 1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau .  en bloc 
 
 
 
 
 2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES  
 
 2.1 RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT 
  Depuis les réseaux existants et jusqu'aux batteries de refroidis- 
  sèment : en tubes  d’acier noir gaz ou bouilleur soudés    
           
    Diamètres: DN 50  - 1 1/4"  en bloc  
     3/4" -  1/2"  en bloc 
  
 
 2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES  
  
 .1 CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe)  ens. 1   
 
 .2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH – FR)  pc. 2   
 
 .3 VANNES D'ARRET (CH – FR)   ens. 2  
 
 .4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH – 1 FR)  ens. 3   
 
 .5 PRISES DE MESURE (CH – FR)   pc. 6  
 
 .6 BOUTEILLES D’AIR (CH – FR)   ens. 4   
  
 .7 ROBINETS DE VIDANGE (CH – FR)   ens. 4 
 
 .8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH – FR)  pc. 4  
          
 .9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH – FR)  ens 4  
 
 .10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH – FR)  pc. 4  
 
  
 
 2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires .  en bloc 
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 3 REGULATION  

  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.    
    
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Vanne motorisée de régulation à 3 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH).  pc.             1    
  - Vanne motorisée de régulation à 2 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR).  pc.             1    
  - Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés  pc. 4 

- Sondes de température de gaine.   pc. 2 
- Pressostats différentiels.   pc. 2 
- Thermostats danger de gel   pc. 1 

 
 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc   
   
  
 
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en Centrale Sud – Niveau -2, concernant cette  
  installation. 
 
  En particulier sont également prévues ci-après les travaux 
  spécifiques à la dépose & évacuation & mise à la décharge 
  d'éléments de la production frigorifique existante raccordée 
  à cette installation (devenue inutile suite au raccordement 
  du réseau d'eau glacée sur le GLN) : 
 
 
  Dépose & Evacuation d’éléments de production frig orifique  
 
  6.1  Démontage et évacuation de l’ancien groupe autonome de  
    production frigorifique SIGMA 202, y compris son réservoir 
    de raccordement & de distribution.   en bloc  
 
  6.2  Démontage et évacuation d’éléments d’installation   
     desservant les appareils de production selon descriptif “J“  
     ci-avant : pompes de circulation, armatures diverses de  
     liaison et de réglage, ainsi que toutes tuyauteries de  
     raccordement, y compris leur isolation thermique.    en bloc 
 
 
   Total chapitre 45.25  
   Poste de Quartier     Frs. 68'000.-  
        ==== =========== 
 



FIPOI -  CICG 2017 - 2018 Page 34 
   

 
  Projet de rénovation 

Installations CVC  
____________________________________________________________________________________________ 
 
 Pos.   Description Unité Quantité Prix unit. Prix total 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

CICG 17-18 - Projet - 30.10.2018  OPTITHERM - G.Schmidt S.A. 

 

 
     44.44 – SELF – SERVICE 
          (Evacuation AIR VICIE’) 
 
  ================================================ 
 
 
 0 ADAPTATION D’UN VENTILATEUR EXISTANT        
  Remplacement du moteur d’entrainement du ventilateur d’ex- 
  traction d’air vicié existant. Fourniture des nouveaux éléments  
  suivants: 
 
 

0.1 Ensemble Moteur triphasé pour ventilateur centrifuge 
  accouplé au ventilateur par poulies & courroies, spécialement  
  prévu  pour pilotage par variateur de fréquence. Avec tous  
  accessoires de pose et de raccordement au ventilateur    
 
   Moteur triphasé  
   Puissance nominale kW : 5,5 ens. 1 
 
 
 
 0.2 Variateurs de fréquence  
   
  Pour le pilotage du moteur du ventilateur d’air vicié  ens. 1  
 
 
 
 0.3 Matériaux-accessoires     
  - Transmetteur de débit (m3/h)    
  - Systèmes de fixation et de pose, manchettes.   en bloc   
 
 
 0.4 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc   
 
 
 
 1 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
  
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 2   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 4 
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
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 3 REGULATION  

  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.    
 
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Transmetteurs de débit   pc. 3 

- Pressostats différentiels.   pc. 3 
- Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés.  pc. 2 

 
  

 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc  
    
  
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en Centrale Sud – Niveau -2, concernant cette  
  installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total chapitre 44.26  
   Self – Service (Air vicié)     Frs. 5’000.-.  
        ==== =========== 
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   45.05 - SALLE DE CONFERENCES n° 5  
  ================================================ 
 
 0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT        
  Remplacement des 2 ensembles moteurs (pulsion et reprise)  
  existants  à transmission par poulies et courroies par des mo- 
  teurs à haute performance. Fourniture d’accessoires divers :  
  châssis de base, poulies & courroies de transmission. 
 
  Fourniture des nouveaux éléments suivants: 

 
 

0.1 Moteur de remplacement   
Nouveau moteur + entrainement de remplacement pour le 
ventilateur de pulsion : 

 
   Débit d'air du ventilateur (P.M.) m

3
/h: 6’000 

   Moteur triphasé  kW-A 3,0/6,2 ens. 1 
 
 

0.2 Moteur de remplacement   
Nouveau moteur + entrainement de remplacement pour le 
ventilateur de reprise : 

 
   Débit d'air du ventilateur (P.M.) m

3
/h: 5’700 

   Moteur triphasé  kW-A 2,2/4,5 ens. 1 
 
 
 0.3 Ensembles  filtrants F7 d’air neuf  & d’air repris   ens. 2  
 
 
 0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR    ens 4  
 
 
 0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion“ & “re prise“   
  pour la mise en place les sections de pulsion existantes du  
  monobloc de traitement du nouveau moteur d’entrainement.  
  Comprenant : 
 
  - Transmetteur de débit (m3/h)   ens. 2  
  - Systèmes de fixation & de liaison interne  en bloc   
 
 
 0.6 Variateurs de fréquence  
   
 .1 Pour le pilotage des moteurs des ventilateurs de pulsion  ens. 1  
 
 .2 Pour le pilotage du moteur du ventilateur d’air repris  ens. 1  
 
 
 0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc     
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 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc    
 
 
 1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 2   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 12  
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 
 1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau .  en bloc 
 
 
 3 REGULATION  
 
  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.    
   
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant     
 

- Sondes de température de gaine.   pc. 2 
- Pressostats différentiels.   pc. 2 

 
 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc     
     
 
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en Centrale Superstructure, concernant cette  
  installation. 
 
   Total chapitre 45.05  
   Salle de Conférences n° 5     Frs. 11'900.-  
        ==== =========== 
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   45.06 - SALLE DE CONFERENCES n° 6 
  ================================================ 
 
 0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT        
  Remplacement des 2 ensembles moteurs (pulsion et reprise)  
  existants  à transmission par poulies et courroies par des mo- 
  teurs à haute performance. Fourniture d’accessoires divers :  
  châssis de base, poulies & courroies de transmission. 
 
  Fourniture des nouveaux éléments suivants: 

 
 

0.1 Moteur de remplacement   
Nouveau moteur + entrainement de remplacement pour le 
ventilateur de pulsion : 

 
   Débit d'air du ventilateur (P.M.) m

3
/h: 6’000 

   Moteur triphasé  kW-A 3,0/6,2 ens. 1 
 
 

0.2 Moteur de remplacement   
Nouveau moteur + entrainement de remplacement pour le 
ventilateur de reprise : 

 
   Débit d'air du ventilateur (P.M.) m

3
/h: 5’700 

   Moteur triphasé  kW-A 2,2/4,5 ens. 1 
 
 
 0.3 Ensembles  filtrants F7 d’air neuf  & d’air repris   ens. 2  
 
 
 0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR    ens 4  
  
 
 0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion“ & “re prise“   
  pour la mise en place les sections de pulsion existantes du  
  monobloc de traitement du nouveau moteur d’entrainement.  
  Comprenant : 
 
  - Transmetteur de débit (m3/h)   ens. 2  
  - Systèmes de fixation & de liaison interne  en bloc   
 
 
 0.6 Variateurs de fréquence  
   
 .1 Pour le pilotage des moteurs des ventilateurs de pulsion  ens. 1  
 
 .2 Pour le pilotage du moteur du ventilateur d’air repris  ens. 1  
 
 
 0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc   
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 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc  
 
 1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 2   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 12  
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau .  en bloc 
 
 
 3 REGULATION  
 
  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.     
 
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant : 
 

- Sondes de température de gaine.   pc. 2 
- Pressostats différentiels.   pc. 2 

 
  

 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc  
 
     
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en Centrale Superstrcuture, concernant cette  
  installation 
 
 
   Total chapitre 45.06  
   Salle de Conférences n° 6     Frs. 11'900.-  
        ==== =========== 
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     45.90 – HALL PUBLIC 
 
  ================================================ 
 
 
 0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT        
  Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et 
  reprise) existants  à transmission par poulies et courroies par  
  des moto-ventilateurs hélico-centrifuges. Fourniture des nou- 
  veaux éléments suivants: 

 
0.1 Caisson de remplacement   

 avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant : 
 

  Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de pulsion  
   Ventilateur  

   Débit d'air unitaire m
3
/h: 4’500 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur, avec variateur incorporé.  ens. 1 
 
  Batterie de refroidissement eau 14/19°C kW: 16,2 ens. 1 
 

0.2 Ensemble  Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de reprise 
   Ventilateur  

   Débit d'air m
3
/h: 4’500 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur avec variateur incorporé ens. 1 
 
 
 0.3 Ensembles  filtrants F7 d’air neuf  & d’air repris   ens. 2  
 
 
 0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR    ens 4  
 
 
 0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion“  & “reprise “    
  - Transmetteurs de débit (m3/h)   ens. 2 
  - Systèmes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,  
   panneaux divers, portes de révision, manchettes.   en bloc   
 
 
 0.6 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc     
 
 
 
 
 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
 
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc  
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 1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 2   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 12  
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 
 1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau .  en bloc 
 
 
 
 2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES  
 
 2.1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT  
  Depuis les réseaux existants à proximité et jusqu'aux batteries  
  de refroidissement et de chauffe: en tubes  d’acier noir gaz ou 
   bouilleur soudés    
           
    Diamètres: DN 50  - 40 mm  en bloc  
     3/4" -  1/2"  en bloc 
  
 
 2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe)  ens. 1   
 
 .2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH – FR)  pc. 2   
 
 .3 VANNES D'ARRET (CH – FR)   ens. 4  
 
 .4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH – 1 FR)  ens. 3   
 
 .5 PRISES DE MESURE (CH – FR)   pc. 6  
 
 .6 BOUTEILLES D’AIR (CH – FR)   ens. 4   
  
 .7 ROBINETS DE VIDANGE (CH – FR)   ens. 4 
 
 .8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH – FR)  pc. 4  
          
 .9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH – FR)  ens 4  
 
 .10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH – FR)  pc. 4  
 
  
 2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires .  en bloc 
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 3 REGULATION  

  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.    
    
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Vanne motorisée de régulation à 3 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH).  pc.             1    
  - Vanne motorisée de régulation à 2 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR).  pc.             1    
 

  
 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc    
  
 
 
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en Centrale Superstructure, concernant cette  
  installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total chapitre 45.90        
   HALL PUBLIC      Frs. 54’000.-  
        ==== =========== 
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    45.91 – FOYER DES SALLES n° 5 & 6 
 
  ================================================ 
 
 
 
 0 ADAPTATION MONOBLOC EXISTANT        
  Remplacement des 2 ensembles moto-ventilateurs (pulsion et 
  reprise) existants  à transmission par poulies et courroies par  
  des moto-ventilateurs hélico-centrifuges. Fourniture des nou- 
  veaux éléments suivants: 

 
 

0.1 Caisson de remplacement   
 avec groupe moto-ventilateur & batterie de froid comprenant : 

 
  Ensemble Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de pulsion  

   Ventilateur  

   Débit d'air unitaire m
3
/h: 8’800 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur, avec variateur incorporé.  ens. 1 
 
  Batterie de refroidissement eau 14/19°C kW: 34,6 ens. 1 
 

0.2 Ensemble  Moto-Ventilateur hélico-centrifuge VEF de reprise 
   Ventilateur  

   Débit d'air m
3
/h: 8’800 

   Moteur triphasé  
   accouplé sur l’axe du ventilateur avec variateur incorporé ens. 1 
 
 0.3 Ensembles  filtrants F7 d’air neuf  & d’air repris   ens. 2  
 
 0.4 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR    ens 4  
 
 0.5 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion“  & “reprise “    
  - Transmetteurs de débit (m3/h)   ens. 2 
  - Systèmes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,  
   panneaux divers, portes de révision, manchettes.   en bloc   
 
 0.7 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc     
 
  
  
 
 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
 
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc   
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 1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 2   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 12  
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 
 1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau .  en bloc 
 
 
 
 2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES  
 
 2.1 RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT 
  Depuis les réseaux existants à proximité et jusqu'aux batteries  
  de refroidissèment et de chauffe: en tubes  d’acier noir gaz ou 
   bouilleur soudés    
           
    Diamètres: DN 65  - 40 mm  en bloc  
     3/4" -  1/2"  en bloc 
  
 
 2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe)  ens. 1   
 
 .2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH – FR)  pc. 2   
 
 .3 VANNES D'ARRET (CH – FR)   ens. 4  
 
 .4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH – 1 FR)  ens. 3   
 
 .5 PRISES DE MESURE (CH – FR)   pc. 6  
 
 .6 BOUTEILLES D’AIR (CH – FR)   ens. 4   
  
 .7 ROBINETS DE VIDANGE (CH – FR)   ens. 4 
 
 .8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH – FR)  pc. 4  
          
 .9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH – FR)  ens 4  
 
 .10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH – FR)  pc. 4  
 
  
 2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires .  en bloc 
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 3 REGULATION  

  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.    
 
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Vanne motorisée de régulation à 3 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH).  pc.             1    
  - Vanne motorisée de régulation à 2 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR).  pc.             1    
 

  
 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc    
  
 
 
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en Centrale Superstructure, concernant cette  
  installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total chapitre 45.91  
   Foyer des Salles n°5 & 6     Frs. 59’000.-  
        ==== =========== 
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     45.92 – HALL PRESSE 
 
  ================================================ 
 
 0 REMPLACEMENT DU MONOBLOC EXISTANT        
  Remplacement de l’ensemble de traitement d’air existant  par 
  un nouveau ensemble monoblocs “Pulsion – Reprise“ équipés  
  des moto-ventilateurs hélico-centrifuges (à roue libre) à haute 
  performance, de construction en degré de qualité 2 .  
     

0.1 MONOBLOC DE PULSION      
 pour assemblage sur site après introduction, comprenant les 
 éléments suivants : 

 
  Section compacte “Ventilateur à roue Radiale Libre “,  ens. 1 
  comprenant : 
  1 élément de détente et de raccordement  

 1 élément ventilateur hélico-centrifuge  
 
   Débit d'air m

3
/h: 4’500 

 
  Section compacte “Batteries “+“ “-“ , Filtration“ ,  ens. 1 
  comprenant :  
 
  1 - Batterie de chauffe, puissance kW: 28,2 
  2 - Batterie de refroidissement, puissance  kW: 16,2 
  3 - Elément filtre F7 et de détente 
 
 

0.2 MONOBLOC DE REPRISE      
 pour l’assemblage sur site après introduction, comprenant les 
 éléments suivants : 

 
  Section compacte “Ventilateur à roue Radiale Libre “,  ens. 1 
  comprenant: 
 

1 élément filtration M6 et de détente 
 1 élément ventilateur hélico-centrifuge 
 avec moteur à entraînement - transmission directe.  

 
   Débit d'air m

3
/h: 4’500 

 
  Section compacte “Détente & Liaison“    ens. 1 
  pour la liaison avec la section de récupération de chaleur, pour  
  assemblage sur site. 
 
 
  Section compacte “Récupérateur de chaleur rotatif“   ens. 1 
  pour la liaison avec la section de récupération de chaleur, pour  
  assemblage sur site, comprenant : 
 
  1 récupérateur de chaleur totale de type rotatif  
 
   Débit d'air neuf m3/h: 4’500 
   Débit d'air vicié m3/h: 4’500 
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  1 section filtres F7 avec clapet motorisé et manomètre côté 
  air neuf. 
 
  1 section vide, de raccordement,  avec clapet motorisé côté  
  refoulement d'air vicié 
 
 
 0.3 Jeux de filtres F7-M6 de réserve AN/AR   ens 4  
 
 
 0.4 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion“  & “reprise “    
  - Transmetteurs de débit (m3/h)   ens. 2 
  - Systèmes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,  
   panneaux divers, portes de révision, manchettes.   en bloc   
   
 
 0.5 Commande de la récupération   
  Système de commande–entraînement du récupérateur rotatif  en  bloc 
 
 
 0.6 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc    
 
 
 
 
 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
 
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc   
 
 
 1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 2   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 12  
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 
 1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau .  en bloc 
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 2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES  
 
 2.1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT  
  Depuis les réseaux existants à proximité et jusqu'aux batteries  
  de refroidissement et de chauffe: en tubes  d’acier noir gaz ou 
   bouilleur soudés    
           
    Diamètres: DN 65  - 50 mm  en bloc  
     3/4" -  1/2"  en bloc 
  
 2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe)  ens. 1   
 
 .2 COMPTEURS DE CHALEUR (CH – FR)  pc. 2   
 
 .3 VANNES D'ARRET (CH – FR)   ens. 4  
 
 .4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (2 CH – 1 FR)  ens. 3   
 
 .5 PRISES DE MESURE (CH – FR)   pc. 6  
 
 .6 BOUTEILLES D’AIR (CH – FR)   ens. 4   
  
 .7 ROBINETS DE VIDANGE (CH – FR)   ens. 4 
 
 .8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH – FR)  pc. 4  
          
 .9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH – FR)  ens 4  
 
 .10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH – FR)  pc. 4  
 
  
 2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires .  en bloc 
   
 
 
 3 REGULATION  

  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.    
    
 
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Vanne motorisée de régulation à 3 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie CH).  pc.             1    
  - Vanne motorisée de régulation à 2 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts (cf. batterie FR).  pc.             1    
  - Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés  pc. 3 

- Sondes de température de gaine.   pc. 2 
- Pressostats différentiels.   pc. 2 
- Thermostats danger de gel   pc. 1 
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 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc   
  
 
  
 
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en Centrale Superstructure, concernant cette  
  installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total chapitre 45.92  
   HALL PRESSE      Frs. 123’500.-  
        ==== =========== 
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    44.25 – DEPOTS NIVEAU – 2  
  ================================================ 
 
 0 REMPLACEMENT DU MONOBLOC EXISTANT        
  Remplacement de l’ensemble de traitement d’air existant  par 
  un nouveau ensemble monoblocs “Pulsion – Reprise“ équipés  
  des moto-ventilateurs hélico-centrifuges (à roue libre) à haute 
  performance, de construction en degré de qualité 2 .  
      

0.1 MONOBLOC DE PULSION      
  pour assemblage sur site après introduction sur cadre de base  
  et pieds (H = 200 mm), comprenant les éléments suivants : 
 
  Section compacte de “Prise d’air neuf/repris “ & “Filtration“  ens. 1 
  avec clapet extérieur d’air neuf isolé pleine section, sur cadre 
  de base et pieds (H = 200 mm), comprenant : 
 
  1 - Elément filtre F7 et de détente FFA 
 
  Section compacte “Ventilateur “ & “Batterie “+“    ens. 1 
  Comprenant : 
 

 1 élément ventilateur à roue radiale libre hélico-centrifuge VEF  
   avec moteur d’entraînement accouplé sur l’axe du ventilateur,  
   avec variateur de fréquence incorporé.  

 
   Débit d'air m

3
/h: 6’000 

 
  1 Batterie de chauffe, puissance kW: 57,2 
   

0.2 MONOBLOC DE REPRISE      
  pour assemblage sur site après introduction sur cadre de base  
  et pieds (H = 200 mm), comprenant les éléments suivants : 
 
  Section compacte “Ventilateur “& “Filtration“ ,  ens. 1 
  comprenant: 
 

1 élément filtration M6 et de détente FFA 
 1 élément ventilateur hélico-centrifuge VEF  
    avec moteur d’entraînement accouplé sur l’axe du ventilateur,  
    avec variateur de fréquence incorporé.  

 
   Débit d'air m

3
/h: 6’000 

 
 0.3 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR    ens 6  
 
 
 0.4 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion – repr ise     
  - Transmetteurs de débit (m3/h)   ens. 4 
  - Systèmes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,  
   panneaux divers, portes de révision, manchettes.   en bloc   
 
 
 0.5 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc     
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 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc   
 
 
 1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 1   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 10 
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 2 
 
 
 1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau .  en bloc 
 
 
 2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES  
 
 2.1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT  
  Depuis les réseaux existants et jusqu’à la batterie de chauffe : 
  en tubes  d’acier noir gaz ou bouilleur soudés    
           
    Diamètres: DN 50 mm  en bloc  
     3/4" -  1/2"  en bloc 
  
 2.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe)  ens. 1   
 
 .2 COMPTEUR DE CHALEUR (CH)   pc. 1   
 
 .3 VANNES D'ARRET (CH)   ens. 2  
 
 .4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (CH)   ens. 1   
 
 .5 PRISES DE MESURE (CH)   pc. 1  
 
 .6 BOUTEILLES D’AIR (CH)   ens. 2   
  
 .7 ROBINETS DE VIDANGE (CH)   ens. 2 
 
 .8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH)   pc. 2  
          
 .9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH)   ens 2  
 
 .10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH)   pc. 2 
  
 2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires .  en bloc 
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 3 REGULATION  

  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.    
 
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Vanne motorisée de régulation à 3 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts.   pc.             1    

- Transmetteurs de débit d’air.   pc. 3 
  - Servomoteurs progressifs pour clapets motorisés  pc. 3 

- Sondes de température de gaine.   pc. 3 
- Pressostats différentiels.   pc. 3 
- Thermostats danger de gel   pc. 1 
  

  
 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc  
 
    
 
 
 
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en dans le dépôt Niveau -2 (dans lequel se trouve  
  le monobloc existant), concernant cette installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total chapitre 44.25  
   DEPÔTS NIVEAU – 2     Frs. 61’300.-  
        ==== =========== 
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     44.27 – FOSSE PODIUM 
  ================================================ 
 
 0 REMPLACEMENT DU MONOBLOC EXISTANT        
  Remplacement de l’ensemble de traitement d’air existant  par 
  un nouveau ensemble monoblocs “Pulsion – Reprise“ équipés  
  des moto-ventilateurs hélico-centrifuges (à roue libre) à haute 
  performance, de construction en degré de qualité 2 .  
  Avec fourniture d’accessoires divers : 2 débit-mètres, manchet- 
  tes, bac de condensats. 
   

0.3 MONOBLOC DE PULSION      
  pour assemblage sur site après introduction sur cadre de base  

 et pieds (H = 200 mm), comprenant les éléments suivants : 
 
  Section compacte de “Prise d’air neuf/repris “ & “Filtration“  ens. 1 
  avec clapet extérieur d’air neuf isolé pleine section, sur cadre 
  de base et pieds (H = 200 mm), comprenant : 
 
  1 - Elément filtre F7 et de détente FFA 
 
  Section compacte “Ventilateur “ & “Batterie “+“    ens. 1 
  Comprenant : 
 

 1 élément ventilateur à roue radiale libre hélico-centrifuge VEF  
   avec moteur d’entraînement accouplé sur l’axe du ventilateur,  
   avec variateur de fréquence incorporé.  

 
   Débit d'air m

3
/h: 5’000 

 
  1 Batterie de chauffe, puissance kW: 57,2 
   

0.2 MONOBLOC DE REPRISE      
  pour assemblage sur site après introduction sur cadre de base  
  et pieds (H = 200 mm), comprenant les éléments suivants : 
 
  Section compacte “Ventilateur “& “Filtration“ ,  ens. 1 
  comprenant: 
 

1 élément filtration M6 et de détente FFA 
 1 élément ventilateur hélico-centrifuge VEF  
    avec moteur d’entraînement accouplé sur l’axe du ventilateur,  
    avec variateur de fréquence incorporé.  

 
   Débit d'air m

3
/h: 1’500 

 
 0.3 Jeux de filtres F7 de réserve AN/AR    ens 4  
 
 0.4 Matériaux-accessoires pour sections “pulsion“  & “reprise “    
  - Transmetteurs de débit (m3/h)   ens. 2 
  - Systèmes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,  
   panneaux divers, portes de révision, manchettes.   en bloc   
 
 0.5 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc     
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 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
 
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc    
 
 1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 2   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 8  
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau .  en bloc 
 
 
 2 RESEAUX HYDRAULIQUES & ACCESSOIRES  
 
 2.1 TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT  
  Depuis les réseaux existants et jusqu’à la batterie de chauffe : 
  en tubes  d’acier noir gaz ou bouilleur soudés    
           
    Diamètres: DN 65 mm  en bloc  
     3/4" -  1/2"  en bloc 
  
 2.3 ACCESSOIRES EN RESEAUX HYDRAULIQUES  
 
 .1 CIRCULATEUR (réseau batterie de chauffe)  ens. 1   
 
 .2 COMPTEUR DE CHALEUR (CH)   pc. 1   
 
 .3 VANNES D'ARRET (CH)   ens. 2  
 
 .4 SOUPAPES DE PREREGLAGE (CH)   ens. 1   
 
 .5 PRISES DE MESURE (CH)   pc. 2  
 
 .6 BOUTEILLES D’AIR (CH)   ens. 2   
  
 .7 ROBINETS DE VIDANGE (CH)   ens. 2 
 
 .8 THERMOMETRES A' CADRAN (CH)   pc. 2  
          
 .9 SUPPORTS DE PLAQUETTES (CH)   ens 2  
 
 .10 PLAQUETTES INDICATRICES (CH)   pc. 2  
 
  
 2.3 MONTAGE des réseaux hydrauliques & accessoires .  en bloc 
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 3 REGULATION  

  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.    
   
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Vannes motorisée de régulation à 3 voies avec servomoteur  
   à signal de régulation 0 -10 Volts.   pc.             1    
  - Servomoteurs tout-ou-rien pour clapet motorisé  pc. 1 

- Sondes de température de gaine.   pc. 2 
- Pressostats différentiels.   pc. 2 
  

  
 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc  
 
    
  
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés dans les locaux "Fosse Podium" & "Accès à la fosse", 
  concernant cette installation. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total chapitre 44.27  
   FOSSE PODIUM      Frs. 51'000.-  
        ==== =========== 
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    44.28 – PARKING NIVEAU  – 1  
 
  ================================================ 
 
 
 0 ADAPTATION D’INSTALLATION EXISTANTE        
  Installation de compléments  à installation existante d’air par un 
  nouveau ensemble de monoblocs “Pulsion/reprise – Evacuation  
  air vicié“ équipés de moto-ventilateurs hélico-centrifuges (à roue 
   libre) à hauteperformance, de construction “degré de qualité 2 “ 
  Avec fourniture d’accessoires divers : 2 débit-mètres, manchet- 
  tes, bac de condensats. 
   
 

0.1 MONOBLOC D’AIR VICIE (AV Parking)      
 pour l’assemblage sur site après introduction, comprenant les 
 éléments suivants : 

 
  Section compacte “Ventilateur à roue Radiale Libre “,  ens. 1 
  Comprenant : 
 
  1 section vide, de raccordement,  avec clapet motorisé côté  
     refoulement d'air vicié 

 1 élément ventilateur hélico-centrifuge VEF  
   avec moteur d’entraînement accouplé sur l’axe du ventilateur  
   avec variateur incorporé.  

 
   Débit d'air m

3
/h: 6’000 

 
 
 0.3 Matériaux-accessoires pour section “évacuation d’ai r vicié“     
  - Transmetteurs de débit (m3/h)   ens. 1 
  - Systèmes de fixation interne, paroi d’aspiration interne,  
   panneaux divers, portes de révision, manchettes.   en bloc   
 
     
 0.4 Montage des appareillages prévus dans ce chapitre   en bloc    
 
 
 
 
 1 GAINES & ACCESSOIRES EN RESEAU  
 
 1.1 GAINES RECTANGULAIRES  
 
 .1 ENSEMBLE DE GAINES DE LIAISON 
  des réseaux AR et AP existants au monobloc de traitement d’air en bloc 
 
 .2 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES GAINES 
  Isolation thermique extérieure des gaines et pièces de forme 
  de pulsion référencées ci-avant.   en bloc   
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 1.2 ACCESSOIRES EN RESEAUX AERAULIQUES  
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 1   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 2  
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 
 1.3 MONTAGE des gaines & accessoires en réseau .  en bloc 
 
 
 
 3 REGULATION  
  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.    
   
 
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Servomoteur progressif pour clapet motorisé  pc. 1 

- Sonde de température de gaine.   pc. 1 
- Transmetteur de débit d’air.   pc. 1 
- Pressostat différentiels-   pc. 1 
 
  

 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR  en bloc  
 
    
  
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés dans le local technique où se situe le ventilateur 
  actuel, concernant cette installation. 
 
 
 
 
 
   Total chapitre 44.28  
   PARKING Niveau - 1     Frs. 15’600.-  
        ==== =========== 
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     44.50 – AIR PRIMAIRE 
            (Centrales Niveau -2 – SUD & NORD) 
  ================================================ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 DIFFUSEUR D’AIR PRIMAIRE  
   
  Diffuseur d’air primaire (cf. Détail “A“ ci-dessus) à 3 zones  

réglées par clapets à fonctionnement progressifs en relation 
également de la régulation progressive de fonctionnement  
du ventilateur le desservant. 
 
Exécution en forte tôle d’acier galvanisée (e = 2 mm), avec  
cadres d’assemblage en profilés d’acier également Galvani- 
sés au feu.  
 
Avec support au sol muni d’un jeu de 6 roulettes pour permettre  
son déplacement pour toutes opérations d’entretien & dépanna- 
ge de l’ensemble moto-ventilateur desservi.  
 
Avec isolation acoustique intérieure (e = 50 mm) protégée  
avec treillis en acier inoxydable sur toute la surface. 

 
  Longueur  totale mm : 2’200 
 
  Raccord entrée d’air (AP ventilateur) ø mm : 1’600 
 
  Sorties (2) air avant (largeur/hauteur) 
   munies de clapets de réglage  mm :  700/1800 
 
  Sortie (1) air latérale (largeur/hauteur)   
   munie de clapets de réglage  mm :  1200/1800 
 
  Y COMPRIS MONTAGE SUR L'INSTALLATION  en bloc 
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 1 ACCESSOIRES DIVERS 
 
 .1 CLAPETS RECTANGULAIRES ETANCHES A L’AIR 
  Equipés d’usine avec servomoteurs progressifs  ens. 3   
 
 .2 ETIQUETTES GRAVEES    ens. 6 
 
 .3 PLAQUE D’INSTALLATION    ens. 1 
 
 .4 MONTAGE DES ACCESSOIRES DIVERS   en bloc 
 
       
 3 REGULATION  

  Remarque importante:  
  La fourniture des équipements de régulation (périphériques sur 
  installation, sondes de température, équipement numériques de 
  commande et de régulation) n'est pas comprise dans le métré 
  de ce chapitre. Cependant, une participation aux frais de mise  
  en place & mise en service est prévue dans ce chapitre.    
   
 3.1 MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DE REGULATION  en bloc   
  en Centrale de traitement, comprenant: 
 
  - Servomoteurs progressifs pour les clapets motorisés pos.1.1 pc. 3 

- Servomoteurs électriques progressifs en remplacement des 
 servomoteurs pneumatiques équipant les clapets d’air neuf 
 à l’aspiration (DN 1’600) des 2 ventilateurs axiaux existants. pc.  2 
- Sondes de température de gaine.   pc. 3 
- Pressostats différentiels.   pc. 3 

 
 3.2 CONTROLE & EQUILIBRAGE DES DEBITS D’AIR 
  Mesure & équilibrage des débits d’air aux points significatifs  
  De l’ensemble de l’installation, en Centrale technique et sur  
  zones desservies (1 x 100'000 m3/h – 2 x 20’000 m3/h), soit les  
  prestations suivantes:   en bloc  
 

- Mesure des débits d’air au niveau des 3 zones de mesure 
 à leurs régimes maximum 
- Mesure du débits d’air repris total simultané au niveau du   
 ventilateur, à son régime maximum 
- Documentation des protocoles préparés et fournis par le 
 mandataire. 

 
 5 ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE,  
  DOSSIER D'EXECUTION, DOSSIER DE REVISION, 
  RECEPTION DES TRAVAUX, TRI DES DECHETS  en bloc    
 
 
 6 DEMONTAGES - EVACUATIONS - MISE A LA DECHARGE  en bloc 
  de tous les appareils de traitement d’air & leurs accessoires  
  démontés en Centrale Air primaire – Niveau -2, concernant  
  cette installation. 
 
 
   Total chapitre 44.50 
   Air primaire (Centrale Niveau -2  Sud & Nord)    Frs. 23'000.-.  
        ==== =========== 


