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1.  INTRODUCTION 
 
 
1.1 Installations concernées  
 
Les installations concernées par la rénovation MCR & GTB dans le cadre de ce projet sont les suivantes : 
 
Installations concernées en centrale SUD :  
 

• 4444   Ventilation du self-service  
• 4496 Séparateur à graisse 
• 4501   Salle 1  
• 4502   Salle 2  
• 4503   Salle 3  
• 4504   Salle 4  
• 4517   Salle 17     
• 4520   Cabines d’interprètes  
• 4521   Hall Sud  
• 4522   Bureaux  
• 4523 Central TT & Divers 
• 4525   Poste de quartier  

 
Installations concernées en centrales "toiture" :  
 

• 4505 Salle 5 
• 4506 Salle 6 
• 4590 Hall public et zone VIP 
• 4591  Foyer des salles 5 et 6 & Salles 19 et 20 
• 4592 Hall Presse 

 
Installation concernée en centrale NORD :  
 

• 4450   Air neuf des centrales SUD & NORD au 2ème sous-sol  
 
Installations diverses équipées de leur propre tableau MCR :  
 

• 4427   Fosse podium & éclairage / prises fosse et dépôts meubles (x2) 
• 4425-4428 Dépôt Niv. -2 & Ventilation parking IAV Niv. -1 (partiel)  
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1.2 Remarques préliminaires concernant les tableaux  MCR 
 
 
Les tableaux MCR existants seront rénovés en conservant la structure métallique des armoires 
électriques MCR & Force et en y intégrant les nouveaux appareillages concernés.  
 
Les tableaux MCR existants concernés sont les suivants : 
 

1.  Tableau MCR en centrale SUD 
 
2.  Tableau MCR situé au Niv. K (3ème étage) gérant les installations CVC des 3 centrales en 

toiture 
 
3.  Cellules concernées par l'air neuf des centrales Sud & Nord (situées dans le tableau de la 

centrale NORD)   
 
4. Tableau MCR situé au Niv. G (Rez) gérant les traitements terminaux CVC des bureaux G140 à 

G 151, G270 et la salle de conférence 1964. 
 
5. Tableau MCR situé au Niv. E (1er sous-sol dans le local "dépôt meubles Axes H/9-10") gérant 

l'installation de ventilation de la fosse podium et l'éclairage & prises de la fosse et de 2 dépôts 
meubles  

 
6. Tableau MCR situé au Niv. B (2ème sous-sol) gérant les installations de ventilation du Dépôt 

Niv. C & Ventilation parking IAV Niv. -1 (partiel). 
 

A noter que dans le tableau MCR de la centrale Sud devront être prévus également les nouveaux 
équipements MCR pour la gestion des éjectos-convecteurs des bureaux situés au Niv. E (1er sous-sol) 
en façade Sud-Est. 

 
Dans le cadre de ce projet, il sera nécessaire de prévoir la réalisation de 5 nouveaux tableaux électriques 
concernant les installations suivantes : 
 

7.  Coffret MCR en centrale SUD situé aux Axes K-6 pour la gestion des éjectos-convecteurs des 
bureaux situés au Niv. E (1er sous-sol) en façade Sud-Ouest et des boites de réglage de débit 
situés dans cette zone 

 
8.  Coffret MCR situé au Niv. H (1er étage) gérant les 5 boites de réglage de débit de l'installation 

45.21 Hall Sud de cet étage ainsi que les installations CV des 2 régies de la salle 2. Ce nouveau 
coffret devra être intégré dans une des gaines techniques situées aux axes K-L/6-7 et 9-10. 

 
9. Tableau MCR situé dans armoire technique au Niv. J (2ème étage) aux axes G/12-13 pour la 

gestion des éjectos-convecteurs situés au même niveau sur la façade Nord-Est. La gestion des 
boites de réglage de débit de l'installation 45.21 Hall Sud situés dans cette zone sera également 
réalisée par ce nouveau tableau 

 
10. Tableau MCR situé dans armoire technique au Niv. J (2ème étage) aux axes K-L/9-10 pour la 

gestion des éjectos-convecteurs situés au même niveau sur la façade Sud-Est. La gestion des 
boites de réglage de débit de l'installation 45.21 Hall Sud situés dans cette zone sera également 
réalisée par ce nouveau tableau 

 
11. Tableau MCR situé dans armoire technique au Niv. J (2ème étage) aux axes K-L/6-7 pour la 

gestion des éjectos-convecteurs situés au même niveau sur la façade Sud-Ouest. La gestion 
des boites de réglage de débit de l'installation 45.21 Hall Sud situés dans cette zone sera 
également réalisée par ce nouveau tableau 
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1.3 Remarques générales concernant les systèmes MCR  / GTB 
 
Actuellement l'ensemble des installations MCR concernées par ce projet sont gérées par des automates 
TA RPU & TAC Xenta raccordés sur un superviseur GTB TAC Vista.  
 
Seul le tableau MCR situé au Niv. E (1er sous-sol)  gérant l'installation de ventilation de la fosse podium & 
divers n'est pas équipé d'automates MCR (ancien tableau datant de la construction du bâtiment en 1972). 
 
Il est demandé par la FIPOI de remplacer l'ensemble des automates MCR et leurs modules 
d'entrées/sorties par du matériel de dernière génération . 
 
 
1.4 Intégration du logiciel de gestion d'utilisatio n des salles  
 
La FIPOI demande de prévoir l'intégration sur le nouveau système MCR/GTB du logiciel de gestion 
d'utilisation des salles ("UngerBoeck Software").  
 
Une liaison physique par bus de communication est à prévoir entre un automate MCR et un serveur 
informatique (carte physique prévue en BACnet). 
 
Dans le devis estimatif pour ces prestations, il a été prévu deux semaines de prestations d'engineering (1 
personne) pour traiter la base de données et pour retranscrire les informations nécessaires sur les 
programmes horaires MCR/GTB.  
 
Cette intégration devra permettre en particulier de réaliser une anticipation de fonctionnement en fonction 
des horaires d'utilisation des salles. 
 
 
1.5 Répartition des points MCR dans les tableaux él ectriques  
 
L'estimation du nombre de points MCR qui devront être gérés dans le cadre de ce projet est présenté 
dans le tableau ci-après (différencié par tableau / coffret / IRC). 
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1.6 Répartition des cellules dans les tableaux MCR des centrales Sud & Toiture  
 
Ci-après est représentée la répartition des cellules MCR & Force des tableaux MCR existant de la 
"Centrale SUD" et des "Centrales en toiture" (tableau regroupé situé au Niv. K - 3ème étage). 
 
1.6.1 - Tableau MCR "Centrale SUD" : 
 

 
On constate en particulier que 2 cellules côté MCR sont disponibles et que 1 cellule côté force est 
disponible aussi. Ces cellules pourront être utilisées dans le cadre de ces rénovations pour 
permettre de réduire autant que possible les interr uptions de fonctionnement des installations . 
 
La rénovation de la cellule n°16 (installations 45. 03 - 45.04 - 45.25) pourrait être réalisée en utilisant la 
cellule n°13 avec un nouveau châssis pré-équipé ave c l'ensemble des automates et modules nécessaires 
pour ces 3 installations qui viendraient être raccordées au fur et à mesure sur cette cellule. 
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1.6.2 - Tableau MCR "Centrales TOITURE" (situé au Niv. K - 3ème étage): 
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2. PROGRAMMATION MCR 
 
 
2.1 Objectifs souhaités par la FIPOI au niveau de l a programmation MCR  
 
La FIPOI souhaite que soit réalisé, lorsque cela est possible, l'optimisation des programmes MCR avec 
recherche d’économies d’énergies selon modèles réalisés  en  centrale  Nord,  pour  un  fonctionnement  
entièrement  automatisé,  avec  modes "économique / confort", et arrêt selon la présence et les besoins 
mesurés dans les locaux. 
 
Il a été décidé dans le cadre de l'avant-projet que les installations suivantes ne nécessitent pas de 
rénovation CV ni d'action particulière sur les séquences de fonctionnement existantes puisqu'il s'agit 
d'installation récemment rénovée ou sans potentiel d'amélioration énergétique : 
 

• 45.23 -  Central T+T (installation rénovée en 2011 équipée de ventilateurs à entraînement            
direct pilotés par variateurs de fréquence) 

 
• 44.96 -  Séparateur à graisse 

 
Cependant, pour ces 2 installations, la rénovation des automates & modules entrées/sorties  est prévue 
dans le cadre de ce projet. 
 
 
2.2 Séquences de fonctionnement "standard" pour les  installations avec régulation 

d'ambiance  
 
Ci-après sont présentées les descriptifs de fonctionnement sommaires des séquences de fonctionnement 
"standard" spécifiques à ce projet pour les locaux avec régulation d'ambiance. Ces séquences concernent 
les installations suivantes :  
 

• 4501   Salle 1  
• 4502   Salle 2  
• 4503   Salle 3  
• 4504   Salle 4  
• 4517   Salle 17     
• 4520   Cabines d’interprètes  
• 4522   Bureaux (au niveau des traitements locaux --> éjectos-convecteurs)  
• 4525   Poste de quartier  
• 4505 Salle 5 
• 4506 Salle 6 
• 4590 Hall public et zone VIP 
• 4591  Salles 19 et 20 
• 4592 Hall Presse 

 
Concernant les installations 4520 et 4522, il sera nécessaire de réaliser des consignes "groupées" (y.c. 
zones mortes des régimes confort & économie, temporisations à appliquer, etc...) pour simplifier 
l'utilisation de la supervision GTB. Les "groupes" de locaux à considérer sont les suivants par installation : 
 

45.20 :  Un groupe pour l'ensemble des cabines d'interprètes de chaque salle de conférence en 
dissociant les régies (qui devront avoir des consignes spécifiques). 

 
45.22 :  Un groupe pour l'ensemble des éjectos-convecteurs par niveau & par façade. 

 
A noter que pour chaque local, la consigne de température ambiante devra être modifiable 
individuellement. 
 
Les séquences habituelles selon programmes standards ne sont pas décrites ci-après. Elles seront 
cependant à prévoir : "démarrage/arrêt", "séquence en cas de danger de gel", "gestion incendie",  
"comportement des installations suite à une coupure d'alimentation électrique", "défaut de discordance", 
etc... 
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2.2.1 – Mode de fonctionnement « AUTOMATIQUE » :    
 
Le fonctionnement de l'installation respecte les principes de fonctionnement généraux suivants : 
 
- l’installation est toujours autorisée au fonctionnement, 
-  cependant, l’installation ne fonctionne que s'il y a une demande de chaud, de froid ou de réduction du 

taux de CO2 (pour les locaux équipés d'une sonde de CO2) dans le local à traiter, 
 
--> s’il n’y a pas de demande spécifique comme indiqué au point précédant, l’installation s’arrête. 
 
Dans le mode « AUTOMATIQUE », les 2 sous-modes suivants doivent être prévus pour le local traité : 
 
- Mode « Confort » 
- Mode « Economie » 
 
Au niveau des débits d’air pulsé & repris, ils seront adaptés en fonction des conditions de température et 
de CO2. 
 
 
2.2.2 – Mode de fonctionnement « CONFORT » & « ECON OMIE » :   
 
Pour ces 2 modes de fonctionnement, la régulation MCR tient compte que : 
 
- l’installation reste libérée en tout temps y.c. la nuit & les weekends sans programme horaire. 
- Lorsque le local concerné est inoccupé, le mode de fonctionnement est « Economie »  ; dans ce cas, 

la consigne calculée de température ambiante est décalée en tenant compte d’une zone morte de 
réglage de 6 K (réglable sur la supervision GTB) selon diagramme explicatif ci-après, 

- Lorsque le mode de fonctionnement « Confort  » est activé, la consigne calculée de température 
ambiante est calculée en tenant compte d’une zone morte de réglage de 2 K (réglable sur la 
supervision GTB) selon diagramme explicatif ci-après, 

- Le contrôle concernant le taux de CO2 est identique pour les 2 modes. 
- Le mode « Economie » est enclenché lorsque le mode « Confort » n’est pas activé. 
- Le mode « Confort » est prioritaire sur le mode « Economie ». 
 
Gestion de l’occupation : 
 
- Le mode « Confort »  est enclenché par la détection d’une des sondes de présence en tenant compte 

d’une temporisation à l’enclenchement réglable (valeur modifiable sur la supervision GTB). 
- Le mode « Confort  » est désactivé après qu’aucune des sondes de présence n’est active depuis un 

certain laps de temps réglable (valeur modifiable sur la supervision GTB). 
 
Gestion des « zones mortes » et détermination des consignes calculées « décalées » et « finales » : 
 
- Le régulateur ajuste la consigne de température calculée selon un diagramme de fonctionnement Xsc 

= f (°T ext) en tenant compte des zones mortes des modes « économie » et « confort ». 
- La consigne « Xsc décalée  » pour les locaux disposant de potentiomètre de réglage de consigne est 

la consigne calculée en fonction de la température extérieure instantanée +/- valeur du potentiomètre 
utilisateur (en cas de libération). Lorsque le local ne dispose pas de potentiomètre de réglage de 
consigne, la « Xsc décalée » correspond à la consigne calculée en fonction de la température 
extérieure instantanée. 

- La consigne « Xsc finale »  est calculée en fonction du mode de réglage (confort ou économie) et en 
fonction de la dernière « nature » de la demande de réglage :  

 
o si demande de chaud � la régulation considérera la valeur supérieure de la zone morte (p.ex. 

en mode confort sur l’exemple ci-après Xsc finale = Xsc décalé + 1K),  
 

o si demande de froid  � la régulation considérera la valeur inférieure de la zone morte (p.ex. en 
mode confort sur l’exemple ci-après Xsc finale = Xsc décalé - 1K) 
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Selon l’occupation et la dérive de la température ambiance, le mode de fonctionnement basculera 
automatiquement de mode chaud en mode froid. 
 
2.2.3. - Détermination du débit d’air  :  
 
Remarque préliminaire :  La séquence ci-après ne s'applique pas aux install ations 45.20 - Cabines 
d'interprètes & 45.21 Hall sud & 45.22 Bureaux puis que pour ces 3 installations équipées de post-
traitement avec clapets de fermeture, la régulation  du débit d'air sera réalisée en fonction d'une 
consigne de pression d'air pulsé & air repris à mai ntenir en fonction du besoin des locaux traités. 
 
Les moteurs/ventilateurs sont soit du type EC (à courant continu) soit équipés de variateurs de fréquence 
externe. Ils seront pilotés en tenant compte d’une optimisation de la consommation d’énergie en fonction 
des besoins thermiques et de la concentration de CO 2 (lorsqu'une sonde sera prévue) des locaux 
traités. En effet, pour rappel, la puissance absorbée aux moteur varient au « cube » de la différence de 
débit d’air. 
Le signal de commande transmis aux moteurs/ventilateurs EC est calculé selon six paliers de régime 
successifs.  
La valeur de ces paliers pour les ventilateurs de pulsion et d’air vicié seront modifiables depuis le 
superviseur GTB ainsi que les points de commutation. Ces paliers seront identiques pour la pulsion et l’air 
repris. Pour ne pas monter en régime trop rapidement une temporisation entre chaque palier est 
appliquée, de même pour la descente une temporisation est appliquée.  Le débit d’air minimum devrait 
être limité à 25% du débit maximum de dimensionnement pour des raisons constructive et de rendement 
moteur. 
La régulation procède à une comparaison entre les besoins liés à la température de référence (°t 
ambiante) de l’installation concernée et ceux liés à la concentration de CO2. En fonction des courbes de 
réglage présentées ci-après, le régime par type de besoin est évalué. Le régime le plus élevé demandé 
sera celui qui devra être appliqué aux signaux de commande des ventilateurs. De plus, un débit minimum 
de confort doit être considéré. 
 

 
Tous les points de commutation entre paliers pour le régulateur en fonction de « °T amb » sont 
modifiables sur le superviseur GTB. 
 

  Consigne 
Xsc = f (°Text)

+ 1 K- 1 K

+ 3 K- 3 K

Zone morte "Confort" = 2K

Zone morte "Economie" = 6K

  Consigne 
Xsc décalé

% demande
régulation
°T amb

    Régime de
fonctionnement

0
15 30 40 60 80 100

Débit 6

Débit 5

Débit 4

Débit 3

Débit 2

Débit 1

% demande
Régulateur CO2

100%

0%

 % Régulateur CO2

100 % 200 %

Clapet AN Débit d'air

Régulateur °T amb.

  % Demande
   sur °T amb.

... %

  % Demande
     sur CO2

... %

Max 

Débit = Consigne de
         débit

Débit = ...

Débit mini

Débit = ...

Max 
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2.2.4 – Gestion de la température de l’air pulsé :   
 
Tout d’abord, les 2 consignes suivantes sont modifiables depuis la supervision GTB : 
 
- Limite de température basse absolue de l’air pulsé (LTPB) 
- Limite de température haute absolue de l’air pulsé (LTPH) 

 
La régulation de la température de pulsion est assurée par un régulateur PI dédié selon l’écart 
mesure/consigne de la température ambiance. 
Le régulateur PI déterminera la consigne de °T de p ulsion entre les consignes « limite de température 
basse » et « limite de température haute » comme suit : 
 
Régulateur PI= 100% alors Consigne de pulsion = LTPB 
Régulateur PI= -100% alors Consigne de pulsion = LTPH 
Régulateur PI = 0% alors Consigne de pulsion = Température Ambiance 
 

T°C 

Ambiance

Consigne T°C basse 

Air Pulsé

Consigne T°C haute 

Air Pulsé

Consigne de T°C 

Pulsion

% de demande sur 

T°C Ambiante

% de demande de 

0% à 100 %

% de demande 

de -100% à 0 %

 
 
De plus, une « consigne limitation chauffage » devra être prévue et modifiable sur la GTB pour limiter le 
fonctionnement de la batterie de chauffe et de son circulateur en fonction de la température extérieure 
(p.ex. : max = 22°C modifiable).  
 
 
2.2.5 – Séquence de fonctionnement « ANTICIPATION D E MISE EN CONFORT » :   
 
Cette séquence est directement liée à la consommati on d’énergie de l’installation. Il en va par 
conséquent du bon suivi des programmes horaires par  les utilisateurs. 
 
Afin de pouvoir anticiper la mise en confort des salles avant l'arrivée des utilisateurs, le Service des 
Conférences du CICG aura la possibilité au travers du logiciel de gestion d'utilisation des salles 
("UngerBoeck Software") de paramétrer un programme horaire différencié par salles et par configuration 
de ces dernières pour définir les besoins d'utilisation. Comme indiqué au § 1.4 ci-avant, ce logiciel 
communiquera ces informations avec le système MCR/GTB au travers d'un bus de communication 
Bacnet/IP. 
 
Le programme MCR anticipera la mise en confort de la salle concernée d'un laps de temps prédéfini (par 
exemple 1 heure avant l'arrivée des utilisateurs : temporisation modifiable sur la supervision) en forçant le 
mode confort. Ce laps de temps prédéfini devra être adapté en fonction de la température extérieure 
selon une courbe de réglage à 4 points. 
 
De plus, une temporisation différenciée (p.ex. 5 heures modifiable sur la supervision) devra être prévue à 
compter du début du programme horaire pour permettre aux utilisateurs d'arriver dans la salle. 
 
A la fin de cette 2ème temporisation prédéfinie, deux cas de figures seront gérés par le MCR : 

- Si la présence est détectée : l'installation fonctionne en mode confort, 
- Si la présence n'est pas détectée : l'installation rebascule en mode économique en attendant 

l'arrivée des utilisateurs. 
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2.2.6 - Séquence de contrôle de surpression des gai nes :    
 
La gaine d’AP et d’AR sont équipés de pressostats de contrôle afin de détecter un danger de surpression 
(AP) ou de dépression (AR), p.ex. si un clapet défectueux sur le réseau reste fermé alors qu’il est en 
demande d’ouverture. 
Lorsque un de ses pressostats déclenche une alarme, l’installation est arrêtée et une alarme entretien est 
transmise au centre de contrôle GTB. 
 
 
2.2.7 – Séquence concernant les batteries terminale s électriques des cabines d’interprètes :    
 
La régulation MCR devra tenir compte de la séquence suivante qui est nécessaires pour la sécurité  de 
fonctionnement des installations : 
 
Commande d’arrêt de la ventilation/rafraîchissement d’une cabine d’interprètes : 

A la demande d’arrêt d’une cabine d’interprètes, la régulation MCR arrête immédiatement la marche des 
résistances chauffantes concernées. Après une attente de 6 minutes : on ferme les clapets concernés en 
maintenant la ventilation active � ce laps de temps est nécessaire pour permettre le refroidissement des 
batteries. 
 
2.2.8 – Séquence de « Dégrippage » des circulateurs  (ou « dégommage »)   
 
En cas d’arrêt prolongé des circulateurs, une fonction de « dégrippage » (= dégommage) devra être 
réalisée pour permettre la remise en route pendant une période de 1 minute toutes les semaines selon un 
programme horaire modifiable sur la supervision GTB. 
 
Cette séquence se fera une pompe à la fois (p.ex. pendant une minute séquence « dégrippage » puis 
arrêt puis enclenchement seconde pompe dans la même centrale en mode « dégrippage »).  
 
Lors de cette séquence, la vanne concernée par le circulateur sera forcée à l’ouverture. 
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3. SCHEMAS DE PRINCIPE DES INSTALLATIONS CVC-MCR  
 
 
3.1 Introduction  
 
Dans ce chapitre sont présentés les schémas de principe des installations CVC-MCR concernées par ce 
projet. Les nouveaux appareillages et les appareillages rénovés sont indiqués en rouge. 
 
3.2 Installations situées en centrale SUD  
 
3.2.1 Installation 45.01 - Salle 1 
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3.2.2 Installation 45.02 - Salle 2 
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3.2.3 Installation 45.03 - Salle 3 
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3.2.4 Installation 45.04 - Salle 4 
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3.2.5 Installation 45.17 - Salle 17 
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3.2.6 Installation 45.20 - Cabines d'interprètes (monobloc) 
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3.2.7 Installation 45.20 - Cabines d'interprètes (distribution) 
 
 

N
iv

ea
u 

B
 (

2è
m

e 
so

us
-s

ol
)

N
iv

ea
u 

E
 (

1e
r s

ou
s-

so
l)

N
iv

ea
u 

G
 (

R
ez

-d
e-

ch
au

ss
ée

)

N
iv

ea
u 

H
 (

1e
r 

ét
ag

e)

N
iv

ea
u 

J 
(2

èm
e 

ét
ag

e)

N
iv

ea
u 

K
 (

3è
m

e 
ét

ag
e)

N
iv

ea
u 

L 
(4

èm
e 

ét
ag

e)

M
O

N
O

B
LO

C
 4

5.
20

 -
 C

ab
in

es
 In

te
rp

rè
te

s

C
O

LO
N

N
E

 P
C

O
LO

N
N

E
 R

C
A

B
IN

E
S

 S
A

LL
E

 2

G
 4

31
G

 4
32

G
 4

33
G

 4
34

C
A

B
IN

E
S

 S
A

LL
E

 2

G
 4

21
G

 4
22

G
 4

23
G

 4
24

D
éb

it

D
éb

it

D
éb

it

D
éb

it

C
A

B
IN

E
S

 S
A

LL
E

 3

G
 4

01
G

 4
02

G
 4

03

D
éb

it

D
éb

it

G
 4

04
G

 4
05

G
 4

06
G

 4
07

C
A

B
IN

E
S

 S
A

LL
E

 4

G
 4

08
G

 4
09

G
 4

10

D
éb

it

D
éb

it

G
 4

11
G

 4
12

G
 4

13
G

 4
14

R
E

G
IE

R
E

G
IE

C
A

B
IN

E
S

 S
A

LL
E

 2

H
 3

00

D
éb

it

D
éb

it

R
E

G
IE

C
A

B
IN

E
S

 S
A

LL
E

 2

H
 4

00

D
éb

it

D
éb

it

R
E

G
IE

C
A

B
IN

E
S

 S
A

LL
E

 5

K
 4

01
K

 4
02

K
 4

03

D
éb

it

D
éb

it

K
 4

04
K

 4
05

K
 4

06
K

 4
07

C
A

B
IN

E
S

 S
A

LL
E

 6

K
 4

11
K

 4
12

K
 4

13

D
éb

it

D
éb

it

K
 4

14
K

 4
15

K
 4

16
K

 4
17

R
E

G
IE

R
E

G
IE

C
A

B
IN

E
S

 S
A

LL
E

 1

L 
41

0
L 

40
9

L 
40

8

D
éb

it

D
éb

it

L 
40

7
L 

40
6

L 
30

0
L 

45
0

R
E

G
IE

C
A

B
IN

E
S

 S
A

LL
E

 1

L 
40

1
L 

40
2

L 
40

3

D
éb

it

D
éb

it

L 
40

4
L 

40
5

L 
40

0
R

E
G

IE

M
O

N
O

B
LO

C
 E

N
 C

E
N

T
R

A
LE

 S
U

D



FIPOI – CICG - Rénovations, améliorations des installations CVC & MCR Page 18  
 

Rénovation MCR & GTB 
____________________________________________________________________________________________ 
 

FIPOI - CICG -30.10.2018 OPTITHERM – G.Schmidt S.A.  

3.2.8 Installation 45.20 - Cabines d'interprètes (modèle cabine type) 
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3.2.9 Installation 45.21 - HALL SUD & bureaux (monobloc) 
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3.2.10 Installation 45.21 - HALL SUD & bureaux (distribution - Pulsion Zone "Vermont")  
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3.2.11 Installation 45.21 - HALL SUD & bureaux (distribution - Pulsion Zone "Dunant") 
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3.2.12 Installation 45.21 - HALL SUD & bureaux (distribution - Reprise d'air) 
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3.2.13 Installation 45.22 - BUREAUX (monobloc) 
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3.2.14 Installation 45.22 - BUREAUX (Ditribution éjectos-convecteurs) 
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3.2.15 Installation 45.23 - Central T+T & Divers (monobloc) 
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3.2.16 Installation 45.23 - Central T+T & Divers (distribution) 
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3.2.17 Installation 45.25 - Poste de quartier 
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3.2.18 Installation 44.4 - Ventilation du self-service 
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3.3 Installations situées en centrales TOITURE  
 
3.3.1 Installation 45.05 - Salle 5 
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3.3.2 Installation 45.06 - Salle 6 
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3.3.3 Installation 45.90 - Hall public & Zone VIP (monobloc) 
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3.3.4 Installation 45.90 - Hall public & Zone VIP (distribution) 
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3.3.5 Installation 45.91 - Foyer des salles 5 & 6 et Salles 19 & 20 (monobloc)  
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3.3.6 Installation 45.91 - Foyer des salles 5 & 6 et Salles 19 & 20 (distribution) 
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3.3.7 Installation 45.92 - HALL PRESSE (Niv. K - 3ème étage) 
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3.4 Installations diverses  
 
3.4.1 Installation 44.50 - Air primaire centrale Niv. -2 (Centrales SUD et NORD) 
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3.4.2 Installations 44.25 - Dépôts Niv. -2 & 44.28 - Parking Niv. -1 (partiel) 
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3.4.3 Installation 44.27 - Fosse podium 
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