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Projekt: PB09-166 Sanierung Aussenbecken Freibad Wyler
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Total Vergutung gemass Ziffer 4.1/ 4.2
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handelnd durch

| —
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MWST Nr. / UID
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[] mitfolgenden Subplanern: 1.

nachstehend bezeichnet mit

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden:

Versionshummer:

CHF  0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)

Stadt Bern
Prasidialdirektion

Hochbau Stadt Bern
Bundesgasse 33
3011 Bern

Auftraggeber und

Beauftragter

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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| 1 Vertragsgegenstand

1.1  Projektdefinition

—

Das Projekt ist im Projekthandbuch beschrieben und umfasst:
Sanierung Aussenbecken Freibad Wyler

—

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
II__eistungen:

-
- Architekturleistungen
- Bauingenieurleistungen
- Elektroingenieurleistungen
- GA-Ingenieurleistungen
- HLK-Ingenieurleistungen
- Sanitaringenieurleistungen
- Fachkoordination
- Landschaftsarchitekturleistungen
— Ju—}
| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
2.1 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2017.
I\/_Veitere Vertragsbestandteile (VB): _
VB 1 Allseitig unterzeichnetes Projekthandbuch mit vereinbartem
Projektkostenziel vom 00.00.0000 (Beilage 1)
VB 2 Fachdokument Honorierung von Planungsleistungen Hochbau Stadt
Bern, Version 1.1 vom 05.04.2018 (Beilage 2)
VB 3 Ausschreibungsunterlagen vom 04.09.2019, soweit sie den Inhalt des
Planervertrags betreffen (Beilage 3)
VB 4  Zahlungsplan vom 00.00.0000 (Beilage 4)
VB 5 Das Angebot des Beauftragten vom 00.00.0000 (Honorarberechnung) (Beilage 5)
VB 6 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fir Planungsleistungen (Hochbau),
Ausgabe Juli 2017 (Beilage 6)
VB 7 Weisung fur den Datenaustausch vom 30.11.2015 (Beilage 7)
VB 8 Die Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 (alle Ausgabe 2014)
(Der Artikel 1 der Ordnungen wird wegbedungen)
VB 9 Technische Regeln der Baukunde
— Ju—}

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefuhrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jungere Dokument dem &lteren vor.
Allgemeine Geschéftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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|3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

11 Bedurfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

ooogod g o

41  Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss
61 Betrieb

62 Uberwachung / Uberpriifung / Wartung

[ OO0 OoOood

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

11 Bedurfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

ooogoodg oo

41  Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss
61 Betrieb

62 Uberwachung / Uberpriifung / Wartung

[ OO0 OO0

Weitere Teilphasen werden Schritt flr Schritt durch schriftiche Anzeige des im Vertrag angegebenen
Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behdlt sich vor, einzelne Teilphasen nicht
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ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir
Planerleistungen, Ausgabe 2017.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten
'ger Beauftragte hélt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein: _
— Kostengrobschatzung +/- 20%
— Kostenschatzung +/- 15%
— Kostenvoranschlag +/- 10%
Die Kosten sind in die zwei Gliederungssysteme BKP und eBKP-H (auf Ebene Elementgruppe) zu berechnen
respektive aufzuschlisseln. Die Fuhrung dieser zwei Systeme wird bis und mit Teilphase Bauprojekt nicht
zusétzlich entschéadigt.
— J—|
3.4 Gesamtleitung
— i
Die Fachrichtung Architektur Gbernimmt die Gesamtleitung fiir phasenibergreifende Leistungen gemass
Art. 3.4 SIA Ordnung 102 (2014).
— Ju—
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| 4 Vergiitung

4.1  Vergutung des Honorars nach Baukosten

[ ] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass VB 5 im Anhang.

I
Grundleistungen:
Teilauftrag 1 Vorprojekt (0.00% Teilleistungen) CHF
Teilauftrag 2 Bauprojekt (0.00% Teilleistungen) CHF
Teilauftrag 3 Bewilligungsverfahren (0.00% Teilleistungen) cCHF
Teilauftrag 4 Ausschreibung (0.00% Teilleistungen) CHF
Teilauftrag 5 Ausfuhrungsplanung (0.00% Teilleistungen) CHF
Teilauftrag 6 Ausfuhrung (0.00% Teilleistungen) cCHF
Teilauftrag 7 Inbetriebnahme, Abschluss (0.00% Teilleistungen) CHF

Zusatzleistungen:

Beschrieb CHF
Beschrieb CHF
Beschrieb CHF
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
— |

Freigegeben wird mit diesem Vertrag folgendes Honorar (vgl. Ziffer 3 hiervor):
Vorprojekt: CHF ..... inkl. MWST

Das Honorar wird folgendermassen berechnet und definitiv festgelegt:

Grundleistungen:
— Ju—}
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4.2 Vergitung nach erbrachtem Zeitaufwand

X] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass Protokoll vom .
[
[] Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:

Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF
Kategorie F, Hilfspersonal CHF
__________ CHF
Vereinbarte Vergutung CHF .

Als Kostendach

der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF

Vereinbarte Vergutung CHF

Als Kostendach

Offerierte Vergltung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00
J.. Rabatt 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
J.. Skonto 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

4.3  Vergutung der Nebenkosten
X 'leiche Nebenkosten:

Nebenkosten des Beauftragten gemass Art. 5.4 der SIA-Ordnungen 102 werden pauschal vergitet. Die
Pauschale beinhaltet sémtliche Nebenkosten welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Projekts
bendtigt werden. Insbesondere sind dies auch:

— Druck- / Kopierkosten fir die Projektierung, Baubewilligung, Ausschreibung sowie Werk- / Kaufvertrage.

Copyright 2018 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 6 von 18
Version 2018 (n1.8) deutsch [Version HSB 1.1]



— Druck- / Kopierkosten fir Ausfiihrungs- und Revisionsplane.
— Die Installation und Betrieb eines Projektraums.
— Reisespesen, auswartige Unterkunft und Verpflegung.

Die Pauschale betragt 4% auf die jeweilige Teilauftragssumme.

Die Verrechnung der Nebenkosten hat mit separater Rechnungsstellung zu erfolgen.
— Ju—}

[] Vergiitung geméss separater Vereinbarung vom

4.4  Preisdnderungen infolge Teuerung

[] Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
Die Preisanderung erfolgt aber erstmals drei Jahre nach Einreichung des Angebots.

X Es erfolgen keine Preisanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
— 1

Sofern in diesem Vertrag nicht anders geregelt, gelten die im Fachdokument «Honorierung von
Planungsleistungen» (VB 2) Honorierungen als verbindlich.

Allféllige zusatzliche, nicht vereinbarte Leistungen, sind rechtzeitig vor Ausfiihrung der Arbeiten schriftlich zu

vereinbaren.
— J—

4.5.2 Vergutungsregelung:

— -

Nicht abschliessend definierte Leistungen werden mit den im Angebot vereinbarten Berechnungsfaktoren und

Stundenansétzen berechnet und vergutet.
— Ju—}

| 5 Finanzielle Modalitaten

5.1 Zahlungsmodalitaten

Die Vergitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:

— -

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten

Schlussabrechnung fallig.
— J—|

5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung

'ger Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Papierrechnung.

Die Rechnungen sind unter Angabe des Objekts, der Projekthummer und der Projektbezeichnung gemass
Seite 1 dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der
Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:

Hochbau Stadt Bern
Name Projektleitung
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Bundesgasse 33
3011 Bern

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu &ussern. Bei Vergitung nach erbrachtem Zeitaufwand wir die Arbeitszeit mittels
monatlicher Arbeitszeitrapportierung festgehalten und durch die Projektleitung des Auftraggebers kontrolliert.
Die Arbeitsrapporte gelten als genehmigt, wenn seitens des Auftraggebers innerhalb 15 Arbeitstagen keine
schriftliche Stellungnahme erfolgt. Reisezeit gilt nicht als Arbeitszeit. Diesen Anforderungen nicht geniigende
Rechnungen werden an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation
zurickgewiesen. Die beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines
ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig. Die (brigen Teile der Rechnung begleicht der
Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist. Nebenkosten sind separat in Rechnung zu stellen.

— Ju—}
5.3  Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
5.4  Zahlungsort
— i
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN:
Konto-Nr.: ...
— J—|
| 6 Fristen und Termine
6.1 Fur die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— i
Frist / Termin; Tatigkeit:
— Abgabe Vorprojekt
— e Abgabe Bauprojekt
— Abgabe Baugesuch
— Beginn Ausschreibung
— J—|
6.2 Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
— 1
Frist / Termin: Tatigkeit:
— e Baubeginn
— Bauende
— e Inbetriebnahme durch den Betreiber / Nutzung des Objekts
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.
— Ju—}
| 7 Ansprechstellen
Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und
'Z_ustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: _
Auftraggeber
Name Projektleitung
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E-Mail: Mobiltelefon: Telefon:

Beauftragter
Name Projektleitung

E-Mail: Mobiltelefon: Telefon:

— f—

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

8 Versicherungen
— 1
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, giilti-
gen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusatzlich versichert zu haben:
Versicherungsdeckung bis 5 Jahre nach Abnahme des Bauwerks.
— J—|
8.1 Grundversicherung
X Personen- und_ Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 10 Mio.)
8.2 Zusatzversicherungen
X| Bautenschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)
X Reine Vermégensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 1 Mio.)
[] Anlageschéaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(keine Vorgabe)
[ Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(keine Vorgabe)
[] sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(keine Vorgabe)
[] Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusatzlich versichert zu haben;
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro. Schadenereignis: CHF .
(vom Beauftragten anzugeben)
|9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung
Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.
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Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet zu haben und fur die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
'grundsatze ebenfalls einzuhalten.

-
- —
| 10 Besondere Vereinbarungen
10.1 Abweichung und Ergdnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen
In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
:ﬁusgabe 2017, wird Folgendes festgelegt: _
4.3 Beizug von Dritten
Die Abtretung und Verpfandung von Honorarguthaben an Dritte sind nur mit schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers zulassig.
5.2 Realisierungsphase (Abnahme und Verpfandung)
Der Beauftragte ist zur Vertretung des Auftraggebers beziiglich Erklarung Uber das Vorliegen von
Méngeln im Zusammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen erméchtigt. Er zeigt der Bauherrschaft
Abnahme- und Teilabnahmetermine rechtzeitig an. Der Auftraggeber entscheidet fallweise Uber die
Teilnahme an Abnahme- und Teilabnahmeterminen. Eine Teilnahme des Auftraggebers &ndert nichts an
der Vertretungsbefugnis des Beauftragten. Die Vertretungsbefugnis kann jederzeit unter schriftlicher
Anzeige an den Beauftragten widerrufen werden.
5.2 Realisierungsphase (Uberwachung der Einhaltung von Auflagen)
Der Beauftragte ist verpflichtet, die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und
Gleichbehandlung auf der Baustelle zu Gberwachen. Inshesondere hat er darauf zu achten, dass
— sich nur Mitarbeitende der beauftragten Unternehmungen auf der Baustelle aufhalten
— sich nur Mitarbeitende von Subunternehmungen, die im Werkvertrag der beauftragten
Unternehmungen genannt sind, auf der Baustelle aufhalten
— sich diese Personen jederzeit mit gultigen Papieren ausweisen kdnnen
Beim kleinsten Verdacht resp. Hinweise auf Lohndumping, Schwarzarbeit oder &hnlichen
Unregelmassigkeiten hat der Beauftragte unverziglich den Auftraggeber zu benachrichtigen.
15.3 Rugefrist und Verjahrung (Rugefrist)
Der Auftraggeber kann samtliche Plan- und Berechnungsméngel (auch solche, die dem
Werkvertragsrecht zugeordnet werden) sowie Mangel an anderen Dokumenten und Unterlagen sowie
als Folge von Vertragsverletzungen am Bauwerk selbst bis zwei Jahre nach Abnahme des Bauwerks
jederzeit rigen.
16.1 Urheberrecht
Der Beauftragte sichert zu, dass er und seine Beauftragten, Subunternehmungen und Lieferfirmen im
Rahmen der Vertragserfillung keine fremden Urheberrechte, Designrechte, Patentrechte und
Markenrechte verletzen.
17.1 Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten
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Wahrend der Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren kann der Auftraggeber alle Dokumente und Unterlagen
jederzeit in Papierkopie und/oder digitaler Form verlangen und die darin enthaltenen Arbeitsergebnisse
zur Vollendung des Projektes fir seine Bedurfnisse frei verwenden. Der Auftraggeber hat dafir die
Reprokosten gemass seiner jeweiligen geltenden Vergitungspraxis zu ilbernehmen. Eine weitergehende
Entschédigung ist nicht geschuldet.

— —

10.2 Weitere besondere Vereinbarungen

'F_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefiihrten Fristen gepruft und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschéatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertrdgen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fr
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen und entgangene Skonti dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder

mit seinen Honorarforderungen zu verrechnen.
— Ju—}

Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Vertragsanderungen

| 13

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tiber Vertrage tiber den internationalen Waren-
|k_auf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _
Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gespréach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung

innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
— Ju—}

Als Gerichtsstand fir Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteienden Sitz des
Auftraggebers.
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| 14  Ausfertigung
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| 15 Unterschriften

— |

Der Auftraggeber:

Stadt Bern, Prasidialdirektion

Hochbau Stadt Bern

Bern/ ............... Bern/ ....ccccuue.. Bern/ ...............

Ort / Datum Ort / Datum Ort / Datum

Name Name Name

Bereichsleitung Fachstelle Vertragsmanagement  Projektleitung

Bei einer Bildung einer Planergemeinschaft bestétigen dessen unterzeichnenden Mitglieder folgende

Punkte:

— erklaren, dass sie fur die Vertragserfullung solidarisch haften;

— bestétigen, dass die federfiihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als giltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestétigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemaéss Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Firmenname: ..............

............... [, (ETTTURY AR

Ort / Datum Ort / Datum

Name: ... Name:  ...............

Funktion: ............... Funktion: ...............

— Ju—}
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MU

"
Stadt Bern

Prasidialdirektion

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiur Planerleistungen

Ausgabe 2017

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserflllung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Diritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tiber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. lasst die Haftung de§ Beauftragten aus dem Vertrag oder im
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- ZL_Jsammerlhan_g mit dem Vertrag unbertihrt. Art. 399 OR
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch wird ausdriicklich wegbedungen.
fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich Sonstige Vorteile zu ver- SChWerWiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Grinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegenuiber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelméassig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
tiber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle davon schriftlich Kenntnis.
erfor_de_rllchen Vorgaben ein. Er zeigt sofort“alle Ums_;ande 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftich an, welche die vertragsgemasse Erfiillung auftragten
geféhrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder 5.1 Grundséatze
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fUr den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéftliche
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend Erklarungen abzugeben.
schriftlich Uber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5'000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbsténdig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uiber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelost.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behérden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Termine, Qualltat und Kosten aufmerksam und welche das Auftragszie| tangieren (zB Mitte”ungen zu den
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
. schéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3 I?Ianergemelnschaft bundene Begehren von Dritten, Preisénderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhéltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegentiber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von

Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom

Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die

nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche

sich der Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer in je-

dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:

— Vertragséanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte bernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allféllige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansétzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzlglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schllsselpersonen

Vorbehaltlich Kiindigung, Krankheit und Tod koénnen
Schlusselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fir deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniiber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergutung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kdénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Ruckbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenuberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behélt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grdsserer Méngel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschéatzten Schadens
machen. Ein Ruckbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fuir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kdnnen erst
nach Durchfuhrung der Schlusspriufung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafiir nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte hélt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Vero6ffentlichungen

Die Veréffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Pléanen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgéngigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verodffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegentber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fur  einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
151

15.2

153

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fur Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsétzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fihren,
kann der Auftraggeber indessen wéhrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abéanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Gber seine
Geschaftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurticktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflésung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergiitet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schliisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fiir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestéande
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fur Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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MU

Stadt Bern

Prasidialdirektion

| Beilagen

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des

maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services

Beilage 1:  Allseitig unterzeichnetes Projekthandbuch mit vereinbartem Projektkostenziel vom 00.00.0000
Beilage 2:  Fachdokument Honorierung von Planungsleistungen Hochbau Stadt Bern, V. 1.1 vom 05.04.2018
Beilage 3:  Ausschreibungsunterlagen, soweit sie den Inhalt des Planervertrags betreffen.
Beilage 4:  Zahlungsplan vom 00.00.0000

Beilage 5: Das Angebot des Beauftragten vom 00.00.0000 (Honorarberechnung)

Honorarberechnung Generalplanerleistungen vom 00.00.0000
Honorarberechnung Architekturleistungen vom 00.00.0000
Honorarberechnung Bauingeneurleistungen vom 00.00.0000
Honorarberechnung Landschaftsarchitekturleistungen vom 00.00.0000
Honorarberechnung Fachingeneurleistungen vom 00.00.0000

Beilage 6:  Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fur Planungsleistungen (Hochbau), Ausgabe Juli 2017
Beilage 7:  Weisung fir den Datenaustausch. Ausgabe 2013

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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