ETHzurich

Anlage ETH Zirich, Honggerberg

Objekt Neubau HIC, VSETH/SOSETH/ SPH/ ECE
BKP Nr. 60 Honorare und 524 Nebenkosten
Arbeitsgattung Generalplaner

2.3.10 Aufwandkalkulation Vergiitung Generalplaner - Gesamtiibersicht Honorare und Nebenkosten (ohne Generalunternehmer)

Generalplaner

Zusammenstellung Phasen 31-5
Honorar

Planer Abrechnung je Stufe nach aufwandbestimmenden Baukosten

Generalplaner

Gesamtleitung

Spezialisten

Total Honorare Generalplaner

Nebenkosten [%]

Phase 31 Phasen 32/33

Planer 4.0%
Generalplaner 4.0%
Gesamtleitung 4.0%
Spezialisten 4.0%

Total Nebenkosten Generalplaner

Gesamttotal Honorare und Nebenkosten (exkl. MWST)
7.7% MWST

Gesamttotal Honorare und Nebenkosten (inkl. MWST)

Ort / Datum / Firma / rechtsgliltige Unterschriften

Excelvorlage Version 2.2C, Januar 2018

Abrechnung je Stufe

[%]

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

Abrechnung je Stufe (3% von Planerhonorar)

Abrechnung je Stufe (3% von Planerhonorar)

[%]
Phase 4

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

[%]
Phase 5

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

Die Honorartabelle dient der Orientierung und ist Grundlage fiir eine spatere Beauftragung

pauschal
pauschal
pauschal

pauschal

[CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF]

Phase 31 Phasen 32/33 Phase 4 Phase 5 Phasen 31-5

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Anteil Honorare und Nebenkosten in Prozent bezogen auf die Gesamtbaukosten

| %|
Anteil Nebenkosten in Prozent bezogen auf das Gesamttotal des Generaiplanerhonorars |
%
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Anlage ETH Zirich, Hénggerberg

Objekt Neubau HIC, VSETH/SOSETH/ SPH/ ECE
BKP Nr. 60 Honorare und 524 Nebenkosten
Arbeitsgattung Generalplaner

Honorarkalkulation Fachplaner

Generalplaner 0
0
0
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Z1 Z2 B P n r U q Tm s i Tp [CHF/h]
Phase 31
Architekt inkl. Baumanagement 0.062 10.58 0 1.20 1.00 1.00 9.0 1.00 1.00
Bauingenieur 0.075 7.23 0 1.10 1.00 1.00 8.0 1.00 1.00
Elektroingenieur 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 6.0 1.00 1.00
Ingenieur HLKK 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 11.0 1.00 1.00
Sanitaringenieur 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 6.0 1.00 1.00
Fachkoordination Gebaudetechnik 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 10.0 1.00 1.00
GA/ MSRL 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 9.0 1.00 1.00
Landschaftsarchitekt 0.062 10.58 0 1.10 1.00 1.10 12.0 1.00 1.00
Total Phase 31
Phase 32/33
Architekt inkl. Baumanagement 0.062 10.58 0 1.20 1.00 1.00 23.5 1.00 1.00
Bauingenieur 0.075 7.23 0 1.10 1.00 1.00 24.0 1.00 1.00
Elektroingenieur 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 18.0 1.00 1.00
Ingenieur HLKK 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 19.0 1.00 1.00
Sanitaringenieur 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 20.0 1.00 1.00
Fachkoordination Geb&udetechnik 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 30.0 1.00 1.00
GA/ MSRL 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 20.0 1.00 1.00
Landschaftsarchitekt 0.062 10.58 0 1.10 1.00 1.10 20.5 1.00 1.00

Total Phase 32/33

resultierende Honorare,

exkl. MWST
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Z1 z2 B p n r U q Tm s i Tp [CHF/h] [CHF]
Phase 4
Architekt inkl. Baumanagement 0.062 10.58 0 1.20 1.00 1.00 18.0 1.00 1.00
Bauingenieur 0.075 7.23 0 1.10 1.00 1.00 10.0 1.00 1.00
Elektroingenieur 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 21.0 1.00 1.00
Ingenieur HLKK 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 23.0 1.00 1.00
Sanitaringenieur 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 23.0 1.00 1.00
Fachkoordination Gebaudetechnik 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 15.0 1.00 1.00
GA/ MSRL 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 26.0 1.00 1.00
Landschaftsarchitekt 0.062 10.58 0 1.10 1.00 1.10 18.0 1.00 1.00
Total Phase 4 0
Phase 5
Architekt inkl. Baumanagement 0.062 10.58 0 1.20 1.00 1.00 49.5 1.00 1.00
Bauingenieur 0.075 7.23 0 1.10 1.00 1.00 58.0 1.00 1.00
Elektroingenieur 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 55.0 1.00 1.00
Ingenieur HLKK 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 47.0 1.00 1.00
Sanitéringenieur 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 51.0 1.00 1.00
Fachkoordination Geb&udetechnik 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 45.0 1.00 1.00
GA/ MSRL 0.066 11.28 0 1.10 1.00 1.00 45.0 1.00 1.00
Landschaftsarchitekt 0.062 10.58 0 1.10 1.00 1.10 49.5 1.00 1.00
Total Phase 5 0
Arbeiten im Zeitaufwand Honorariibersicht
Grundlage: SIA 102/103/105/108, Ziffer 6.4, Anforderungsfaktor a = 1.0 Zusammenstellung der Honorare, des Aufwands und des Ansatzes (Phase 3 bis 5):
h CHF
[CHF/h] [%] Au[fvaan [CHF/h] exk[I. MV}IST
exkl. MWST q d gewichtet
Architekt inkl. Baumanagement 100.0  Architekt inkl. Baumanagement
Bauingenieur 100.0 Bauingenieur
Elektroingenieur 100.0 Elektroingenieur
Ingenieur HLKK 100.0 Ingenieur HLKK
Sanitaringenieur 100.0 Sanitaringenieur
Fachkoordination Gebaudetechnik 100.0 | Fachkoordination Geb&udetechnik
GA/ MSRL 100.0 GA/MSRL
Landschaftsarchitekt 100.0 | Landschaftsarchitekt

o [ 18] Total [ o]




Anlage ETH Zirich, Hénggerberg
Obijekt Neubau HIC, VSETH/SOSETH/ SPH/ ECE
BKP Nr. 60 Honorare und 524 Nebenkosten
Arbeitsgattung Generalplaner
A i mit A teilung nach ETH-BKP
Generalplaner 0
0
0
Herleitung d fiir die Planer
approx. Kosten Architekt inkl. Bauingenieur Elektroingenieur Ingenieur HLKK GA/ MSRL L IST-
Baumanagement Prozent
[CHF] (inkl. MWST) _[CHF] (exkl. MWST) 2] (CHF] 2] [CHF] 2] [CHF] 2] (CHF] 2] [CHE) 2] (CHF] 2] (CHF] 2] [CHF] 1% [CHF] %)
0 Grundstiick 0 0
05 Leit ausserhalb Gr 0
051 Erdarbeiten 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
052 Kanalisationsleitungen 0 0 50% 0% 0% 0% 100% 5% 0% 0% 0% 155%
053 Elektroleitungen, GA/ MRSL 0 0 50% 0% 100% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 155%
054 Leitungen fiir KLK Anlagen 0 0 50% 0% 0% 100% 0% 5% 0% 0% 0% 155%
055 Sanitarleitungen 0 0 50% 0% 0% 0% 100% 5% 0% 0% 0% 155%
06 Gr 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 150%
07 Sanierung von Al im Gr lick und in L 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
08 Betriebsaufwand und -ertrag* [ [
1 Vorbereitungsarbeiten 0 0
10 Baugr [
101 Bestandesaufnahmen 0 100% 0% 50% 50% 50% 0% 0% 50% 0% 300%
102 Baugrunduntersuchungen 0 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 150%
103 Grundwassererhebungen 0 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 150%
" a Terrainvor [
110 Baustelleneinrichtungen und Vorbereitungen* 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
111 Rodungen 0 0 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 100%
112 Riickbau 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
112.0 Riickbau; Anteil Bauingenieur* 0 0 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
112.5 Riickbau; Anteil Elektroingenieur* 0 0 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
112.6 Riickbau; Anteil HLKK-Ingenieur* 0 0 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
112.7 Riickbau; Anteil Sanitaringenieur” 0 0 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50%
114 Erdbewegungen 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
115 Bohr- und Schneidarbeiten 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
12 Sicherungen, Provisorien [
12 Sicherungen, Provisorien 0 0 75% 25% 25% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 150%
13 i inri g 0
131 Abschrankungen 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
132 Zufahrten, Platze 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
133 Biiro Bauleitung 0 0 75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
135 Provisorische Installationen 0 0 75% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 175%
136 Kosten fiir Energie, Wasser und dgl. 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
137 Provisorische Abschliisse und Abdeckungen 0 0 75% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 125%
138 Sortierung Bauabfalle 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
14 Anpassungen an bestehenden Bauten [ [ 75% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 125%
15 an i 0
151 Erdarbeiten 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
152 Kanalisationsleitungen 0 0 50% 0% 0% 0% 100% 5% 0% 0% 0% 155%
153 Elektroleitungen 0 0 50% 0% 100% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 155%
154 Leitungen fiir HLKK -Anlagen 0 0 50% 0% 0% 100% 0% 5% 0% 0% 0% 155%
156 Sanitérleitungen 0 0 50% 0% 0% 0% 100% 5% 0% 0% 0% 155%
16 an 0 0 100% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 200%
19 Ubrige Vorbereitungsarbeiten* 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2 Gebaude 0
20 Baugrube 0 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 150%
21 Rohbau 1 [
211 Baumeisterarbeiten 0 0 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 200%
212 Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk 0 0 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 200%
213 Montagebau in Stahl 0 0 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 200%
215 Montagebau als Leichtkonstruktionen 0 0 100% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 150%
22 Rohbau 2 [
221 Fenster, Aussentiiren, Tore 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 100% 205%
222 Spenglerarbeiten 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 175%
223 Blitzschutz 0 0 50% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 150%
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Bedachungsarbeiten (inkl. Anteil Landschaftsarchitekt)

Spezielle Dichtungen und Dammungen
Oberfla ingen

bschlisse, ut;

Elektroanlagen (exkl. Leuchten und Lampen)

Leuchten und Lampen

Heizungs-, Liiftungs-, Klima-, Kélteanlagen
Sanitaranlagen (Kiicheneinrichtungen in BKP278)*

Transportanlagen
Ausbau 1 (Signaletik in BKP 95)*

Kicheneinrichtungen (mit Einbezug Gastroplanung)*

Ausbau 2

Bodenbelage

Wandbelage, Wandbekleidungen
Deckenbekleidungen

Innere Oberflachenbehandlungen
Bautrocknung

Baureinigung

Betriebseinrichtungen

Baugrube

Rohbau 1

Rohbau 2

Elektroanlagen

HLK-Anlagen, Gebaudeautomation*

342 Heizungsanlagen

344 Lufttechnische Anlagen

345 Rauch- und Warmeabzugsanlage
346 Kalteanlagen

Sanitaranlagen
Transportanlagen, Lageranlagen
Ausbau 1

Ausbau 2

Betriebliche Einbauten*

396 Werkstatteinrichtungen*

Umgebung
Terraingestaltung
Roh- und Ausbauarbeiten

411 Baumeisterarbeiten
415 Ausbau 1

Gar (M&bel fiir L

Installationen

443 Elektroanlagen
445 Sanitaranlagen

Leitungen innerhalb Grundstiick

451 Erdarbeiten

452 Kanalisationsleitung
453 Elektroleitungen, MSRL
454 Leitungen KLK-Anlagen
455 Sanitarleitungen

461
463
464
465
466

Trassenbauten*

Erd- und Unterbau

Oberbau

Entwésserung

Werkleitungen und Kanalisationen
Versickerungsanlage*
Kunstbauten

Baunebenkosten*
Wettbewerbskosten
Bewilligungen, Gebiihren
Muster, Modelle, Vervielfilti

in BKP907)

Versicherungen
Finanzierung ab Baubeginn
Bauherrenleistungen
Uebrige Baunebenkosten

Honorare*

approx. Kosten

[CHF] (inkl. MWST)

© o o o oo o oo oo o o o © ©© 0 oo oo © © o o o o ooooo © ©© 0009 oo oo

©Soooooo o

coooo0oo o

Architekt inkl. Bauingenieur Elektroingenieur Ingenieur HLKK GA/ MSRL L IST-
Baumanagement Prozent
[CHF] (exkl. MWST) % (CHF] %] [CHF] %] [CHF) 1% [CHF) %] [CHF] %] [CHF) %] [cHF) %] [CHF) 1% [cHF) %]
0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 25% 175%
0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
0 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 175%
0 75% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 100% 185%
0 100% 0% 100% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 220%
0 100% 0% 75% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 185%
0 100% 0% 0% 100% 0% 10% 10% 0% 0% 220%
0 100% 0% 0% 0% 100% 10% 5% 0% 0% 215%
0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 105%
0 100% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 0% 0% 115%
0 50% 0% 25% 25% 25% 10% 5% 0% 0% 140%
[
0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
0 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75%
0 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75%
0
0 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 150%
0 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 200%
0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
0 75% 0% 100% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 195%
0
0 75% 0% 0% 100% 0% 10% 10% 0% 0% 195%
0 75% 0% 0% 100% 0% 10% 10% 0% 0% 195%
0 75% 0% 0% 100% 0% 10% 10% 0% 0% 195%
0 75% 0% 0% 100% 0% 10% 10% 0% 0% 195%
0 75% 0% 0% 0% 100% 10% 5% 0% 0% 190%
0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
0
0 100% 0% 25% 25% 0% 10% 10% 0% 0% 170%
0
0 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 150%
[
0 25% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 200%
0 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 150%
0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 125%
[
0 25% 0% 100% 0% 0% 10% 5% 75% 0% 215%
0 25% 0% 0% 0% 100% 10% 5% 50% 0% 190%
[
0 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 100%
0 25% 0% 0% 0% 100% 10% 0% 50% 0% 185%
0 25% 0% 100% 0% 0% 10% 5% 50% 0% 190%
0 25% 0% 0% 100% 0% 10% 5% 50% 0% 190%
0 25% 0% 0% 0% 100% 10% 0% 50% 0% 185%
[
0 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 150%
0 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 100%
0 25% 0% 0% 0% 100% 5% 0% 50% 0% 180%
0 25% 0% 0% 0% 100% 5% 0% 50% 0% 180%
0 25% 50% 0% 0% 0% 5% 0% 50% 0% 130%
0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 125%



approx. Kosten Architekt inkl. Bauingenieur Elektroingenieur Ingenieur HLKK GA/ MSRL L IST-
Baumanagement Prozent
[CHF] (inkl. MWST) _[CHF] (exk. MWST) 1% (CHF] 1% [CHF] 1% (CHF] 1% (CHF] 1% [CHF) 1% (CHF] 1% [CHF] 1% [CHF] 1% [CHF] )
7 Spezielle Einrichtungen*  (nach Aufwand) 0 0
70 Kunst am Bau* o 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 Kiinstlerische Schmuck* o 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8 Reserve und Teuerung* 0 0
9 Ausstattung, Umzug* 0 0
20 Méobel [ [
900 Mébel als Sonderanfertigungen* 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
901 Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl. 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
903 Mébel fiir Biroraume* 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
906 Mébel fiir Gastronomieraume* 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
907 Mébel fiir Umgebung* 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 75%
909 Ubrige Mébel* 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
91 Beleuchtungskorper 0 [ 25% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
92 Textilien 0 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
93 Geréte, Apparate [ 0 25% 0% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 100%
94 Kleininventar [ 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
95 il ik* (ohne Beizug o 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
96 Transportmittel o 0 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
97 Verbrauchsmaterial 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
98 Umzugskosten* [ [ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
* Abweichend von BKP Baukostenplan 2017.
Total 0 0 6600% 0 1275% 0 1050% 0 975% 0 1325% 0 235% 0 150% 0 1400% 0 425% 0 13435%
total honorarberechtigte Bausumme, exkl. MWST 130
total honorarberechtigte Bausumme, inkl. MWST 140
Hinweise:
Grundstzlich gilt, dass Prozentanteile nur gewahrt werden, wenn die entsprechende Leistung durch den Fachplaner auch erbracht wird.
Die Festlegung der fiir die bei den Baukosten wurde durch die Bauherrschaft
anhand der zu erwartenden Aufwendungen fiir die Umsetzung der Aufgabenstellung gemass "Beschrieb Planerleistungen” vom xx.xx.xxxx, Version 00/00, bestimmt.
Mit der durch den gilt die Festlegung der Aufwandverteilung in Prozenten als gegenseitig vereinbart.
Die Baukosten basieren auf der des vom xx.xx.xxx (Vorprojekt), revidiert xx.xx.xxxx (Gesamtprojekte oder Teilprojekte x bis x).
Die aufwandbestimmenden Baukostenanteile werden fiir die 1. Stufe (Phase 31) anhand der Kostenschatzung [415% vom xx.xx.xxxx, revidiert xx.xx.xxxx, vereinbart.
Filr die 2. Stufe (Phase 32 und 33) anhand des genehmigten Kostenvoranschlags [+ 10%], fir die 3. Stufe (Phase 4) anhand des revidierten [£5%]

und (Phase 5) anhand der genehmigten Bauabrechnung.
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ETH Zirich, Honggerberg

Objekt Neubau HIC, VSETH/SOSETH/ SPH/ ECE
BKP Nr. 60 Honorare und 524 Nebenkosten
Arbeitsgattung Generalplaner

Generalplaner 0
0
0
Spezialisten Ansatz Anforde- Zeitaufwand, Art der
Zeitmittel- rungs- total Abrechnung
tarif * faktor i d Honorar
[CHF/h] a [hl Auswahl [hl [h [hl [h [hl [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF]
exkl. MWST Phase 31 Phasen 32/33 Phase 4 Phase 5 Phasen 31..5 Phase 31 Phasen 32/33 Phase 4 Phase 5 Phasen 31..5
25.00% 20.00% 20.00% 35.00% 100.00% exkl. MWST exkl. MWST exkl. MWST exkl. MWST exkl. MWST

Brandschutzpl; (inkl. QS tiicher) 1.00 0.00 Kostendach 0 0 0 0

0 0

0 0

Nachhaltigkeit (Begleitung DGNB/SGNI, MINERGIE-ECO) 1.00 0.00 Kostendach

Nachhaltigkeit (GI: Qs,

Pauschal

* Diese Zeitmitteltarife (mittlere Stundenansétze) gelten auch fiir spezielle, gesondert b gte Zusatzarbeiten nach effekti Zeitaufwand. l:]






