Ersatzbau MZH Riedmatt, 8832 Wollerau SZ

Baubeschrieb Architektur

1 VORBEREITUNGSARBEITEN

101 Bestandesaufnahmen
Es sind samtliche erforderlichen, vom Besteller nicht bereitgestellten
Bestandsaufnamen (Masse- und Zustandsaufnahmen) auszufthren, die
erforderlich sind um die vertraglichen Leistungen zu erfullen. Insbesondere fir:
— Baugelande
— Pflanzenbestand
— Baugrubensicherung
— Werkleitungen, Kanalisationsleitung
— Befundaufnahmen Nachbarliegenschaften
— Amtlich beglaubigte Rissprotokolle an Nachbargebauden
— Offentliche und private Verkehrsanlagen mit Strassenzustands- und
Trottoirzustandsprotokollen

102 Baugrunduntersuchungen
Der geotechnische Bericht von Dr. Heinrich Jackli AG, 8048 Ziirich liegt vor. Zinsli
Geologie ist beauftragt fir die Ergdnzung des geologischen Berichtes im Hinblick
auf das Bauprojekt.

11 RAUMUNGEN , TERRAINVORBEREITUNGEN

111 Rodungen
Bestehende Bepflanzungen entfernen im Nahbereich der bestehenden
Schulanlage bzw. Mehrzweckhalle.

112 Abbriche/ Entsorgung
Abbrucharbeiten im Zusammenhang mit dem Weiterbauen des bestehenden
Gebaudes inkl. Entsorgung.

12 SICHERUNGEN, PROVISORIEN

121 Sicherung vorhandener Anlagen
— Werkleitungen
— Verkehrsanlagen
— Nachbaranlagen
— Pflanzen
Strassen- und Trottoirbelag, entlang der Erlenstrasse sind in Absprache mit den
zustandigen Behorden, soweit notwendig zu sichern und zu schitzen. Dasselbe
gilt fir die Ubrigen Grenzabschlisse zu den Nachbarn. Instandsetzungsarbeiten
sind eingerechnet. Auch an den Bauplatz angrenzende Baume, Straucher u. dgl.
sind fachgerecht zu schitzen und zu erhalten.
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Baugrubenabschlisse
GEMEINSAME BAUSTELLENEINRICHTUNG
Zufahrten, Baustelleneinrichtung

Zufahrten, Arbeits- und Lagerplatze inkl. notwendigen Kofferungen und
provisorischen Belagen. Die Strassen sind sauber zu halten, taglich zu reinigen.

Kosten fur Energie, Wasser und dgl.

Kosten fur Baustrom, Bauwasser (inkl. Baumeister), Abwasser, Heizung und
Telefongebihren wahrend der gesamten Bauzeit bis Ubergabe an Bauherrschatft.
Provisorische Abschlisse

Allfallige Raumabschlisse fur Handwerker sowie abschliessbare Raume flr

Materialdeponien.
Treppenhausprovisorium zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

HONORARE

Leistungsumfang ist in den vorliegenden Vertragen vereinbart.
Architekt/ Bauleitung

Bauingenieur

Geometer

Geologe

Energieberater
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GEBAUDE
BAUGRUBE

Erdarbeiten

Abtrag der Kulturerde und Baugrubenaushub geméss Entsorgungskonzept, mit
Auflad und Abfuhr des Aushubmaterials inkl. Deponiegebihren und inkl.
samtlichen Kosten fur Erschwernisse und Schutzmassnahmen geméss den
Projektanforderungen, dem geologischen Gutachten und dem statischen Konzept
des Bauingenieurs sowie den Auflagen der Behorden. Hinterfullen des Bauwerks
mit schittfahigem und verdichtbarem Material, lagenweises Einbringen und
Verdichten gemass den Auflagen der Folgeunternehmer, des Bauingenieurs und
der Behorden. Lieferung, Transport und Einbau jeglichen Schittmaterials fir eine
fachgerechte Hinterfullung. Samtliche erforderlichen
Baugrubensicherungsmassnahmen. Annahme HTB: 50% Fels.

ROHBAU 1
Baumeisterarbeiten

Baustelleneinrichtung

Einrichten der kompletten fir die fach- und termingerechte Erstellung des

Bauwerks notwendigen Infrastruktur. Dies sind unter anderem:

- Abschrankungen, Bauwénde und sonstige Sicherheitseinrichtungen geméass den
behdordlichen und privaten Vorschriften.

- Erstellen der Zufahrten, Baupisten und Lagerpléatze.

- Erstellung, Betrieb, Unterhalt und Riickbau der Baustellenentwasserung,
Bauwasser, Baustrom und Telefon wahrend der Bauzeit.

- Samtliche Container, Provisorien, Sortieranlagen, usw.

- Aufbau, Organisation und Betrieb eines Sicherheitskonzeptes wahrend der
gesamten Bauzeit unter Einschluss aller am Bau beteiligten Planer, Unternehmer
und deren Subunternehmer, etc.

- Bereitstellen von Baustromverteilern, Beleuchtung, Heizung, etc.

- Einholen aller Bewilligungen fur die Baustelleneinrichtung

- Blrocontainer Bauleitung, Polier, Mannschaft, WC, Magazin

- Entsorgungsmulden

- Kran und sonstigen erforderlichen Maschinen und Geratschaften

- Unterhalt Installationsplatz

- Provisorien

- Elektroanschluss, Bauwasser, Absenkbecken und Neutralisation

Gerust

Erstellen, Vorhalten und Wiederentfernen von Metallgeristen geméass den SUVA
Normen, inkl. GerUstverbreiterungen (fir das Anbringen der ausseren
Bekleidungen bzw. Einglasungsarbeiten), mit den erforderlichen Geristaufgangen,
sowie von Spengler-, resp. Dachdeckerlaufen und Dachdeckerschutzwanden,
Miete fur Gerust. Abschliisse zwischen Geriist und Fassade gegen herabfallendes
Material. Einrichten von Regenschutzdachern Gber oberstem Gerlstgang aus
Kunststofffolien Uber die gesamte Dachrandabwicklung.

Abschrankungen aus Absperrlatten an den jeweiligen Gertistenden gemass Suva
Vorschriften. Gerlistungen fir Ausbauarbeiten.

Spezialgertste und Gerustaufziige, welche fur die fach- und termingerechte
Erstellung des Bauwerks, unter Einhaltung der SUVA Normen, notwendig sind.
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Baumeisteraushub

Aushub fur samtliche benotigten Werkleitungen fur Ver- und Entsorgung innerhalb
und ausserhalb der Grundsticksgrenzen. Vertiefungen in der Aushubsohlen fur
Fundamentvertiefungen.

Kanalisation im Gebéaude

Das Entwéasserungskonzept erfolgt geméss den behdordlichen Vorschriften und
liegt in der Verantwortung des Unternehmers:

- Entwasserungsleitungen aus PE-Rohren

- Kontrollschachte aus Betonfertigteilen

- Sickerwasserleitungen aus PE -Rohren mit Spuhlstutzen

- Meteorwasserleitungen aus PE -Rohren

- Rohrumhiillung mit Beton

- Filtermatten, an Aussenwand befestigt.

Bestehende und neue Leitungen sind vor der Endabnahme und Ubergabe zu
spulen und mittels Videoaufnahmen zu dokumentieren.

Erstellen von Revisionsplanen tber die Kanalisation und die weiteren
Werkleitungen unter Einbezug der bestehenden und der neuen Leitungen.

Beton- und Stahlbetonarbeiten
Die Konstruktion wird auf Erdbebensicherheit Gberprift und dimensioniert.

Fundamente und Fundamentverstarkungen in Beton gemass den
Projektanforderungen und dem statischen Konzept des Bauingenieurs.

Bodenplatte und Decken geméass dem statischen Konzept des Bauingenieurs.
Oberflachen Schalung Typ 2. Untergeschoss zum Streichen, Erd— und
Obergeschosse mit neuen Schaltafeln, zum Streichen.

Aussenwande inkl. Abdichtung unter Terrain gemass Angabe Bauingenieur.
Weitere statische Wéande gemass den Projekt-anforderungen. Oberflachen innen
und/oder aussen nicht sichtbar, Schalung Typ 2.

Ausbilden aller Leitungsdurchfiihrungen, Durchdringungen gegen driickendes
Wasser mit Durchfiihrungssystemen etc. System Doyma oder glw.
Dimensionierung gemass dem bauphysikalischen und statischen Konzept.
Weitere Wéande Erd- und Obergeschosse zum Verputzen und Streichen.

Treppenelemente in Beton gemass dem statischen Konzept des Bauingenieurs.
Lager mit Schalldammelementen geméss dem bauphysikalischen Konzept.
Oberflache Untersicht in Sichtbeton. Oberflache Auftritt und Stirn zur Aufnahme
von Kunststein.

Maurerarbeiten

Erd- und Obergeschosse:

Trennwande gemass Projektanforderungen Backstein oder Kalksandstein

12-18 cm. Oberflache zum Korridor Sicht, raumseitig verputzt zum Streichen oder
Beschichten. Wande gemass den Anforderungen des bauphysikalischen
Konzepts.

Nasszellen (Vormauerungen/ Installationswéande): Installationswande gemass
Sanitarprojekt. Fertig montiert und beplankt mit Gipsplatten (grtin) durch
Installateur. Oberflache gespachtelt zur Aufnahme von Beschichtungen

oder zum Verputzen.
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Montagebau in Beton

Elemente in Beton
Liefern und versetzten von:

Fassade:
Vorfabrizierte Fassadenplatten (12 cm dick) gem. Angaben Bauingenieur

Treppenhaus:
Vorfabrizierte Treppenlaufe zur Aufnahme von Hartbetonbelag, Schalldammlager
nach Angabe Bauingenieur/ Bauphysiker liefern und versetzen.

Betonelemente Pergola:
Vorfabrizierte Brustungs-, Stitzen- und Ueberkopfelemente; keine Luft- und
Kieslocher, Befestigung gemass Bauingenieur.

Lichtsché&chte:

Licht- und Luftungsschéchte gem. Planen Architekt und Angaben Fachplaner.
Zu- und Fortluft Kellerraume Schéachte Liftungsquerschnitt 60x30cm, bis OK
Terrain bindig gefuhrt. Gitterrost aufgesetzt, ,aussen biindig“ ohne sichtbaren
Rand Element. Maschenweite gem. Anforderungen/Gesetz.

Schéachte Einfuhrung Erdsonden:
Elemente in Erdreich ca. Querschnitt 1.4x0.8m, inkl. Abdeckung oben,
Dimensionierung gem. Angabe HT-Ingenieur.

Stahlbau/ Stahlstitzen (Aussenwand) gemass Angaben Bauingenieur.
ROHBAU 2
Fenster

Fenster aus Aluminium

Aussen farblos eloxiert, Innen gestrichen weiss RAL 9010;

allfallige Rahmenverbreiterungen geméass Projektanforderung, 1V-Verglasung,
G-Wert, U-Wert, LT-Wert sowie Schalldammmass r'w geméass den Angaben des
Bauphysikers, inkl. der gesamten Unterkonstruktion, alle Befestigungen in
Schraub-Dubel-Montage, inkl. aller An- und Abschlisse, etc.; inkl. dem
umlaufenden luftdichten Anschluss an die angrenzenden Bauteile, inkl. dem
Dammen aller Anschlusse; inkl. dem Erstellen der statischen Nachweise fur die
gewahlte Konstruktion (u. a. Glasstatik), inkl. dem Nachweis der
Gebrauchstauglichkeit, Beschlage (sofern ausgefihrt): alle Beschlage in CNS;
schmale Fensterfligel mit Dreh-Kipp-Beschlag, Ausfihrung aller Fenster gemass
behdrdlicher Anforderung; alle Fenstergriffe: CNS MEGA 32.601. Fensterbanke in
Aluminium mit seitlichem Anschluss an Beton (Aufkantung).

Brandschutztiren

In Metall pulverbeschichtet RAL 9010 mit Contraflam-Verglasung 16 mm, alle
Tardrucker Messing vernickelt (Mega 33.601), aufgesetzter Turschliesser mit
Schliessfolgeregelung.
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Aussentiren, Tore aus Metall

Metall-Haupteingangsturen mit Glasfullungen, Ausfiihrung in WK 2, zweifluglig,
Alu farblos eloxiert. Alle Turgriffe: Messing vernickelt fir Drucker/Drucker oder
Drucker/Knauf; Gleitschienen-Oberturschliesser, Typ: DORMA TS 91 oder glw.;
Tlrstopper: Boden- oder Wandstopper, Chromstahl mit auswechselbarem Gummi;
Schloss mit Zylinderausschnitt, elektronische Schliessung, Zeitschaltuhr,
Jahresprogramm inkl. Feiertage, automatische Umstellung Sommer-Winterzeit,
Beschlage geméass gewahltem System. CNS Profil, inkl. der Abdichtung und
Warmedamman- und —abschlisse.

Metall-Notausgangstiren mit Glasfillungen, Ausfiihrung in WK 2, einfllglig, Alu
farblos eloxiert, alle Turgriffe:Messing vernickelt fir Dricker/Druicker oder
Dricker/Knauf; Gleitschienen-Oberturschliesser, Typ: DORMA TS 91 oder glw.;
Schloss mit Zylinderausschnitt, elektronische Schliessung, Beschlage gemass
gewdahltem System. CNS Profil, rutschhemmend, inkl. der Abdichtung und
Warmedamman- und — abschlisse.

Spenglerarbeiten

Spenglerarbeiten, Fallleitungen, Rinnen, Schutz-, Winkel- und Deckbleche fur
Flachdachab- und - anschliisse, Liftungseinfassungen, Dunst- und
Entluftungsrohreinfassungen und dgl. Ausfihrung

in Chromnickelstahl (CRNI), Starke 0,5 mm.

Blitzschutz

Ausfuhrung gem. den Leitsatzen der NIN des SEV sowie den drtlichen
Werkvorschriften. Der Anschluss des Geb&udeblitzschutzes an die
Fundamenterdung gem. des kantonalen Vorgaben AGV, erfolgt durch den
Elektrounternehmer. Die Fallleitungen sind mit der Fundamenterdung verbunden
und in den Betonwanden eingelegt (Armierungseisen) bis auf das Dach zu fihren.

Bedachungsarbeiten
Plastische und elastische Dichtungsbeléage (Flachdacher)

Kopfbau:

Lieferung und Verarbeitung gemass folgendem Aufbau:
System:

- Rundkies 8cm

- Filter und Schutzvlies wurzelbestandig 0.7cm

- Bitumindse Abdichtungsbahn zweilagig 0.7cm

- Warmedammung PUR 16 cm

- Dampfbremse 0.3cm

- Stahlbetondecke

- Eingebaute Entwasserungsablaufe

Uebrige nicht begehbare Dachflachen:

Lieferung und Verarbeitung gemass folgendem Aufbau:
System:

- Extensivbegriinung mit Substrat

- Filter und Schutzvlies wurzelbestandig 0.7cm

- Bitumindse Abdichtungsbahn zweilagig 0.7cm

- Warmedammung PUR 16 cm

- Dampfbremse 0.3cm



2241

- Stahlbetondecke
- Eingebaute Entwasserungsablaufe

Begeh- und befahrbare Flachen:

Lieferung und Verarbeitung gemass folgendem Aufbau:
System:

- Asphaltbelag 6cm

- Filter und Schutzvlies wurzelbestandig 0.7cm

- Bitumindse Abdichtungsbahn zweilagig 0.7cm

- Warmedammung Schaumglas 20 cm

- eingeschwammt

- Stahlbetondecke

- Eingebaute Entwasserungsablaufe

Terrasse Nord:

Lieferung und Verarbeitung gemass folgendem Aufbau:
System:

- Betonplatten 6cm

- Splittschicht 4 cm

- Filter und Schutzvlies wurzelbestandig 0.7cm
- Bitumindse Abdichtungsbahn zweilagig 0.7cm
- Warmedammung Schaumglas 20 cm

- eingeschwammt

- Stahlbetondecke

- Eingebaute Entwasserungsablaufe

Dachwasserabldufe und Notiberlaufe nach Vorschrift
Die Dampfbremse wird als provisorische Dachabdichtung ausgebildet.

Plastische und elastische Dichtungsbelage (Flachdacher und Umgebung)
10-jahrige Systemgarantie fur die Wasserdichtigkeit samtlicher Flachdacher und
Umgebungs-bereichen gemass Plangrundlagen inkl. allen An- und Abschlissen.
Schwellen-Fenster- und Wandabschlisse etc. sind mit Flissigkunststoff
abzudichten. Samtliche Konstruktionsaufbauten gemass Planen sowie Angaben
Bauphysiker.

Flachdacher generell:

Begrinung extensiv bzw. Zementplatten wo begehbar flr Service und Unterhalt
und in den Bereichen der Haustechnikinstallationen. Die Begriinung ist in den
ersten 2 Jahren durch den Unternehmer zu unterhalten und wo notwendig die
Bepflanzung zu erganzen. Substratstarke min. 10cm. Der Kiesfilter um die
Dachwasser-Einlaufe ist nach den ersten 2 Jahren génzlich zu ersetzten.
Randzone Kies (30-50cm).

Abdichtung 2-lagig, bituminds. EP 3+4 WF, vollflachig verklebt, Stésse
Uberlappend (wurzelfest), wenn bendétigt inkl. Gummigranulatmatte als Schutz.

Flachdach Gber Kopfbau

Rundkies als Beschwerungsschicht.

Abdichtung 2-lagig, bituminds. EP 3+4 WF, vollflachig verklebt, Stosse
Uberlappend (wurzelfest), wenn ben6étigt inkl. Gummigranulatmatte als Schutz.
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Rampen und Belag Pergola:

Abdichtung 2-lagig, bitumios. EP 3+4 WF, vollflachig verklebt, Stésse tberlappend
(wurzelfest), wenn benoétigt inkl. Gummigranulatmatte als Schutz.
Durchdringungen sind in Flissigkunststoff auszufiihren. Punktentwasserung
gemass Planen HT-Ingenieur.

Flissig-Kunststoffabdichtungen:

Flissig-Kunststoffabdichtungen sind in folgenden Bereichen auszufihren:
Samtliche Randabschlisse bei Fenster und Gelander, Aufbordungen und
Anschlisse entlang den Fassaden, Anschluss an Stahlabschlussprofil Flachdach,
Vordacher im Dachgeschoss

Farbe und Oberflache bei sichtbaren Teilen gem. Angaben Architekt.

Spezielle Dichtungen und Dammungen

Fugendichtungen

Dauerelastische Dichtungsmassen in Nasszellen, Kiichenkombinationen, Boden-
und Wandbelagen und dgl., sowie bei Materialwechsel, Fassadenfugen,
Fensteranschlissen aussen, Fensterbanken aussen.

Reinigen, Abkleben und Abdecken, Hinterfullmaterial, Voranstriche, Fugenmaterial
in Abhangigkeit der zu verbindenden Bauteilen, Glatten der Fugenoberflache.
Erforderliche Abdichtungen im Bereich der Fundamentplatte und der
Untergeschoss-Wande sowie Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im
Treppenhaus/ Keller bei erdbertihrten Betonbodenplatten.

Fugenfarbe am Gestaltungskonzept und Oberflache angepasst.

Kittfugen l6sungsfrei, unschadlich vernichtbar nach SIA Deklaration,

inkl. Nachbesserung innerhalb von 2 Jahren.

Feuchtigkeitssperre/ Warmedammung

Feuchtigkeitsisolation auf ebenen, abtaloschierten, abgeriebenen Tragbeton
fugenlos und vollflachig heiss aufgebracht, bestehend aus einer Aluminiumfolie als
Dampfsperre, eingebettet in eine untere und eine obere plastisch bleibende
Bitumenkittschicht, an den Wéanden hochgezogen, Starke der Isolation ca. 4 mm,
Mehrarbeit an Kehlen und Kanten, Thermische Dammung in Bitumen heiss
aufgezogen, Hartschaumplatten 60mm.

Aussere Oberflachenbehandlungen

Aussere Malerarbeiten
Samtliche notwendigen Anstriche aussen auf allen Bauteilen, sofern sie nicht
bereits einbrenn-lackiert sind. Hydrophobierung samtlicher Sichtbetonbauteile.

Aussere Abschliisse, Sonnenschutz

Sonnenschutz (Lamellen + Textilsystem)

Lieferung und Montage von Verbundraffstoren aus Aluminium, Lamellenbreite VR
90 ca. 90 mm, Bander und Aufzugsbander aus wetterbestandigen Kunstfasern,
Unterschienen und Fuhrungsschienen, Farbe nach Wahl. Storen mit
Elektroantrieb, Gruppenantrieb. Zentrale Steuerung der Storen mit Wetterstation
auf dem Dach. Breite der Einzelstoren wie der Fensterraster.

Lieferung und Montage von raumseitigem textilem Vorhangsystem, mechanisch
bedienbar.
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ELEKTROANLAGEN
Gestutzt auf die Plane, Submission, Schemata etc.
gem. Fachplaner-Vorgaben muss der Unternehmer samtliche Kosten einrechnen.

Elektroanlagen
Gemass Beschrieb und Planunterlagen Fachplaner Elektroanlagen.

Starkstrom-Apparate
Starkstrom-Installation
Leuchten + Lampen
Schwachstrom-Apparate
Schwachstrom-Installation
Gebaudeautomaten
Provisorien

Demontagen/ Unvorhergesehenes

HEIZUNGSANLAGEN
Gestutzt auf die Plane, Submission, Schemata etc.
gem. Fachplaner-Vorgaben muss der Unternehmer samtliche Kosten einrechnen.

Luftungsanlagen
Gestutzt auf die Plane, Submission, Schemata etc.
gem. Fachplaner-Vorgaben muss der Unternehmer samtliche Kosten einrechnen.

SANITARANLAGEN
Gestutzt auf die Plane, Submission, Schemata etc.
gem. Fachplaner-Vorgaben muss der Unternehmer samtliche Kosten einrechnen.

Sanitarapparate gemass Apparateliste und Detailplanen Architekt.
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TRANSPORTANLAGEN

Personenaufzliige

Total 1 Aufzug.

Aufzug fur 8 Personen, rollstuhlgangig, 630 kg Nutzlast, Kabinengrésse ca. 110 x
140 cm, Untergeschoss bis Obergeschoss, 5 Haltestellen, siehe Architektenpléne.
Ausfuhrung ohne Maschinenraum. Schaltschrank ist im UG einzubauen, Details
dem Architekten vorzulegen. Einseitiger Zugang in jedem Geschoss.
Geschwindigkeit 1.5 m/s

Einbau in Ortbetonschacht 25cm, Schachtgrosse 1.60 x 1.75m, Tare i.L. 90cm.
Zur Einhaltung der schalltechnischen Vorschriften sind nur Produkte, welche die
Vorgaben des Bauphysikers erfillen, zulassig — namentlich Schindler 3300/5300
oder Otis GeN2.

Allgemeiner Beschrieb:

Automatische Schacht- und Kabinen-Teleskop-Schiebetlren, inkl. stufenlose
elektronische Steuerung und Sicherheitsinstallationen. Brandfallsteuerung,
Steuerungsart Zielruf. Liftkabine mit Notfallalarm resp. Nottelefon. Ausfiihrung der
gesamten Anlage gemass behérdlichen Vorschriften. Schallisolierte Montage,
gemass Angabe Bauphysiker.

Ausbaustandard:

Generell in CNS, Kornschliff 220

Decke aus CNS- elementen

Rickwand aus CNS- elementen

Seitenwénde aus CNS- elementen

Handlauf aus CNS- Rohr.

Boden analog Treppenhaus

Kabinentableau flachenbiindig eingebaut (keine Vorspringe)

AUSBAU 1

Gipserarbeiten

Beton-Decken: Haftgrund und Weissputz, weiss gestrichen.

Neue Wande, wenn keine Platten: Haftgrund, Grundputz und mineralischer
Fertigputz, Abrieb 1.0 mm, Oberflache gestrichen.

Akustik-Decken in den Klassenzimmern im Foyer und den Korridoren.
Diverse Anpassungsarbeiten im Bestand.

Spezielle Gipserarbeiten

Feuerpolizeilich bedingte Verkleidungen.

Beplankungen 2x15mm aller Vorwandinstallationen in Sanitarraumen zur
Aufnahme Glattstrich, inkl. Ausbildung Nischen in Nasszellen.

Trennwand zwischen Nasszellen, doppelseitig beplankt 2x15mm, Stander 75mm,
Zwischenraum mit Mineralfaserdammung ausisoliert.

Vorsatzschalen bei Kiichen gemass Angabe Bauphysiker.
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Metallbauarbeiten

Gitter und Roste

Alle nétigen Luftungsgitter bei Luftungs-Anlagen in der Umgebung gem.
Anforderungen/Gesetz.

Luftungsschachtabdeckungen mit begehbaren Gitterrosten verschraubt. Gitterrost
aufgesetzt, ,aussen bundig" ohne sichtbaren Rand Element. Maschenweite gem.
Anforderungen/Gesetz.

Container (Abfall- und Grincontainer) gem. Umgebungsplan, V-Zug.

Begehbarer Rost feuerverzinkt fiir Abdeckung Zuluftschacht Einstellhalle.

Container (Abfall- und Grincontainer)
gem. Umgebungsplan, V-Zug.

Handfeuerldscher
nach Angaben der Feuerpolizei. Alle ndtigen Befestigungen sind eingerechnet.

Fensterbanke

Samtliche Fensterbanke in Aluminium, farblos eloxiert, gem. Planen Architekt mit
Aufbordungen und thermischen Dilatationen nach Detail Hersteller. Ausfiihrung
inkl. samtlicher Unterkonstruktionen/ Konsolen und Nebenarbeiten.

Oblicht/ Rauch- und Warmeabzug Dachgeschoss inkl. Ausstieg (Treppenhaus):
Liefern und versetzen von 1 Stk. Oblichtbdndern in Decke Treppenhaus tber
Attikageschoss, ca. 110x440cm Lichtmass 4-teilig, 1 Teil zum Offnen gem.
gesetzlichen RWA-Vorgaben (Steuerung ab Erdgeschoss uber Schliisselschalter),
Warmeschutzglas, Metall-Sandwich-Element warmege-dammt, mit senkrechter
Wandung zur Aufnahme Gipskartonplatte verputzt weiss und integrierter
umlaufender Nische fir Beleuchtung. Steuerung Offnungsteil via Erdgeschoss,
auch zur Luftung Treppenhaus sowie als Dachausstieg flr Servicearbeiten.
Lokaler autonomer Wind- und Regenwéchter. Unten direkt auf Betondecke
montiert (mit Anschlussflansch Wasserisolation), alle notwendigen Befestigungen
sind eingerechnet, Leibungen mit Schiirze verputzt weiss und inte-grierter
umlaufender Beleuchtung gemass Detail Architekt.

Briefkastenanlagen:

Liefern und versetzen von 1 Stk. Anlage im Zugangsbereich KiGa. Einbau gem.
Angabe Architekt

Briefkastenanlage geméass PTT-Vorschriften. Alle nétigen Befestigungen sind
eingerechnet. Einbrennlackiert nach NCS geméss Angabe Architekt.

Allgemeine Schlosserarbeiten

Handlauf Treppenhausbristung:

Handlauf Rechteckprofil 40x30mm, Streben in Flachstahl 40x10mm, zur Montage
an Brustung mit Flansch. Ganze Konstruktion einbrennlackiert nach NCS gemaéss
Angabe Architekt.

Handlauf Pergola:
Handlauf Rechteckprofil 40x30mm, Streben in Flachstahl 40x10mm, zur Montage
an Brustung mit Flansch. Ganze Konstruktion einbrennlackiert nach NCS gemaéss
Angabe Architekt.
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Abschluss Treppenhausbelage:
Umlaufendes Stahlprofil h=ca. 90mm als Abschalung Bodenaufbau & Anschluss
Treppenhaus-gelander (vollflachige Schreinerkonstruktion, z.B. Duripanel).

Umgebung:
Erforderliche Gelander und Handlaufe in der Umgebung gem. Angabe

Landschaftsarchitekt.
Samtliche Arbeiten inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten.

Schreinerarbeiten

Kichen im Kindergarten

Einbaukiche mit Unter-/ Oberbauten, Hochschranken in Anordnung und
Einteilung gem. Kichenplanen Architekt. Vorgangig der Bestellung wird die
Kicheneinrichtung zu Handen der Bauherrschaft bemustert. Gesamte Kiiche mit
schallhemmender Montage ausfiihren; bei samtlichen Kiichenarbeiten sind die
Auflagen des Bauphysikers zu beachten und einhalten.

Mobel:

Front mit hochwertiger Kunstharzbeschichtung. Die Kanten sind allseitig mit einer
0.5mm starken ABS-CNS Kante wasser- und warmeresistent laserverschweisst
(keine Leimfuge sichtbar, z.B. System Rehau AG) beleimt.

Korpuskanten: Dickkante weiss 1mm rund.

Griffe: Griffmulde resp. Bugelgriffe Edelstahl gem. Kiichenplanen.

Abdeckung: Kunststein Preisklasse 3 optisch analog Silestone Series Zen
Kensho, 30mm stark, sdmtliche Sichtkanten poliert, Glaskeramik von oben
montiert, Spulbecken von unten montiert, ohne Tropfteileinschliff.

Beschlage: GRASS-Mobelband ,snap-on®, 110° Offnungswinkel

Schubladen: GRASS-Vollauszug Nova Pro — Airmatic mit Dampfungselement,
Besteckeinsatz, Antirutschmatten.

Abfallsystem: Peka Oko S+R 3101.

Ruckschild in Floatglas, Ruckseite nach NCS gespritzt gem. Angabe Architekt.

Samtliche raumabschliessenden Tiren vom Untergeschoss bis ins Obergeschoss
sind mit einem Feuerwiderstand von EI30 zu erstellen.

Untergeschoss, allgemeine Tirhdhen 210cm.

Erdgeschoss bis Obergeschoss, allgemeine Turhéhen 240cm.

Samtliche Zargen im Treppenhaus:
Stahlzarge zum Streichen, mit Gummidichtung. Zargen in Beton eingegossen.

Zargen allgemein:

Stahlzargen 1.5mm elektrolytisch verzinkt, Gehrungen durchgehend
zugeschweisst und sauber verschliffen, mit Gummidichtung. Zargen mit Mortel
hintergossen.

Normaltiren:

Volltire 56 mm, zum Streichen nach NCS gem. Angabe Architekt, Stahlzarge,
stumpfeinschlagend. Eindrehbander, Einsteckschloss mit Zylinderausschnitt,
Tarspion. Dreipunktverschluss (Treplan), Ausfihrung EI30.

Drickergarnitur MEGA 33.601, Rosette fur Drucker und Schloss alles Messing
matt vernickelt.

Richtwerte Schall gem. Angabe Bauphysiker.



Option:
Alle Normaltiren als Holz-Blockrahmentiire zum Streichen nach NCS gem.

Angabe Architekt. Zusatzlich sind anstelle der Stahlzargen die Anbringung von
einer Weissputz-Glattung wie bei Wanden Treppenhaus in Leibung einzurechnen.
Inkl. allen notwendigen Anschlissen und Nebenarbeiten. Bundige Konstruktion,
Volltirblatt stumpf einschlagend, mit Hartholz-Umleimer und beidseitigem
Deckbelag zum Streichen. Ausstattung analog Grundvariante mit Stahlzarge.

Nebenturen:

Halbschwere Turen 40 mm, zum Streichen nach NCS gem. Angabe Architekt,
Stahlzarge, stumpfeinschlagend. Eindrehbander, Zimmertir Einsteckschloss mit
Ziffernschlussel. Drickergarnitur MEGA 33.601, Rosette fur Driicker und Schloss
alles Messing matt vernickelt.

Tdren im UG zu Technischen Raumen:

Tarblatt 40mm, Kunstharz 0,9 mm belegt, Alupan mit Eichenumleimer,
stumpfeinschlagend. Turschliesser, Ausfiihrung EI30 mit Tarschliesser.
Drickergarnitur MEGA 33.601, Rosette fur Drucker und Schloss alles Messing
matt vernickelt.

Heizungs-/ Technikraum-/ Fluchttiiren und Treppenhaus (nach Vorschriften der
Feuerpolizei)

Tarblatt 40mm, Kunstharz 0,9 mm belegt, Alupan mit Eichenumleimer,
stumpfeinschlagend. Schloss mit Wechsel- oder Panikschloss in Fluchtrichtung
offnend.

Tiarschliesser und Zylinderausschnitt, Ausfihrung EI30 mit Turschliesser.
Drickergarnitur MEGA 33.601, Rosette fur Drucker und Schloss alles Messing
matt vernickelt.

Garderoben:

Ausstattung als mehr-flugliger Garderobenschrank sowie Tablarschrank (5x Tablar
(teilweise reduziert mit int. Steigzone)). Teilweise zuséatzlich Schrankfront Zugang
Installationszone Haustechnik. Reihenlochung ganze H6he. Anordnung und
Ausfuhrung gem. Angabe Architekt. Teilweise seitliche Serviceklappe fir AP
Verteiler Elektrotableau. Sockel zur Aufnahme Heizverteiler inkl. entsprechend
Zugangsklappe/ Demontierméglichkeit. Magnet und Bandfeder, Knopf (Edelstahl),
Blenden, Passstiicke und Sockel. Ganze Konstruktion zum Streichen nach NCS
gem. Angabe Architekt.

Einbauschrénke

seitlich der Buhne fir Musikinstrumente, weiss RAL 9010. Alle Beschlage CNS,
Oberflache matt Schldésser mit Zylinderausschnitt und Rosette CNS.
Schliessung lber Schliessanlage.

Simsbretter:
Simse, MDF 28mm zum Streichen, auf Fensterrahmen/ Briistung mit Schattenfuge
befestigt. gem. Angabe Architekt.

Verkleidung Elektroverteilung:
Vollflachige abschliessbare Verkleidung, ca. 4m Lange, raumhoch; gem.
Anforderungen Elektroingenieur.
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Trennwéande (Vereinsrdumlichkeiten, Lagerbereich 3. UG):
Holzlatten-Kellertrennwandsystem wo nicht Massivbau
Anordnung gem. Beschluss Vereine (in Plane Architekt aufzunehmen).

Verkleidung Serviceklappe Raumentliftung:

Putzbundige Verkleidung in gleicher Ausfiihrung wie Garderoben mit unsichtbaren
Bandern und Magnet-Schnappdriicker. Anordnung und Ausftihrung gem. Angabe
Architekt. Ganze Konstruktion zum Streichen nach NCS gem. Angabe Architekt.

Innere Ganzglasabschlisse und Rollladen im Gastrobereich
Ganzglasabschlisse mit Sicherheitsglas beweglich oder fest, mit den
erforderlichen Beschlagen in Edelstahl.

Rollladen im Bereich der Speise- und Getrankeausgabe im Gastrobereich, als
Abschluss ausserhalb der Betriebszeiten.

Schliessanlagen
Mit folgenden Anforderungen:
- Ausbausicherheit, weil die Bildungs- und Nutzungseinrichtung wachst und
wachst

- Losung flr unterschiedliche Tursituationen, weil das Schlie3system Tiren und
Schranke mit nur einem Schlussel sperrt

- Zeitlich begrenzter Zutritt, weil Raume an externe Vereine vermietet werden und
Schlusseliibergaben entfallen

- Protokollierter Zutritt, weil auch eine hochsensible Einrichtungen betrieben
werden

- Campusibergreifende Sicherheit, Teile der SchlieBanlage dezentral verwaltet

Registrierte, elektronische Schliessanlage mit Sicherheitszylinder, samtliche Turen,
Tore, Aufzuge usw. in Schliessanlage integriert.

AUSBAU 2

Unterlagsbdden + Zementiberzug + Beschichtung

Schwimmende Bodenbelage, Zementds; Oberflachen geschliffen.

Grobreinigung der Betonflachen ist eingerechnet.

Armierung aus Armierungsnetzen oder gleichwertiges Produkt. Einbau einer
Bodenheizung. Die Kreiseinteilung der Bodenheizung ist auf die Bewegungsfugen
in Absprache mit dem Architekten abzustimmen.

Die Heizverteiler sind in den Schrankelementen integriert.

Das fachgerechte Abtrennen der Randstellstreifen vor Montage Fertigbelag ist
eingerechnet. Anforderungen an den Schallschutz geméss Larmgutachten
Bauphysiker. Aufbauten gem. Detailplanen resp. Angaben Bauphysiker.

Beschichtung von sdmtlichen Nassraumen wie WC-Anlagen, Duschen,
Garderoben etc. (Boden- und Wandflachen) wie folgt:
Epoxy-Grundierung auf geschliffenem Untergrund

Einbetten eines Armierungsgewebes

Abspachtelung mit Epoxyharz-Zwischenschliff-2. Abspachtelung
Farbversiegelung auf PU-Basis
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Fugenlose Bodenbelage
Es sind samtliche noétigen Vorarbeiten und Nachbehandlungen einzurechnen.

Nebenraum:

Hartbetonbelag, einschichtig 30mm stark. Im Gefélle. Rampe mit Hartbetonbelag
gerillte Haftbriicken und allen Anschluss- und Dilatationsfugen.

Keller/ Disporaume/ Technik/ Heizung etc.:

Zementiberzug, 30mm stark.
Oberflache abgeglattet fur Anstrich, inkl. Haftbricke und allen Anschluss- und
Dilatationsfugen.

Treppenhaus inkl. allen Treppenlaufen:

Hartbetonbelag 30mm auf zementgebundenen Unterlagsboden mit
Trittschalldammung einge-bracht, nach Angabe Hersteller. Alternativ Verzicht
Unterlagsboden und Einbringung von 90mm Hartbetonbelag auf
Trittschalldammung. Oberflache geschliffen, nach Angabe Architekt, impragniert
und versiegelt, Walo Duratex. Treppenlaufe mit 20mm Duratex-Hartbetonbelag
(Auftritt und Stirn) belegt; Behandlung analog TH-Belag. Rundschleifen der
Treppenkanten. Es sind entsprechende Muster vorzulegen und zu genehmigen
lassen.

Boden Mehrzweckraum

Schulsport, Vereinssport und Mehrzwecknutzung.

Nutzschicht PU (kombielastischer Aufbau)

Giessschicht in Harz (2 Schichten), Porenverschluss mit Armierungsfasernetz
Ausgleichsschicht und Kleber

Wandbelage in gebrannten Materialien (Plattenarbeiten)
Wandschilder hinter Waschbecken in Nebenraumen.

Decken (Luftung)
Luftungsdecke Vereinskiiche nach Angaben Liftungsplaner.

Deckenbekleidung aus Gips (Akustikdecken)
Abgehangte Akustikplatten 12.5mm in Gips, gelocht. Lochanteil und Abhéangehdhe
nach Bemessung Bauphysiker.

Innere Malerarbeiten

Samtliche Wandflachen (ausgenommen Flachen mit Beschichtungen/
Holzverkleidungen), gestrichen RAL 9010.

Samtliche Deckenflachen (ausgenommen Flachen mit Metalldecken), gestrichen
RAL 9010. Anstriche auf metallische Untergriinde.

Bauaustrocknung

Erforderlicher Einsatz von Trocknungsgeréaten inkl. Lieferung, Installation,
Betriebsmittel, Miete, Wartung und Abtransport. Alle Massnahmen fur eine
genugende Austrocknung im Gebaude wahrend der Ausbauphase, sodass die
Werte fur die Bezugsbereitschaft gemass Vorschriften erfillt sind.
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Baureinigung

Laufende Grobreinigungen wéhrend der Bauphase, inkl. Schuttentsorgung und
Gebiihren. Schlussreinigung und Nachreinigungen aller Bauteile fir die Ubergabe,
inkl. Schuttentsorgung und Gebtihren.

Kunstlerischer Schmuck

Vom Kanton vorgeschrieben.

Annahme ca 3%. Baukosten BKP 2

(Planungshilfe und Koordination durch Architekt)
HONORARE

Leistungsumfang ist in den vorliegenden Vertragen vereinbart.
Architekt/ Bauleitung

Bauingenieur

Elektroingenieur

HLKK-Ingenieur

Sanitaringenieur
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BETRIEBSEINRICHTUNGEN
ROHBAU 2

Elektroanlagen
Starkstrom-Apparate
Starkstrom-Installation
Leuchten und Lampen
HEIZUNGS-, LUFTUNGS-, KLIMA UND KALTEANLAGEN
Solaranlage (Vorbereitung)
Gewerbliche Kihlanlagen
SANITARANLAGEN
Gastronomieeinrichtung
HONORARE

Architekt

Gastronomieplanung
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UMGEBUNG

ROH- UND AUBAUARBEITEN

Baumeisterarbeiten

Erdarbeiten + Modellierungen/ Anpassung Aussentreppe

Baumeisteraushub

Grabenaushub fur Kanalisations- und tibrige Werkleitungen ausserhalb und unter
des Gebauden bis an das oOffentliche Netz, maschinell und/ oder von Hand,
seitliche Deponie zur Wiederaufflllung oder Abtransport auf Deponie des
Unternehmers inkl. Gebuhren. Allfallige Spriessungen oder sonstige
Grabensicherungen sind einzurechnen. Verkehrssicherungen bzw.
Verkehrsregelungen sind nach Absprache mit den zustandigen Behdrden
vorschriftsgemass auszufihren.

Wiederauffullen und Verdichten mit geeignetem Material und Instandstellung von
offentlichem Grund. Erstellen der gesamten Rohplanie als Vorbereitung fur die
Gartnerarbeiten.

Kanalisation ausserhalb Gebéaude

Alle Arbeiten nach behdrdlichen Vorschriften. Vor dem Wiedereindecken sind die
Leitungen von der daflir zustandigen Fachstelle fristgerecht abnehmen zu lassen.
Ausfiuhrungsabweichungen sind schriftlich und zeichnerisch zu erfassen und im
Ausfuhrungsplan nachzutragen.

GARTENANLAGEN

Vorplatz/ Gartner

Installation, Humusieren, Rohplanie, Feinplanie, Asphalt-, Rasen- und
Pflanzenflachen im Ubergangsbereich zwischen Neubau und bestehender
Umgebung.

Anlegen von Rasenflachen geméss Umgebungsplan und den behérdlichen
Auflagen. Pflanzen von Baumen und Strauchern, geméass Bepflanzungskonzept
des Landschaftsarchitekten sowie den behérdlichen Auflagen. Verwendung von
einheimischen Pflanzen und Baumen.

Abfalleimer mit integriertem Aschenbecher, CNS, inkl. Verankerung im Boden.
Anpassungen an den bestehenden Wegen im Umfeld des Neubaus, sowie am
Pausenplatz: Bitumen-Asphaltbelag, zweilagig, Tragschicht und Deckschicht inkl.
Unterbau. Hauszugange: Bitumen-Asphaltbelag zweilagig, Tragschicht und
Deckschicht inkl. Unterbau; seitliche Abschlisse mit Wasserstein.

Ausfihrung gemass den Projektanforderungen und den behdrdlichen Vorschriften.
Schachte, Rinnen, Bodenablaufe inkl. allen Passstiicken und Nebenarbeiten,
gemass dem Entwasserungskonzept und den behdrdlichen Vorschriften.
Anpassen von Schéachten, Rinnen, Bodenablaufe inkl. allen Passsticken und
Nebenarbeiten, gemass dem Entwasserungskonzept und den behdérdlichen
Vorschriften.

Einfriedungen
Gemass Konzept Landschaftsarchitekt.

Spielgerate/ Ausstattung
Gemass Konzept Landschaftsarchitekt.
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Veloaufhangerechen Aussenplatz, System Velopa, aus Stahl gefertigt,
feuerverzinkt. Schraub-verbindungen in Chromstahl, gem. Angabe
Landschaftsarchitekt.

Spielbelage
Gemass Konzept Landschaftsarchitekt.

KLEINERE TRASSENBAUTEN

Oberbau
Gemass Konzept Landschaftsarchitekt.

Sanitar/ Entwasserung
Ver- und Entsorgungsleitungen fir Brunnenanlagen und Wasserspiele

KLEINERE KUNSTBAUTEN

Tragkonstruktion
Gemass Konzept Landschaftsarchitekt.

HONORARE
Leistungsumfang ist in den vorliegenden Vertragen vereinbart

Architekt

Planung sowie Bauleitung der Gelandemodellierungen (Rohplanie und
Kofferungen), Koordination und Baubegleitung der Asphaltbelédge und
Zementplatten im Umgebungsbereich. Baubegleitung der Ver- und
Entsorgungsleitungen fur Wasserspiel und Aussenbeleuchtung.
Grundlage: Konzept-, Projekt-, Detailplanung Landschaftsarchitekt.
Siehe auch 411 - 411.4 und 464

Landschaftsarchitekt



51

511

52

521

523

524

53

532

56

566

568

BAUNEBENKOSTEN
BEWILLIGUNGEN, GEBUHREN

Baubewilligungen/ Gebuhren/ Baugespann
Gebuhren fur Baubewilligung, Baudepositum, Baugespann, usw.

MUSTER, MODELLE, VERVIELFALTIGUNGEN, DOKUMENTATION

Muster/ Materialprufungen
Bemusterung der Fassaden und inneren Oberflachen.

Fotos
Fotodokumentationen Uiber das Bauwerk.

Vervielfaltigungen, Plankopien
Samtliche Reproduktions- und Dokumentationsspesen im Zusammenhang mit der
Projektentwicklung, Realisierung und Schlussdokumentation.

VERSICHERUNGEN

Spezialversicherungen

Samtliche im Zusammenhang mit der Planung und Realisierung des Projektes
erforderlichen Versicherungsdeckungen. Bauwesen- und
Bauherrenhaftpflichtversicherung, Bauzeitversicherung.

UBRIGE BAUNEBENKOSTEN

Aufrichte/ Einweihung
Durchfiihrung des Festes zur Aufrichte, inkl. aller notwendigen Massnahmen.

Baureklame
Baureklametafel 5 x 3 m?
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AUSSTATTUNG

MOBEL KLASSENZIMMER

- Schulertische und Schulerstuhle

- Lehrerpult und Lehrerstihle

- Schulerhocker und Rollgestelle
BUHNENUNTERBAU, MOBILIARWAGEN
BUHNENTECHNIK

Hochzlige, Akustikreflektoren, Bihnenbeleuchtung
Unterverteilung Buihne mit Hallen-Licht-, Audio, Videosteuerungen, Bedienstellen
BlUhnenvorhange

PRASENTATIONSTECHNIK

KLEININVENTAR

HONORARE



