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Ersatzbau MZH Riedmatt, 8832 Wollerau SZ

Grundlagen

Besprechungen mit Behorden, Vereinen, Anwohnern

Protokolle Arbeitsgruppe MZH Januar bis Oktober 2018
Raumprogramm rev C vom 12.6.2018

Vorprojekt, bewilligt am 10. April 2018, Planstand September 2018
Materialkonzept, bewilligt am 3. Juli 2018

Umgebung, freigegeben am 21. August 2018

Minergiestandard 2017 (ab 1.1.2018)

per September 2018 bekannte behordliche Vorschriften und Auflagen
Kostenstand 5. Oktober 2018

Genauigkeit der Kostenberechnung: KV + 10%

digitaler Katasterplan LV03 Stand 171108
digitales 3-D-Modell R+K, Stand 170517
Terradata 12200.01_002A Detail- und Hohenaufnahmen SH Riedmatt 170502
Werkleitungsplane Gemeinde Wollerau
Wasser, 180117
Abwasser, 180117
Gas/Elektro, 180122
swisscom, 180117

nicht enthalten

Projektanderungen ab Oktober 2018

Schulraumprovisorien

Baumassnahmen ausserhalb Grundstticken 348 und 1695
Anderungen des Mehrwertsteuersatzes nach dem 31.12.2018
Teuerung ab 1. April 2019

Finanzierungskosten

Anwaltskosten

Forderungen aus Dienstbarkeiten

Nachbarentschadigungen

Bauherrenleistungen

Bauherrenbegleitung

Winterbaumassnahmen

Asbest- und Altlastenuntersuchungen sowie allfallige Beseitigungen
Energiekonzept lber die Gesamtanlage

spezielle Massnahmen bezliglich Raumakustik
bauphysikalische Bemessungen

Modelle/Visualisierungen
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Ersatzbau MZH Riedmatt, 8832 Wollerau SZ

Projektteam
Bauherrschaft Gemeinde Wollerau und Bezirk Hofe
vertreten durch Gemeinde Wollerau
Abteilung Liegenschaften
Hauptstrasse 15
Postfach 335
8832 Wollerau SZ
Architekt Lamoth Reimann Architekten ETH SIA

Lamoth Architekten GmbH
Speerstrasse 14
8832 Wilen b. Wollerau SZ

Umgebungsplaner  Graber Allemann Landschaftsarchitektur GmbH
Zurcherstrasse 86a
8852 Altendorf SZ

Gastroplaner axet GmbH
Tannenstrasse 97
8424 Embrach

Bauingenieur HTB Ingenieure AG
Churerstrasse 44a
8808 Pfaffikon SZ

Haustechnikplaner Zust Ingenieurbtro Haustechnik AG
Landstrasse 57
7214 Grusch GR

Elektroplaner Elektro-Planung R. Mettler AG
Speerstrasse 22
8832 Wilen bei Wollerau SZ
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Ersatzbau MZH Riedmatt 8832 Wollerau SZ 16. Oktober 2018

Kosten nach BKP - Zusammenfassung

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten CHF  2'150°000.-
BKP 2 Gebaude CHF 22’390°000.-

20-22 Rohbau CHF 12’507°'540.-

23-26 Installationen CHF  4'656200.-

27-28 Ausbau CHF 2'166400.-

29 Honorare/Reserven CHF  3°059'860.-
BKP 3 Betriebseinrichtungen CHF 666°500.-
BKP 4 Umgebungsarbeiten CHF 820°000.-
BKP 5 Baunebenkosten CHF 414°000.-
BKP 9 Ausstattung CHF  1'020°000.-
Total Projektkosten BKP 1 -9 CHF 27°460°500.-
alle Preise inkl. 7.7% MWST

Genauigkeit KV *10%

Preiskostenstand 1.4.2017 = 99.2 Punkte
Basis: Zurcher Baukostenindex 1.4.2010

Kennwerte Volumen SIA 416 30’054 m3 a CHF 745.- BKP2
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Ersatzbau MZH Riedmatt 8832 Wollerau SZ

Kosten detailliert, BKP 3-stellig

BKP 1

101
102
111
112
121
123
132
136
137
191
192
196.0
196.1
196.7
199

Vorbereitungsarbeiten

Bestandesaufnahmen
Baugrunduntersuchungen

Rodungen

Abbriiche/ Entsorgung

Sicherung vorhandener Werkleitungen und bestehender Gebaudeteile
Baugrubenabschliisse

Zufahrten, Baustelleneinrichtung

Kosten fiir Energie, Wasser dgl.

Provisorien/ Abschlisse

Architekten-Honorar

Bau-Ingenieur-Honorar

Geometer
Geologe

I§nergieberater
Ubriges/ Reserve

Total

16. Oktober 2018

CHF 20'000.00
CHF 10'000.00
CHF 91'500.00
CHF  485'000.00
CHF  150'000.00
CHF  970'000.00
CHF 80'000.00
CHF 16'000.00
CHF  136'000.00
CHF 75'000.00
CHF 28'000.00
CHF 4'000.00
CHF 7'400.00
CHF 4'000.00
CHF 73'100.00
CHF 2'150'000.00




BKP 2

201
211.0
211.1
211.2
2114
211.5
211.6
212.2
213.2
2214
221.5
221.6
222
223
2241
2251
225.3
2271
228.3
231
232
233
235
236
237
238
239
240
244
250
261
271.0
272.0
273.3
274.0
275
281.0
282.2
283.1
283.2
285.1
286
287
289
291
292
293
293.2
294/295

299

Gebidude

Erdarbeiten Baugrube

Baumeisterarbeiten/ Baustelleneinrichtung
Fassadengertist/ Schutzdach

Baumeisteraushub

Kanalisation und Entwasserung

Beton-/ Stahlbetonarbeiten

Maurerarbeiten

Elemente aus Beton

Stahlbau/ Stahlstlitzen (Aussenwand)

Fenster in Aluminium

Innentlren/ Brandschutztiiren

Aussentlren und dussere Ganzglasabschliisse
Spenglerarbeiten

Blitzschutzanlagen

plastische + elastische Dichtungsbelage (Flachdach)
Fugendichtungen

Feuchtigkeitssperre/ Warmedammung

Aussere Malerarbeiten

Sonnenschutz (Lamellen und Textilsystem)
Starkstrom-Apparate

Starkstrom-Installation

Leuchten und Lampen

Schwachstrom-Apparate

Schwachstrom-Installation

Gebaudeautomation

Provisorien

Demontagen/ Unvorhergesehenes

Heizungsanlage

Liftungsanlage

Sanitaranlagen

Aufzugsanlagen

Innere Verputzarbeiten

Metallbauarbeiten

Allgemeine Schreinerarbeiten (Trennwande/ Schranke)
Innere Ganzglasabschlliisse und Rollladen im Gastrobereich
Schliessanlage

Unterlagsbdden + Zementiiberzug + Beschichtung
Wandbelage in gebrannten Materialien (Plattenarbeiten)
Decken (Luftung)

Deckenbekeidungen aus Gips (Akustikdecken)
Innere Malerarbeiten/ Beschichtungsarbeiten
Bauaustrocknung

Gebaudereinigung

Kunst am Bau (Auflage Kt SZ) -> aeq. 3.5 %o Baukosten
Architekten-Honorar

Bau-Ingenieur-Honorar

Elektro-Ingenieur-Honorar

Lichtplanung

HLKK-Ingenieur-Honorar/ Sanitar-Ingenieur-Honorar

Reserve/ Ubriges

Total

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

3'209'300.00

100'000.00
136'000.00
200'000.00

86'000.00

4'403'100.00
1'100'000.00

550'300.00
298'300.00
947'340.00
266'200.00
172'000.00
126'000.00
37'000.00
624'000.00
32'000.00
38'000.00
122'000.00
60'000.00
171'500.00
427'000.00
163'000.00
165'500.00
120'600.00
21'500.00
19'500.00
72'000.00

1'120'000.00
1'534'700.00

656'900.00
184'000.00
442'000.00
284'000.00
422'000.00
18'000.00
42'000.00
105'000.00
24'000.00
100'000.00
332'000.00
259'400.00
22'000.00
36'000.00
80'000.00

2'273'000.00

290'000.00
105'000.00

36'000.00
273'900.00

81'960.00

CHF 22'390'000.00




BKP 3

330
331
332
333
342
346
358
391
396
399

BKP 4

411
421
422
423
424
463
464
472
491
496
499

BKP 5

511
521
523
524
532
566
568
599

Betriebseinrichtungen

Elektroanlagen
Starkstrom-Apparate
Starkstrom-Installation
Leuchten und Lampen
Solaranlage (Vorbereitung)
Gewerbliche Kiihlanlagen
Gastronomieeinrichtung
Architekt
Gastronomieplanung
Ubriges/ Reserve

Total

Umgebungsarbeiten

Erdarbeiten + Modelierungen/ Anpassung Aussentreppe

Vorplatz/ Gartner
Einfriedungen
Spielgerate/ Ausstattung
Spielbelage

Oberbau

Sanitar/ Entwasserung
Tragkonstruktion
Architekten-Honorar
Landschaftsarchitekt
Ubriges/ Reserve

Total

Baunebenkosten

Baubewilligungen/ Gebuhren/ Baugespann
Muster/ Materialpriifungen

Fotos

Vervielfaltigungen/ Plankopien
Spezialversicherungen

Aufrichte/ Einweihung

Baureklame

Ubriges/ Reserve

Total

CHF 20'000.00
CHF 15'000.00
CHF 30'000.00
CHF 30'000.00
CHF 15'000.00
CHF  120'000.00
CHF  300'000.00
CHF 50'000.00
CHF 66'500.00
CHF 20'000.00
CHF __ 666'500.00
CHF  160'000.00
CHF  134'000.00
CHF 12'800.00
CHF  124'900.00
CHF 21'000.00
CHF  102'200.00
CHF 27'700.00
CHF 50'400.00
CHF 38'000.00
CHF 118'000.00
CHF 31'000.00
CHF _ 820'000.00
CHF  256'000.00
CHF 18'000.00
CHF 2'500.00
CHF 82'000.00
CHF 12'000.00
CHF 30'000.00
CHF 5'000.00
CHF 8'500.00
CHF _ 414'000.00




BKP 9 Ausstattung

90 Mobel CHF 326'000.00
a0 BUhnenunterbau, Mobiliarwagen CHF 90'000.00
91 Bldhnentechnik, Hochziige, Akkustikreflektoren, Beleuchtungsziige CHF 80'000.00
91 Bihnenbeleuchtung CHF 50'000.00
91 Unterverteilung Blihne, Hallen-Licht-, Audio-, Videosteuerungen, Bedienstellen CHF 40'000.00
921 BlUhnenvorhange CHF 30'000.00
93 Gerate/ Apparate CHF  200'000.00
93 Audio-Anlage, Buhnen-, Turnbetrieb CHF 60'000.00
93 Beamer, Signallbertragung, Leinwand CHF 30'000.00
94 Kleininventar CHF 42'000.00
99 Honorare CHF 40'000.00
999 Ubriges/ Reserve CHF 32'000.00

Total CHF 1'020'000.00

BKP 1-9 Total Projektkosten CHF 27'460'500.00




Ersatzbau MZH Riedmatt, 8832 Wollerau SZ

Terminprogramm

N

Quartale ‘Q1 ‘Q

Raumung/Auszug
Sicherung Baugelande
Ruckbau

Vorbereitung

Rohbau

Ausbau

Umgebung

s fos os Jos [o7 |as foo Jaro]
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Ersatzbau MZH Riedmatt, 8832 Wollerau SZ

Projektbeschrieb Ersatzbau MZH Riedmatt
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Ersatzbau MZH Riedmatt, 8832 Wollerau SZ

Studienmodell Nord | Nord-Ost
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Ersatzbau MZH Riedmatt, 8832 Wollerau SZ

Studienmodell Sud-West | Ost
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Ersatzbau MZH Riedmatt, 8832 Wollerau SZ

Aussen + Innen harte Materialien: robust, unterhaltsarm.
2 Meter Raster: Hohe Flexibilitat, geringe Glasdimensionen.
Integration in die natlrliche Umgebung durch matten Beton.

Neue Zugange und Aussenraume

Die neue Mehrzweckhalle rickt deutlich weiter weg von den Nachbarbauten und
ermdglicht so die dringend notwendige Entflechtung vom Autoverkehr, den Fussgan-
gern und der Logistik fur die Halle (Kiche, Blhne, Vereine). Es entsteht ein grosszu-
giger, vielfaltig nutzbarer Vorbereich mit einer Arkade.

Die Arkade ist eine gedeckte Verbindung der Vorzone der neuen Halle zur bestehen-
den Turnhalle und bildet ein pragendes und verbindendes Element der Anlage. Daru-
ber, auf der mittleren Ebene wird diese Uberdeckung zur Terrasse ein neuer Gemein-
schaftsbereich, an dem die Aula und der Mittagstisch liegen und dadurch verbunden
sind. Die Terrasse fuhrt seitlich ins freie Gelande und ist so bodeneben erreichbar.

Der Hochbau daruber bedrangt durch die neue Lage nicht mehr die angrenzenden
Bauten. Er fasst und gliedert auf der oberen Platzebene den Aussenraum zusammen
mit dem Langsbau der Primarschule, der volumetrisch in die Anlage einbezogen und
dadurch aufgewertet wird. Auch auf dieser Ebene werden die Zugange zu Schule,
Jugi und Kindergarten neu und durch ihre zugehorigen Freiflachen unabhangig von-
einander gestaltet.
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Ersatzbau MZH Riedmatt, 8832 Wollerau SZ

grin Projekt + gelb Bestand + rot méglicher Neubau

Optimale Ablaufe

Der zweite Kerngedanke liegt in der Optimierung der Nutzungsbeziehungen Uber das
gesamte Raumprogramm. Damit die Turnhalle optimal genutzt werden kann, ist eine
umlaufende Raumschicht fur Foyer, Kiiche, Mehrzweck, Bluhne Voraussetzung, da-
mit die notigen Querbeziehungen moglich werden. Daruber bilden die alte Aula und
der Mittagstisch mit der Terrasse den neuen Gemeinschaftsbereich der Anlage.

Auf der oberen Platzebene wird das Primarschulhaus auch organisatorisch mit dem
Neubau verbunden. So wird vorgeschlagen die Schooltime/Worktimeklassen ins
bestehende Erdgeschoss zu verlegen fur einen direkten Bezug zum Aussenraum.
Die bestehenden Klassenzimmer werden im neuen Kopfbau angeordnet und in ihre
angestammte Nutzungseinheit eingegliedert.
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Ersatzbau MZH Riedmatt, 8832 Wollerau SZ

Arkade fur die Fussganger mit Larm dampfender Akustikdecke.

Neues gemeinsames Treppenhaus

Mit dem Ersatz des Kopfbaus des Traktes Schmid bietet sich die Chance das beste-
hende Treppenhaus Nord abzureissen und im Neubaubereich schwellenlos zugang-
lich umzusetzen. Eine neue Treppenanlage mit Lift verbindet die ganze Schulanlage
in der Vertikalen und schafft auf allen Ebenen die geforderte Behindertengerech-
tigkeit. Das heisst, dass neu alle Nutzungsbereiche Uber die innere Erschliessung
erreicht werden.

LAMOTH REIMANN ARCHITEKTEN ETH SIA
lamoth architekten gmbh | speerstrasse 14 | 8832 wilen sz | 044 784 71 93 | www.lamoth.ch



Ersatzbau MZH Riedmatt, 8832 Wollerau SZ

Terrasse vor Mittagstisch und Aula bildet Erschliessung und Freiraum.
Diverse Steinqualitaten: Ortbeton roh Anschluss an Bestand | Halle mit hochwertige Betonele-
mente verkleidet | Hochbau Leichtfassade dunkel zurtickhaltend.

Hochflexible Struktur

Die statische Struktur ist realisierbar ohne Uberhohe Geschossdecken, die zu Kos-
ten- und Niveauproblemen fiihren wiirden. Uber der Halle kommen Betonrippen zur
Anwendung. Daruber wird die Decke mit Hohlkastenelementen abermals Uber die
ganze Gebaudebreite gespannt. So entsteht Uber der Halle eine dank weitgehender
Stutzenfreiheit maximal flexible Flache fur vielfaltige Nutzungen wie ,Kindergarten®
und ,Jugi“. Die Bodenbelastbarkeit ist entsprechend hoch ausgelegt.

Auch in der Fassade wird einer flexiblen Raumaufteilung Rechnungen getragen,
durch ein enges Raster von 2 Metern. Diese Hochflexible Struktur unterscheidet sich
somit klar von den Altbauten, welche Uber eine starre Raumstruktur verfigen mit
grossen Rastermassen von 3-4 Metern.

Insgesamt entsteht ein sehr kompakter, oekonomischer Bau, der die Schule nach
innen verdichtet, die Nutzungsbeziehungen verbessert und nach aussen Grosszugig-
keit schafft.
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Ersatzbau MZH Riedmatt, 8832 Wollerau SZ

VIP-Bereich Mittagstisch mit Sicht zur Turnhalle.

Materialisierung

Der Neubau “lernt vom Bestand”. Die Qualitaten des Bestandes werden aufge-
nommen und weiterentwickelt. Aussen und Innen sind die Materialien naturlich und
unterhaltsarm. Neu sind die sehr hohe Energieeffizienz und die hochwertigen 6ko-
logischen Eigenschaften. Der enge Raster der Fassade ermdglicht nicht nur die
hohe Flexibilitat der Raumaufteilung, sondern schafft auch geringe Glasdimensionen
welche gut handbar sind.

Durch die Anwendung von Beton wirkt der Neubau “felsig” matt und integriert sich gut
in die naturliche Umgebung. Nur der Sockel in Ortbeton ist hell gehalten. Durch die
grobe Schalung kann das Material erlebt werden. Die Halle wird mit vorgefertigten
Elementen verkleidet, welche glatt und dunkel sind und so Eleganz ausstrahlen als
auch geringe Reinigung bendtigen. Der oberste Hochbau sollte in noch dunklerem
Farbton realisiert werden, damit er vor allem auch von Weitem am wenigsten auffallt
und so dem hellen Sockel dessen Prasenz belasst.

Unter der Terrasse entsteht eine Arkade. An dessen Decke werden Lavabeton-
Akustik-Elemente montiert, welche Schall schlucken und so den Larm dampfen.
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Ersatzbau MZH Riedmatt, 8832 Wollerau SZ

Erschliessung Erdgeschoss: Weiterfihrung bestehende Materialien.
Im Hintergrund das neue gemeinsame Treppenhaus.

Im Innenraum erscheint die Erschliessung in robusten und unterhaltsarmen Oberfla-
chen mit rohen Materialien - Gussbdden, Zementsichtsteinwadnden und Putzdecken.
In den Zimmern sind Wande und Decken in weiss gehalten. Die Akustik wird mit
Gipslochdecken umgesetzt. Besondere Raume mit hohen akustischen Anforderun-
gen werden mit Holz verkleidet; dies schafft eine warme und geborgene Stimmung,
im Kontrast zu den kihl gehaltenen steinigen Erschliessungen und den neutral hellen
Nutzraumen. Die Stimmung wird Uber die natlrlichen Farben der Materialien selbst
erzeugt.

Die Beleuchtung kennt drei Gruppen:

- Linerarbeleuchtung; funktional und gleichmassig fur die Halle, die Klassenzimmer,
auch Nebenraume und Lager.

- geordnete Punktbeleuchtung; fir Gemeinschaftsraume, Mlttagstisch und die Er-
schliessung, wo damit auch Richtungsanderungen aufgenommen werden kénnen

- freie Punktbeleuchtung mit unterschiedlich grossen Rundleuchten, fur die besonde-
ren Orte wie den Mehrzweckraum, die Musikprobe und die Kindergarten, erzeugen
ein stimmiges Muster.
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Ersatzbau MZH Riedmatt, 8832 Wollerau SZ

Baubeschrieb Architektur

101

102

11

111

112

12

121

VORBEREITUNGSARBEITEN

Bestandesaufnahmen

Es sind samtliche erforderlichen, vom Besteller nicht bereitgestellten

Bestandsaufnamen (Masse- und Zustandsaufnahmen) auszuftihren, die erforderlich

sind um die vertraglichen Leistungen zu erfullen. Insbesondere fur:

— Baugelande

— Pflanzenbestand

— Baugrubensicherung

— Werkleitungen, Kanalisationsleitung

— Befundaufnahmen Nachbarliegenschaften

— Amtlich beglaubigte Rissprotokolle an Nachbargebauden

— Offentliche und private Verkehrsanlagen mit Strassenzustands- und
Trottoirzustandsprotokollen

Baugrunduntersuchungen

Der geotechnische Bericht von Dr. Heinrich Jackli AG, 8048 Zirich liegt vor. Zinsli
Geologie ist beauftragt fur die Erganzung des geologischen Berichtes im Hinblick
auf das Bauprojekt.

RAUMUNGEN , TERRAINVORBEREITUNGEN

Rodungen
Bestehende Bepflanzungen entfernen im Nahbereich der bestehenden Schulanlage
bzw. Mehrzweckhalle.

Abbriiche/ Entsorgung
Abbrucharbeiten im Zusammenhang mit dem Weiterbauen des bestehenden
Gebaudes inkl. Entsorgung.

SICHERUNGEN, PROVISORIEN

Sicherung vorhandener Anlagen

— Werkleitungen

— Verkehrsanlagen

— Nachbaranlagen

— Pflanzen

Strassen- und Trottoirbelag, entlang der Erlenstrasse sind in Absprache mit den
zustandigen Behodrden, soweit notwendig zu sichern und zu schitzen. Dasselbe gilt
fur die Ubrigen Grenzabschlisse zu den Nachbarn. Instandsetzungsarbeiten sind
eingerechnet. Auch an den Bauplatz angrenzende Baume, Straucher u. dgl. sind
fachgerecht zu schutzen und zu erhalten.



123

13

132

136

137

19

191

192

196.0

196.1

196.7

Baugrubenabschliisse
GEMEINSAME BAUSTELLENEINRICHTUNG

Zufahrten, Baustelleneinrichtung
Zufahrten, Arbeits- und Lagerplatze inkl. notwendigen Kofferungen und
provisorischen Belagen. Die Strassen sind sauber zu halten, taglich zu reinigen.

Kosten fur Energie, Wasser und dgl.

Kosten fur Baustrom, Bauwasser (inkl. Baumeister), Abwasser, Heizung und
Telefongebuhren wahrend der gesamten Bauzeit bis Ubergabe an Bauherrschaft.
Provisorische Abschlisse

Allfallige Raumabschlusse flir Handwerker sowie abschliessbare Raume fur

Materialdeponien.
Treppenhausprovisorium zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

HONORARE

Leistungsumfang ist in den vorliegenden Vertragen vereinbart.
Architekt/ Bauleitung

Bauingenieur

Geometer

Geologe

Energieberater
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GEBAUDE
BAUGRUBE

Erdarbeiten

Abtrag der Kulturerde und Baugrubenaushub gemass Entsorgungskonzept, mit
Auflad und Abfuhr des Aushubmaterials inkl. Deponiegebuhren und inkl. samtlichen
Kosten fur Erschwernisse und Schutzmassnahmen gemass den
Projektanforderungen, dem geologischen Gutachten und dem statischen Konzept
des Bauingenieurs sowie den Auflagen der Behdrden. Hinterflllen des Bauwerks
mit schuttfahigem und verdichtbarem Material, lagenweises Einbringen und
Verdichten gemass den Auflagen der Folgeunternehmer, des Bauingenieurs und
der Behorden. Lieferung, Transport und Einbau jeglichen Schittmaterials fur eine
fachgerechte Hinterfullung. Samtliche erforderlichen
Baugrubensicherungsmassnahmen. Annahme HTB: 50% Fels.

ROHBAU 1
Baumeisterarbeiten

Baustelleneinrichtung

Einrichten der kompletten fur die fach- und termingerechte Erstellung des Bauwerks

notwendigen Infrastruktur. Dies sind unter anderem:

- Abschrankungen, Bauwande und sonstige Sicherheitseinrichtungen gemass den
behordlichen und privaten Vorschriften.

- Erstellen der Zufahrten, Baupisten und Lagerplatze.

- Erstellung, Betrieb, Unterhalt und Ruckbau der Baustellenentwasserung,
Bauwasser, Baustrom und Telefon wahrend der Bauzeit.

- Samtliche Container, Provisorien, Sortieranlagen, usw.

- Aufbau, Organisation und Betrieb eines Sicherheitskonzeptes wahrend der
gesamten Bauzeit unter Einschluss aller am Bau beteiligten Planer, Unternehmer
und deren Subunternehmer, etc.

- Bereitstellen von Baustromverteilern, Beleuchtung, Heizung, etc.

- Einholen aller Bewilligungen fur die Baustelleneinrichtung

- Burocontainer Bauleitung, Polier, Mannschaft, WC, Magazin

- Entsorgungsmulden

- Kran und sonstigen erforderlichen Maschinen und Geratschaften

- Unterhalt Installationsplatz

- Provisorien

- Elektroanschluss, Bauwasser, Absenkbecken und Neutralisation

Gerust

Erstellen, Vorhalten und Wiederentfernen von Metallgertisten gemass den SUVA
Normen, inkl. GerUstverbreiterungen (fur das Anbringen der dusseren Bekleidungen
bzw. Einglasungsarbeiten), mit den erforderlichen Gerustaufgangen, sowie von
Spengler-, resp. Dachdeckerlaufen und Dachdeckerschutzwanden, Miete fur
Gerust. Abschlisse zwischen Gerust und Fassade gegen herabfallendes Material.
Einrichten von Regenschutzdachern Gber oberstem Gerlstgang aus
Kunststofffolien Uber die gesamte Dachrandabwicklung.

Abschrankungen aus Absperrlatten an den jeweiligen Gerlistenden gemass Suva
Vorschriften. Gerustungen fur Ausbauarbeiten.

Spezialgeruste und Gerustaufzige, welche fur die fach- und termingerechte
Erstellung des Bauwerks, unter Einhaltung der SUVA Normen, notwendig sind.
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Baumeisteraushub

Aushub fur samtliche bendtigten Werkleitungen fur Ver- und Entsorgung innerhalb
und ausserhalb der Grundstlcksgrenzen. Vertiefungen in der Aushubsohlen fur
Fundamentvertiefungen.

Kanalisation im Gebaude

Das Entwasserungskonzept erfolgt gemass den behdrdlichen Vorschriften und liegt
in der Verantwortung des Unternehmers:

- Entwasserungsleitungen aus PE-Rohren

- Kontrollschachte aus Betonfertigteilen

- Sickerwasserleitungen aus PE -Rohren mit Spuhlstutzen

- Meteorwasserleitungen aus PE -Rohren

- Rohrumhullung mit Beton

- Filtermatten, an Aussenwand befestigt.

Bestehende und neue Leitungen sind vor der Endabnahme und Ubergabe zu
spulen und mittels Videoaufnahmen zu dokumentieren.

Erstellen von Revisionsplanen uber die Kanalisation und die weiteren
Werkleitungen unter Einbezug der bestehenden und der neuen Leitungen.

Beton- und Stahlbetonarbeiten
Die Konstruktion wird auf Erdbebensicherheit Uberprift und dimensioniert.

Fundamente und Fundamentverstarkungen in Beton gemass den
Projektanforderungen und dem statischen Konzept des Bauingenieurs.

Bodenplatte und Decken gemass dem statischen Konzept des Bauingenieurs.
Oberflachen Schalung Typ 2. Untergeschoss zum Streichen, Erd— und
Obergeschosse mit neuen Schaltafeln, zum Streichen.

Aussenwande inkl. Abdichtung unter Terrain gemass Angabe Bauingenieur.
Weitere statische Wande gemass den Projekt-anforderungen. Oberflachen innen
und/oder aussen nicht sichtbar, Schalung Typ 2.

Ausbilden aller Leitungsdurchfuhrungen, Durchdringungen gegen drickendes
Wasser mit Durchfihrungssystemen etc. System Doyma oder glw. Dimensionierung
gemass dem bauphysikalischen und statischen Konzept.

Weitere Wande Erd- und Obergeschosse zum Verputzen und Streichen.

Treppenelemente in Beton gemass dem statischen Konzept des Bauingenieurs.
Lager mit Schalldammelementen gemass dem bauphysikalischen Konzept.
Oberflache Untersicht in Sichtbeton. Oberflache Auftritt und Stirn zur Aufnahme von
Kunststein.

Maurerarbeiten

Erd- und Obergeschosse:

Trennwande gemass Projektanforderungen Backstein oder Kalksandstein

12-18 cm. Oberflache zum Korridor Sicht, raumseitig verputzt zum Streichen oder
Beschichten. Wande gemass den Anforderungen des bauphysikalischen Konzepts.
Nasszellen (Vormauerungen/ Installationswande): Installationswande gemass
Sanitarprojekt. Fertig montiert und beplankt mit Gipsplatten (grtin) durch
Installateur. Oberflache gespachtelt zur Aufnahme von Beschichtungen

oder zum Verputzen.
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Montagebau in Beton

Elemente in Beton
Liefern und versetzten von:

Fassade:
Vorfabrizierte Fassadenplatten (12 cm dick) gem. Angaben Bauingenieur

Treppenhaus:
Vorfabrizierte Treppenlaufe zur Aufnahme von Hartbetonbelag, Schalldammlager
nach Angabe Bauingenieur/ Bauphysiker liefern und versetzen.

Betonelemente Pergola:
Vorfabrizierte Brustungs-, Stutzen- und Ueberkopfelemente; keine Luft- und
Kieslécher, Befestigung gemass Bauingenieur.

Lichtschachte:

Licht- und Luftungsschachte gem. Planen Architekt und Angaben Fachplaner.

Zu- und Fortluft Kellerraume Schachte Luftungsquerschnitt 60x30cm, bis OK
Terrain bundig gefuhrt. Gitterrost aufgesetzt, ,aussen bundig“ ohne sichtbaren Rand
Element. Maschenweite gem. Anforderungen/Gesetz.

Schéachte Einfihrung Erdsonden:
Elemente in Erdreich ca. Querschnitt 1.4x0.8m, inkl. Abdeckung oben,
Dimensionierung gem. Angabe HT-Ingenieur.

Stahlbau/ Stahistiitzen (Aussenwand) gemass Angaben Bauingenieur.
ROHBAU 2
Fenster

Fenster aus Aluminium

Aussen farblos eloxiert, Innen gestrichen weiss RAL 9010;

allfallige Rahmenverbreiterungen gemass Projektanforderung, IV-Verglasung,
G-Wert, U-Wert, LT-Wert sowie Schalldammmass r'w gemass den Angaben des
Bauphysikers, inkl. der gesamten Unterkonstruktion, alle Befestigungen in Schraub-
Dubel-Montage, inkl. aller An- und Abschlusse, etc.; inkl. dem umlaufenden
luftdichten Anschluss an die angrenzenden Bauteile, inkl. dem Dammen aller
Anschlusse; inkl. dem Erstellen der statischen Nachweise fur die gewahlte
Konstruktion (u. a. Glasstatik), inkl. dem Nachweis der Gebrauchstauglichkeit,
Beschlage (sofern ausgeflihrt): alle Beschlage in CNS; schmale Fensterfligel mit
Dreh-Kipp-Beschlag, Ausfuhrung aller Fenster gemass behdordlicher Anforderung;
alle Fenstergriffe: CNS MEGA 32.601. Fensterbanke in Aluminium mit seitlichem
Anschluss an Beton (Aufkantung).

Brandschutztiiren

In Metall pulverbeschichtet RAL 9010 mit Contraflam-Verglasung 16 mm, alle
Tardrucker Messing vernickelt (Mega 33.601), aufgesetzter Turschliesser mit
Schliessfolgeregelung.
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Aussenturen, Tore aus Metall

Metall-Haupteingangsturen mit Glasfullungen, Ausfihrung in WK 2, zweifltglig, Alu
farblos eloxiert. Alle Turgriffe: Messing vernickelt fur Dracker/Dricker oder
Dricker/Knauf; Gleitschienen-Obertlrschliesser, Typ: DORMA TS 91 oder glw.;
Turstopper: Boden- oder Wandstopper, Chromstahl mit auswechselbarem Gummi;
Schloss mit Zylinderausschnitt, elektronische Schliessung, Zeitschaltuhr,
Jahresprogramm inkl. Feiertage, automatische Umstellung Sommer-Winterzeit,
Beschlage gemass gewahltem System. CNS Profil, inkl. der Abdichtung und
Warmedamman- und —abschlusse.

Metall-Notausgangsturen mit Glasfullungen, Ausfuhrung in WK 2, einfllglig, Alu
farblos eloxiert, alle Turgriffe:Messing vernickelt fur Dricker/Dricker oder
Drucker/Knauf; Gleitschienen-Oberturschliesser, Typ: DORMA TS 91 oder glw.;
Schloss mit Zylinderausschnitt, elektronische Schliessung, Beschlage gemass
gewahltem System. CNS Profil, rutschhemmend, inkl. der Abdichtung und
Warmedamman- und — abschlusse.

Spenglerarbeiten

Spenglerarbeiten, Fallleitungen, Rinnen, Schutz-, Winkel- und Deckbleche flr
Flachdachab- und - anschlisse, Luftungseinfassungen, Dunst- und
EntlUftungsrohreinfassungen und dgl. Ausfuhrung

in Chromnickelstahl (CRNI), Starke 0,5 mm.

Blitzschutz

Ausfuhrung gem. den Leitsatzen der NIN des SEV sowie den ortlichen
Werkvorschriften. Der Anschluss des Gebaudeblitzschutzes an die
Fundamenterdung gem. des kantonalen Vorgaben AGV, erfolgt durch den
Elektrounternehmer. Die Fallleitungen sind mit der Fundamenterdung verbunden
und in den Betonwanden eingelegt (Armierungseisen) bis auf das Dach zu fuhren.

Bedachungsarbeiten
Plastische und elastische Dichtungsbelage (Flachdacher)

Kopfbau:

Lieferung und Verarbeitung gemass folgendem Aufbau:
System:

- Rundkies 8cm

- Filter und Schutzvlies wurzelbestandig 0.7cm

- Bitumindse Abdichtungsbahn zweilagig 0.7cm

- Warmedammung PUR 16 cm

- Dampfbremse 0.3cm

- Stahlbetondecke

- Eingebaute Entwasserungsablaufe

Uebrige nicht begehbare Dachflachen:

Lieferung und Verarbeitung gemass folgendem Aufbau:
System:

- Extensivbegrinung mit Substrat

- Filter und Schutzvlies wurzelbestandig 0.7cm

- Bitumindse Abdichtungsbahn zweilagig 0.7cm

- Warmedammung PUR 16 cm

- Dampfbremse 0.3cm



- Stahlbetondecke
- Eingebaute Entwasserungsablaufe

Begeh- und befahrbare Flachen:

Lieferung und Verarbeitung gemass folgendem Aufbau:
System:

- Asphaltbelag 6cm

- Filter und Schutzvlies wurzelbestandig 0.7cm

- Bitumindse Abdichtungsbahn zweilagig 0.7cm

- Warmedammung Schaumglas 20 cm

- eingeschwammt

- Stahlbetondecke

- Eingebaute Entwasserungsablaufe

Terrasse Nord:

Lieferung und Verarbeitung gemass folgendem Aufbau:
System:

- Betonplatten 6cm

- Splittschicht 4 cm

- Filter und Schutzvlies wurzelbestandig 0.7cm
- Bitumindse Abdichtungsbahn zweilagig 0.7cm
- Warmedammung Schaumglas 20 cm

- eingeschwammt

- Stahlbetondecke

- Eingebaute Entwasserungsablaufe

Dachwasserablaufe und Notuberlaufe nach Vorschrift
Die Dampfbremse wird als provisorische Dachabdichtung ausgebildet.

2241 Plastische und elastische Dichtungsbelage (Flachdacher und Umgebung)
10-jahrige Systemgarantie fur die Wasserdichtigkeit samtlicher Flachdacher und
Umgebungs-bereichen gemass Plangrundlagen inkl. allen An- und Abschlissen.
Schwellen-Fenster- und Wandabschlisse etc. sind mit Flussigkunststoff
abzudichten. Samtliche Konstruktionsaufbauten gemass Planen sowie Angaben
Bauphysiker.

Flachdacher generell:

Begrinung extensiv bzw. Zementplatten wo begehbar flr Service und Unterhalt und
in den Bereichen der Haustechnikinstallationen. Die Begrunung ist in den ersten 2
Jahren durch den Unternehmer zu unterhalten und wo notwendig die Bepflanzung
zu erganzen. Substratstarke min. 10cm. Der Kiesfilter um die Dachwasser-Einlaufe
ist nach den ersten 2 Jahren ganzlich zu ersetzten. Randzone Kies (30-50cm).
Abdichtung 2-lagig, bituminds. EP 3+4 WF, vollflachig verklebt, Stésse Uberlappend
(wurzelfest), wenn bendtigt inkl. Gummigranulatmatte als Schutz.

Flachdach uber Kopfbau

Rundkies als Beschwerungsschicht.

Abdichtung 2-lagig, bituminos. EP 3+4 WF, vollflachig verklebt, Stosse uberlappend
(wurzelfest), wenn bendétigt inkl. Gummigranulatmatte als Schutz.




225

2251

225.3

227

2271

228

228.3

Rampen und Belag Pergola:

Abdichtung 2-lagig, bitumids. EP 3+4 WF, vollflachig verklebt, Stésse Uberlappend
(wurzelfest), wenn bendtigt inkl. Gummigranulatmatte als Schutz. Durchdringungen
sind in Flussigkunststoff auszufihren. Punktentwasserung gemass Planen HT-
Ingenieur.

Flussig-Kunststoffabdichtungen:

Flissig-Kunststoffabdichtungen sind in folgenden Bereichen auszufihren:
Samtliche Randabschlusse bei Fenster und Gelander, Aufbordungen und
AnschlUsse entlang den Fassaden, Anschluss an Stahlabschlussprofil Flachdach,
Vordacher im Dachgeschoss

Farbe und Oberflache bei sichtbaren Teilen gem. Angaben Architekt.

Spezielle Dichtungen und Dammungen

Fugendichtungen

Dauerelastische Dichtungsmassen in Nasszellen, Kichenkombinationen, Boden-
und Wandbelagen und dgl., sowie bei Materialwechsel, Fassadenfugen,
Fensteranschlissen aussen, Fensterbanken aussen.

Reinigen, Abkleben und Abdecken, Hinterfullmaterial, Voranstriche, Fugenmaterial
in Abhangigkeit der zu verbindenden Bauteilen, Glatten der Fugenoberflache.
Erforderliche Abdichtungen im Bereich der Fundamentplatte und der
Untergeschoss-Wande sowie Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im
Treppenhaus/ Keller bei erdberthrten Betonbodenplatten.

Fugenfarbe am Gestaltungskonzept und Oberflache angepasst.

Kittfugen I6sungsfrei, unschadlich vernichtbar nach SIA Deklaration,

inkl. Nachbesserung innerhalb von 2 Jahren.

Feuchtigkeitssperre/ Warmedammung

Feuchtigkeitsisolation auf ebenen, abtaloschierten, abgeriebenen Tragbeton
fugenlos und vollflachig heiss aufgebracht, bestehend aus einer Aluminiumfolie als
Dampfsperre, eingebettet in eine untere und eine obere plastisch bleibende
Bitumenkittschicht, an den Wanden hochgezogen, Starke der Isolation ca. 4 mm,
Mehrarbeit an Kehlen und Kanten, Thermische Dammung in Bitumen heiss
aufgezogen, Hartschaumplatten 60mm.

Aussere Oberflichenbehandlungen

Aussere Malerarbeiten
Samtliche notwendigen Anstriche aussen auf allen Bauteilen, sofern sie nicht
bereits einbrenn-lackiert sind. Hydrophobierung samtlicher Sichtbetonbauteile.

Aussere Abschliisse, Sonnenschutz

Sonnenschutz (Lamellen + Textilsystem)

Lieferung und Montage von Verbundraffstoren aus Aluminium, Lamellenbreite VR
90 ca. 90 mm, Bander und Aufzugsbander aus wetterbestandigen Kunstfasern,
Unterschienen und Fuhrungsschienen, Farbe nach Wahl. Storen mit Elektroantrieb,
Gruppenantrieb. Zentrale Steuerung der Storen mit Wetterstation auf dem Dach.
Breite der Einzelstoren wie der Fensterraster.

Lieferung und Montage von raumseitigem textilem Vorhangsystem, mechanisch
bedienbar.
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ELEKTROANLAGEN
Gestutzt auf die Plane, Submission, Schemata etc.
gem. Fachplaner-Vorgaben muss der Unternehmer samtliche Kosten einrechnen.

Elektroanlagen
Gemass Beschrieb und Planunterlagen Fachplaner Elektroanlagen.

Starkstrom-Apparate
Starkstrom-Installation
Leuchten + Lampen
Schwachstrom-Apparate
Schwachstrom-installation
Gebaudeautomaten
Provisorien

Demontagen/ Unvorhergesehenes

HEIZUNGSANLAGEN
Gestutzt auf die Plane, Submission, Schemata etc.
gem. Fachplaner-Vorgaben muss der Unternehmer samtliche Kosten einrechnen.

Luftungsanlagen
Gestutzt auf die Plane, Submission, Schemata etc.
gem. Fachplaner-Vorgaben muss der Unternehmer samtliche Kosten einrechnen.

SANITARANLAGEN
Gestutzt auf die Plane, Submission, Schemata etc.
gem. Fachplaner-Vorgaben muss der Unternehmer samtliche Kosten einrechnen.

Sanitarapparate gemass Apparateliste und Detailplanen Architekt.
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TRANSPORTANLAGEN

Personenaufziige

Total 1 Aufzug.

Aufzug fur 8 Personen, rollstuhlgangig, 630 kg Nutzlast, Kabinengrésse ca. 110 x
140 cm, Untergeschoss bis Obergeschoss, 5 Haltestellen, siehe Architektenplane.
Ausflihrung ohne Maschinenraum. Schaltschrank ist im UG einzubauen, Details
dem Architekten vorzulegen. Einseitiger Zugang in jedem Geschoss.
Geschwindigkeit 1.5 m/s

Einbau in Ortbetonschacht 25cm, Schachtgrosse 1.60 x 1.75m, Ture i.L. 90cm.
Zur Einhaltung der schalltechnischen Vorschriften sind nur Produkte, welche die
Vorgaben des Bauphysikers erfullen, zulassig — namentlich Schindler 3300/5300
oder Otis GeN2.

Allgemeiner Beschrieb:

Automatische Schacht- und Kabinen-Teleskop-Schiebetlren, inkl. stufenlose
elektronische Steuerung und Sicherheitsinstallationen. Brandfallsteuerung,
Steuerungsart Zielruf. Liftkabine mit Notfallalarm resp. Nottelefon. Ausfliihrung der
gesamten Anlage gemass behordlichen Vorschriften. Schallisolierte Montage,
gemass Angabe Bauphysiker.

Ausbaustandard:

Generell in CNS, Kornschliff 220

Decke aus CNS- elementen

Rickwand aus CNS- elementen

Seitenwande aus CNS- elementen

Handlauf aus CNS- Rohr.

Boden analog Treppenhaus

Kabinentableau flachenbundig eingebaut (keine Vorspringe)

AUSBAU 1

Gipserarbeiten

Beton-Decken: Haftgrund und Weissputz, weiss gestrichen.

Neue Wande, wenn keine Platten: Haftgrund, Grundputz und mineralischer
Fertigputz, Abrieb 1.0 mm, Oberflache gestrichen.

Akustik-Decken in den Klassenzimmern im Foyer und den Korridoren.
Diverse Anpassungsarbeiten im Bestand.

Spezielle Gipserarbeiten

Feuerpolizeilich bedingte Verkleidungen.

Beplankungen 2x15mm aller Vorwandinstallationen in Sanitarraumen zur Aufnahme
Glattstrich, inkl. Ausbildung Nischen in Nasszellen.

Trennwand zwischen Nasszellen, doppelseitig beplankt 2x15mm, Stander 75mm,
Zwischenraum mit Mineralfaserdammung ausisoliert.

Vorsatzschalen bei Kichen gemass Angabe Bauphysiker.
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Metallbauarbeiten

Gitter und Roste

Alle notigen Luftungsgitter bei Luftungs-Anlagen in der Umgebung gem.
Anforderungen/Gesetz.

Luftungsschachtabdeckungen mit begehbaren Gitterrosten verschraubt. Gitterrost
aufgesetzt, ,aussen bundig“ ohne sichtbaren Rand Element. Maschenweite gem.
Anforderungen/Gesetz.

Container (Abfall- und Grincontainer) gem. Umgebungsplan, V-Zug.

Begehbarer Rost feuerverzinkt fur Abdeckung Zuluftschacht Einstellhalle.

Container (Abfall- und Grincontainer)
gem. Umgebungsplan, V-Zug.

Handfeuerléscher
nach Angaben der Feuerpolizei. Alle n6tigen Befestigungen sind eingerechnet.

Fensterbanke

Samtliche Fensterbanke in Aluminium, farblos eloxiert, gem. Planen Architekt mit
Aufbordungen und thermischen Dilatationen nach Detail Hersteller. Ausfuhrung inkl.
samtlicher Unterkonstruktionen/ Konsolen und Nebenarbeiten.

Oblicht/ Rauch- und Warmeabzug Dachgeschoss inkl. Ausstieg (Treppenhaus):
Liefern und versetzen von 1 Stk. Oblichtbandern in Decke Treppenhaus Uber
Attikageschoss, ca. 110x440cm Lichtmass 4-teilig, 1 Teil zum Offnen gem.
gesetzlichen RWA-Vorgaben (Steuerung ab Erdgeschoss uber Schlusselschalter),
Warmeschutzglas, Metall-Sandwich-Element warmege-dammt, mit senkrechter
Wandung zur Aufnahme Gipskartonplatte verputzt weiss und integrierter
umlaufender Nische fiir Beleuchtung. Steuerung Offnungsteil via Erdgeschoss,
auch zur Luftung Treppenhaus sowie als Dachausstieg fur Servicearbeiten. Lokaler
autonomer Wind- und Regenwachter. Unten direkt auf Betondecke montiert (mit
Anschlussflansch Wasserisolation), alle notwendigen Befestigungen sind
eingerechnet, Leibungen mit Schirze verputzt weiss und inte-grierter umlaufender
Beleuchtung gemass Detail Architekt.

Briefkastenanlagen:

Liefern und versetzen von 1 Stk. Anlage im Zugangsbereich KiGa. Einbau gem.
Angabe Architekt

Briefkastenanlage gemass PTT-Vorschriften. Alle nétigen Befestigungen sind
eingerechnet. Einbrennlackiert nach NCS gemass Angabe Architekt.

Allgemeine Schlosserarbeiten

Handlauf Treppenhausbristung:

Handlauf Rechteckprofil 40x30mm, Streben in Flachstahl 40x10mm, zur Montage
an Brustung mit Flansch. Ganze Konstruktion einbrennlackiert nach NCS gemass
Angabe Architekt.

Handlauf Pergola:
Handlauf Rechteckprofil 40x30mm, Streben in Flachstahl 40x10mm, zur Montage
an Brustung mit Flansch. Ganze Konstruktion einbrennlackiert nach NCS gemass
Angabe Architekt.
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Abschluss Treppenhausbelage:
Umlaufendes Stahlprofil h=ca. 90mm als Abschalung Bodenaufbau & Anschluss
Treppenhaus-gelander (vollflachige Schreinerkonstruktion, z.B. Duripanel).

Umgebung:
Erforderliche Gelander und Handlaufe in der Umgebung gem. Angabe

Landschaftsarchitekt.
Samtliche Arbeiten inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten.

Schreinerarbeiten

Kdchen im Kindergarten

Einbaukiche mit Unter-/ Oberbauten, Hochschranken in Anordnung und Einteilung
gem. Kichenplanen Architekt. Vorgangig der Bestellung wird die Klicheneinrichtung
zu Handen der Bauherrschaft bemustert. Gesamte Kiche mit schallhemmender
Montage ausfuhren; bei samtlichen Kichenarbeiten sind die Auflagen des
Bauphysikers zu beachten und einhalten.

Mobel:

Front mit hochwertiger Kunstharzbeschichtung. Die Kanten sind allseitig mit einer
0.5mm starken ABS-CNS Kante wasser- und warmeresistent laserverschweisst
(keine Leimfuge sichtbar, z.B. System Rehau AG) beleimt.

Korpuskanten: Dickkante weiss 1mm rund.

Griffe: Griffmulde resp. Bugelgriffe Edelstahl gem. Kichenplanen.

Abdeckung: Kunststein Preisklasse 3 optisch analog Silestone Series Zen Kensho,
30mm stark, samtliche Sichtkanten poliert, Glaskeramik von oben montiert,
Spulbecken von unten montiert, ohne Tropfteileinschiliff.

Beschlage: GRASS-Mébelband ,snap-on*, 110° Offnungswinkel

Schubladen: GRASS-Vollauszug Nova Pro — Airmatic mit Dampfungselement,
Besteckeinsatz, Antirutschmatten.

Abfallsystem: Peka Oko S+R 3101.

Ruckschild in Floatglas, Rickseite nach NCS gespritzt gem. Angabe Architekt.

Samtliche raumabschliessenden Turen vom Untergeschoss bis ins Obergeschoss
sind mit einem Feuerwiderstand von EI30 zu erstellen.

Untergeschoss, allgemeine Turhdéhen 210cm.

Erdgeschoss bis Obergeschoss, allgemeine Turhdhen 240cm.

Samtliche Zargen im Treppenhaus:
Stahlzarge zum Streichen, mit Gummidichtung. Zargen in Beton eingegossen.

Zargen allgemein:
Stahlzargen 1.5mm elektrolytisch verzinkt, Gehrungen durchgehend zugeschweisst
und sauber verschliffen, mit Gummidichtung. Zargen mit Mortel hintergossen.

Normaltiren:

Volltire 56 mm, zum Streichen nach NCS gem. Angabe Architekt, Stahlzarge,
stumpfeinschlagend. Eindrehbander, Einsteckschloss mit Zylinderausschnitt,
Tarspion. Dreipunktverschluss (Treplan), Ausfihrung EI30.

Druckergarnitur MEGA 33.601, Rosette fur Drucker und Schloss alles Messing matt
vernickelt.

Richtwerte Schall gem. Angabe Bauphysiker.



Option:

Alle Normaltiren als Holz-Blockrahmentlre zum Streichen nach NCS gem. Angabe
Architekt. Zusatzlich sind anstelle der Stahlzargen die Anbringung von einer
Weissputz-Glattung wie bei Wanden Treppenhaus in Leibung einzurechnen. Inkl.
allen notwendigen Anschlussen und Nebenarbeiten. Bundige Konstruktion,
Volltarblatt stumpf einschlagend, mit Hartholz-Umleimer und beidseitigem
Deckbelag zum Streichen. Ausstattung analog Grundvariante mit Stahlzarge.

Nebenturen:

Halbschwere Turen 40 mm, zum Streichen nach NCS gem. Angabe Architekt,
Stahlzarge, stumpfeinschlagend. Eindrehbander, Zimmertur Einsteckschloss mit
Ziffernschlussel. Drickergarnitur MEGA 33.601, Rosette fur Dricker und Schloss
alles Messing matt vernickelt.

Tdren im UG zu Technischen Rdumen:

Tarblatt 40mm, Kunstharz 0,9 mm belegt, Alupan mit Eichenumleimer,
stumpfeinschlagend. Turschliesser, Ausfuhrung EI30 mit Turschliesser.
Drickergarnitur MEGA 33.601, Rosette fir Dricker und Schloss alles Messing matt
vernickelt.

Heizungs-/ Technikraum-/ Fluchttiren und Treppenhaus (nach Vorschriften der
Feuerpolizei)

Tarblatt 40mm, Kunstharz 0,9 mm belegt, Alupan mit Eichenumleimer,
stumpfeinschlagend. Schloss mit Wechsel- oder Panikschloss in Fluchtrichtung
offnend.

Tarschliesser und Zylinderausschnitt, Ausfihrung EI30 mit Tlrschliesser.
Druckergarnitur MEGA 33.601, Rosette fur Drucker und Schloss alles Messing matt
vernickelt.

Garderoben:

Ausstattung als mehr-fligliger Garderobenschrank sowie Tablarschrank (5x Tablar
(teilweise reduziert mit int. Steigzone)). Teilweise zusatzlich Schrankfront Zugang
Installationszone Haustechnik. Reihenlochung ganze Hohe. Anordnung und
Ausflihrung gem. Angabe Architekt. Teilweise seitliche Serviceklappe fur AP
Verteiler Elektrotableau. Sockel zur Aufnahme Heizverteiler inkl. entsprechend
Zugangsklappe/ Demontierméglichkeit. Magnet und Bandfeder, Knopf (Edelstahl),
Blenden, Passstlicke und Sockel. Ganze Konstruktion zum Streichen nach NCS
gem. Angabe Architekt.

Einbauschranke

seitlich der Buhne fur Musikinstrumente, weiss RAL 9010. Alle Beschlage CNS,
Oberflache matt Schlésser mit Zylinderausschnitt und Rosette CNS.
Schliessung Uber Schliessanlage.

Simsbretter:
Simse, MDF 28mm zum Streichen, auf Fensterrahmen/ Brustung mit Schattenfuge
befestigt. gem. Angabe Architekt.

Verkleidung Elektroverteilung:
Vollflachige abschliessbare Verkleidung, ca. 4m Lange, raumhoch; gem.
Anforderungen Elektroingenieur.
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Trennwande (Vereinsraumlichkeiten, Lagerbereich 3. UG):
Holzlatten-Kellertrennwandsystem wo nicht Massivbau
Anordnung gem. Beschluss Vereine (in Plane Architekt aufzunehmen).

Verkleidung Serviceklappe Raumentliftung:

Putzblndige Verkleidung in gleicher Ausfuhrung wie Garderoben mit unsichtbaren
Bandern und Magnet-Schnappdricker. Anordnung und Ausfuhrung gem. Angabe
Architekt. Ganze Konstruktion zum Streichen nach NCS gem. Angabe Architekt.

Innere Ganzglasabschliisse und Rollladen im Gastrobereich
Ganzglasabschlisse mit Sicherheitsglas beweglich oder fest, mit den erforderlichen
Beschlagen in Edelstahl.

Rollladen im Bereich der Speise- und Getrankeausgabe im Gastrobereich, als
Abschluss ausserhalb der Betriebszeiten.

Schliessanlagen

Mit folgenden Anforderungen:

- Ausbausicherheit, weil die Bildungs- und Nutzungseinrichtung wachst und wachst

- Losung fur unterschiedliche Tursituationen, weil das SchlieRsystem Turen und
Schranke mit nur einem SchlUssel sperrt

- Zeitlich begrenzter Zutritt, weil RGume an externe Vereine vermietet werden und
SchlUsselubergaben entfallen

- Protokollierter Zutritt, weil auch eine hochsensible Einrichtungen betrieben werden

- Campusubergreifende Sicherheit, Teile der Schlie3danlage dezentral verwaltet

Registrierte, elektronische Schliessanlage mit Sicherheitszylinder, samtliche Turen,
Tore, Aufzlige usw. in Schliessanlage integriert.

AUSBAU 2

Unterlagsboden + Zementiiberzug + Beschichtung

Schwimmende Bodenbelage, Zementos; Oberflachen geschliffen.

Grobreinigung der Betonflachen ist eingerechnet.

Armierung aus Armierungsnetzen oder gleichwertiges Produkt. Einbau einer
Bodenheizung. Die Kreiseinteilung der Bodenheizung ist auf die Bewegungsfugen
in Absprache mit dem Architekten abzustimmen.

Die Heizverteiler sind in den Schrankelementen integriert.

Das fachgerechte Abtrennen der Randstellstreifen vor Montage Fertigbelag ist
eingerechnet. Anforderungen an den Schallschutz gemass Larmgutachten
Bauphysiker. Aufbauten gem. Detailplanen resp. Angaben Bauphysiker.

Beschichtung von samtlichen Nassraumen wie WC-Anlagen, Duschen, Garderoben
etc. (Boden- und Wandflachen) wie folgt:

Epoxy-Grundierung auf geschliffenem Untergrund

Einbetten eines Armierungsgewebes

Abspachtelung mit Epoxyharz-Zwischenschliff-2. Abspachtelung

Farbversiegelung auf PU-Basis

Fugenlose Bodenbelage
Es sind samtliche notigen Vorarbeiten und Nachbehandlungen einzurechnen.

Nebenraum:
Hartbetonbelag, einschichtig 30mm stark. Im Gefalle. Rampe mit Hartbetonbelag
gerillte Haftbricken und allen Anschluss- und Dilatationsfugen.
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Keller/ Disporaume/ Technik/ Heizung etc.:

Zementuberzug, 30mm stark.

Oberflache abgeglattet fur Anstrich, inkl. Haftbricke und allen Anschluss- und
Dilatationsfugen.

Treppenhaus inkl. allen Treppenlaufen:

Hartbetonbelag 30mm auf zementgebundenen Unterlagsboden mit
Trittschallddmmung einge-bracht, nach Angabe Hersteller. Alternativ Verzicht
Unterlagsboden und Einbringung von 90mm Hartbetonbelag auf
Trittschallddammung. Oberflache geschliffen, nach Angabe Architekt, impragniert
und versiegelt, Walo Duratex. Treppenlaufe mit 20mm Duratex-Hartbetonbelag
(Auftritt und Stirn) belegt; Behandlung analog TH-Belag. Rundschleifen der
Treppenkanten. Es sind entsprechende Muster vorzulegen und zu genehmigen
lassen.

Boden Mehrzweckraum

Schulsport, Vereinssport und Mehrzwecknutzung.

Nutzschicht PU (kombielastischer Aufbau)

Giessschicht in Harz (2 Schichten), Porenverschluss mit Armierungsfasernetz
Ausgleichsschicht und Kleber

Wandbelage in gebrannten Materialien (Plattenarbeiten)
Wandschilder hinter Waschbecken in Nebenraumen.

Decken (Liiftung)
Luftungsdecke Vereinskiche nach Angaben Luftungsplaner.

Deckenbekleidung aus Gips (Akustikdecken)
Abgehangte Akustikplatten 12.5mm in Gips, gelocht. Lochanteil und Abhangehdhe
nach Bemessung Bauphysiker.

Innere Malerarbeiten

Samtliche Wandflachen (ausgenommen Flachen mit Beschichtungen/
Holzverkleidungen), gestrichen RAL 9010.

Samtliche Deckenflachen (ausgenommen Flachen mit Metalldecken), gestrichen
RAL 9010. Anstriche auf metallische Untergrinde.

Bauaustrocknung

Erforderlicher Einsatz von Trocknungsgeraten inkl. Lieferung, Installation,
Betriebsmittel, Miete, Wartung und Abtransport. Alle Massnahmen fur eine
genugende Austrocknung im Gebaude wahrend der Ausbauphase, sodass die
Werte flur die Bezugsbereitschaft gemass Vorschriften erfullt sind.

Baureinigung

Laufende Grobreinigungen wahrend der Bauphase, inkl. Schuttentsorgung und
Gebiihren. Schiussreinigung und Nachreinigungen aller Bauteile fiir die Ubergabe,
inkl. Schuttentsorgung und Gebuhren.

Kunstlerischer Schmuck

Vom Kanton vorgeschrieben.

Annahme ca 3%o. Baukosten BKP 2
(Planungshilfe und Koordination durch Architekt)
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HONORARE
Leistungsumfang ist in den vorliegenden Vertragen vereinbart.

Architekt/ Bauleitung
Bauingenieur
Elektroingenieur
HLKK-Ingenieur

Sanitaringenieur
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BETRIEBSEINRICHTUNGEN
ROHBAU 2

Elektroanlagen
Starkstrom-Apparate
Starkstrom-Installation
Leuchten und Lampen
HEIZUNGS-, LUFTUNGS-, KLIMA UND KALTEANLAGEN
Solaranlage (Vorbereitung)
Gewerbliche Kiihlanlagen
SANITARANLAGEN
Gastronomieeinrichtung
HONORARE

Architekt

Gastronomieplanung
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UMGEBUNG

ROH- UND AUBAUARBEITEN

Baumeisterarbeiten

Erdarbeiten + Modellierungen/ Anpassung Aussentreppe

Baumeisteraushub

Grabenaushub flr Kanalisations- und tbrige Werkleitungen ausserhalb und unter
des Gebauden bis an das oOffentliche Netz, maschinell und/ oder von Hand, seitliche
Deponie zur Wiederauffullung oder Abtransport auf Deponie des Unternehmers inki.
Gebuhren. Allfallige Spriessungen oder sonstige Grabensicherungen sind
einzurechnen. Verkehrssicherungen bzw. Verkehrsregelungen sind nach
Absprache mit den zustandigen Behorden vorschriftsgemass auszufuhren.
Wiederaufflllen und Verdichten mit geeignetem Material und Instandstellung von
offentlichem Grund. Erstellen der gesamten Rohplanie als Vorbereitung fur die
Gartnerarbeiten.

Kanalisation ausserhalb Gebaude

Alle Arbeiten nach behordlichen Vorschriften. Vor dem Wiedereindecken sind die
Leitungen von der daflir zustandigen Fachstelle fristgerecht abnehmen zu lassen.
Ausfuhrungsabweichungen sind schriftlich und zeichnerisch zu erfassen und im
Ausfuhrungsplan nachzutragen.

GARTENANLAGEN

Vorplatz/ Gartner

Installation, Humusieren, Rohplanie, Feinplanie, Asphalt-, Rasen- und
Pflanzenflachen im Ubergangsbereich zwischen Neubau und bestehender
Umgebung.

Anlegen von Rasenflachen gemass Umgebungsplan und den behoérdlichen
Auflagen. Pflanzen von Baumen und Strauchern, gemass Bepflanzungskonzept des
Landschaftsarchitekten sowie den behordlichen Auflagen. Verwendung von
einheimischen Pflanzen und Baumen.

Abfalleimer mit integriertem Aschenbecher, CNS, inkl. Verankerung im Boden.
Anpassungen an den bestehenden Wegen im Umfeld des Neubaus, sowie am
Pausenplatz: Bitumen-Asphaltbelag, zweilagig, Tragschicht und Deckschicht inkl.
Unterbau. Hauszugange: Bitumen-Asphaltbelag zweilagig, Tragschicht und
Deckschicht inkl. Unterbau; seitliche Abschlisse mit Wasserstein.

Ausfuhrung gemass den Projektanforderungen und den behordlichen Vorschriften.
Schachte, Rinnen, Bodenablaufe inkl. allen Passsticken und Nebenarbeiten,
gemass dem Entwasserungskonzept und den behdrdlichen Vorschriften.
Anpassen von Schachten, Rinnen, Bodenablaufe inkl. allen Passstucken und
Nebenarbeiten, gemass dem Entwasserungskonzept und den behérdlichen
Vorschriften.

Einfriedungen
Gemass Konzept Landschaftsarchitekt.

Spielgerate/ Ausstattung
Gemass Konzept Landschaftsarchitekt.
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Veloaufhangerechen Aussenplatz, System Velopa, aus Stahl gefertigt,
feuerverzinkt. Schraub-verbindungen in Chromstahl, gem. Angabe
Landschaftsarchitekt.

Spielbelage
Gemass Konzept Landschaftsarchitekt.

KLEINERE TRASSENBAUTEN

Oberbau
Gemass Konzept Landschaftsarchitekt.

Sanitar/ Entwasserung
Ver- und Entsorgungsleitungen fir Brunnenanlagen und Wasserspiele

KLEINERE KUNSTBAUTEN

Tragkonstruktion
Gemass Konzept Landschaftsarchitekt.

HONORARE
Leistungsumfang ist in den vorliegenden Vertragen vereinbart

Architekt

Planung sowie Bauleitung der Gelandemodellierungen (Rohplanie und
Kofferungen), Koordination und Baubegleitung der Asphaltbelage und
Zementplatten im Umgebungsbereich. Baubegleitung der Ver- und
Entsorgungsleitungen flr Wasserspiel und Aussenbeleuchtung.
Grundlage: Konzept-, Projekt-, Detailplanung Landschaftsarchitekt.
Siehe auch 411 - 411.4 und 464

Landschaftsarchitekt
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532

56

566

568

BAUNEBENKOSTEN
BEWILLIGUNGEN, GEBUHREN

Baubewilligungen/ Gebuhren/ Baugespann
Gebuhren fur Baubewilligung, Baudepositum, Baugespann, usw.

MUSTER, MODELLE, VERVIELFALTIGUNGEN, DOKUMENTATION

Muster/ Materialpriifungen
Bemusterung der Fassaden und inneren Oberflachen.

Fotos
Fotodokumentationen tUber das Bauwerk.

Vervielfaltigungen, Plankopien
Samtliche Reproduktions- und Dokumentationsspesen im Zusammenhang mit der
Projektentwicklung, Realisierung und Schlussdokumentation.

VERSICHERUNGEN

Spezialversicherungen

Samtliche im Zusammenhang mit der Planung und Realisierung des Projektes
erforderlichen Versicherungsdeckungen. Bauwesen- und
Bauherrenhaftpflichtversicherung, Bauzeitversicherung.

UBRIGE BAUNEBENKOSTEN

Aufrichte/ Einweihung
Durchfuhrung des Festes zur Aufrichte, inkl. aller notwendigen Massnahmen.

Baureklame
Baureklametafel 5 x 3 m’
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AUSSTATTUNG

MOBEL KLASSENZIMMER

- Schilertische und Schulerstuhle

- Lehrerpult und Lehrerstuhle

- Schulerhocker und Rollgestelle
BUHNENUNTERBAU, MOBILIARWAGEN
BUHNENTECHNIK

Hochzlge, Akustikreflektoren, Buhnenbeleuchtung
Unterverteilung Buhne mit Hallen-Licht-, Audio, Videosteuerungen, Bedienstellen
Buhnenvorhange

PRASENTATIONSTECHNIK

KLEININVENTAR

HONORARE



Ersatzbau MZH Riedmatt, 8832 Wollerau SZ

Plane Architektur

Mst 1: 500 Situation 0031

Mst 1: 200 Grundrisse

3. Untergeschoss 0032
2. Untergeschoss 0033
1. Untergeschoss 0034
Erdgeschoss 0035

1./ 2. Obergeschoss / Dachaufsicht 0036

Mst 1: 200 Schnitte

Langsschnitt A-A 0041
Querschnitt B-B 0042
Querschnitt C-C 0043
Querschnitt D-D 0044
Langsschnitt E-E / Hofgarten 0045

Mst 1: 200 Fassaden

Nord 0051
Ost 0052
West 0053
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Ersatz Kopfbau Treppenhaus Bestand
> Riickbau
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Langsbau Schmid

562.00 B
Dachaufbau ab OK Statik ‘
- Eindeckung  max10cm I
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555.00 _ = |
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2 Rippendecke 64/14
bl
I |
| e
I L L
| e
Brunnen Terrasse ! Pt o
546.00 Lager B S
5 To]
B o) IK: =
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Detail unbeheizt Arkade Detail 2m unter Erde Detail Dach
Schematische Schliisseldetails 1:50 MuKEn 2014
Bauteile unbeheizt oder mehr als 2m im Erdreich: Dach, Fassade U < 0.25W/m2K | Fenster U < 1.3W/m2K | Storenkasten U < 0.50W/m2K

Bauteile nach Aussen:

Dach, Fassade U < 0.17W/m2K | Fenster U < 1.0W/m2K | Storenkasten U < 0.50W/mZ2K

Rippendecke 64/14

Bodenaufbau Kombielastisch
S My \g} & Turnhalle
h ca 60mm (max 140mm) ab UB

562.00
555.00
551.00 +0.00
o
T
| |
Wl
Terrasse |
546.00 B
S e}
° [
§ ~
,,,,,,,,,,, 3
Te)

Luftung
H=4.5 (3.5+)
Halle | Jugi |
KiGa | Schule

Gerate
H=3.4 (2.5+)

HLK H=3.5

538.80

Boden = -
Monobeton 30-35cm Lager H 2'9/ -7
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Bestand } Ersatzneubau
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Ersatzneubau - Bestand

***************************************************************************************************************
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MZH Volumen SIA 416 180404/180912

Geschoss  Flache Hohe Volumen innen aussen Detail
0G3 190.10 0.50 95.05 Dach Kopfbau
0G2 194.00 3.70 717.80 Kopfbau
16.20 2.90 46.98 Treppenhaus
0G1 194.00 3.34 647.96 Kopfbau
16.20 3.34 54.11 Treppenhaus
EG 194.00 3.34 647.96 Kopfbau
41.30 3.34 137.94 Foyer
820.40 4.00 3'281.60 Jugi, KiGa
32.00 3.50 112.00 HT, Gerate
416.90 0.30 125.07 Aussenvolumen KiGa
603.00 0.30 180.90 Aussenvolumen Jugi
196.00 0.30 58.80 Aussenvolumen Pergola
UGl 298.70 5.00 1'493.50 Mittagstisch
17.40 2.87 49.94 Treppenhaus
250.30 5.00 1'251.50 Haustechnik
35.00 5.00 175.00 Kommandoposten
UG2 958.00 8.75 8'382.50 Halle
163.10 3.75 611.63 Gerate, Nebenrdume
570.86 3.75 2'140.73 Mz, WC, Foyer, Kiche, Vorb
427.17 0.40 170.87 Arkadel/2 Terrasse, Aussentreppen
58.00 2.00 116.00 Kommandoposten
22.50 1.75 39.38 KP Fluchtweg
uGg3 1'832.00 4.00 7'328.00 Lager, Garderoben, Elektro
186.30 4.50 838.35 Haustechnik
173.20 7.80 1'350.96 Musikprobe

7'906.63 29'423.82 630.69 30'054.51
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Ersatzbau MZH Riedmatt, 8832 Wollerau SZ

Raumprogramm rev C / 12.Juni 2018 (BKO6)
Grundlagen
Norm 201 Sporthallen (Magglinger Norm) BASPO 201 Sporthallen Planungsgrundlagen

Bezirk Hofe, Schule (E-Mail vom 14.2.2017)

Input Stefan Béattig (E-Mail vom 29.3.2017)

Vereine gem. Sitzung Nutzergruppe vom 15.2.2017
Raumprogramm Kindergarten (E-Mail vom 7.3.2017)
Raumprogramm Jugi (E-Mail vom 13.3.2017)

Kiiche fiir Vereine (Enscheid vom 21.10. 2017)

Flachen nach Bereichen ohne Haustechnik

Halle und Biihne 1426

Kiiche fiir Vereine 158 gemass Programm "Kiiche fiir Vereine"
Jugi 466

Nebenrdume Vereine 1450

Doppelkindergarten 666

Schule Erweiterung 564

Total 4730




Raum / Objekt

Beschrieb

Anzahl

Grosse in
m2 (NF)

Total in
m2 (NF)

Halle und Biihne

1426

Eingangsraum /
Hauptzugang

Vor Eingang Uberdeckter und geschitzter Aussen-
und Aufenthaltsbereich, Zugang ebenerdig,
Raucherplatz vorsehen, behindertengerechter
Eingang zur Halle. Gedeckte Verbindung zwischen
neuer MZH und bestehender Turnhallen des
Bezirkes

20-30

25

Foyer

Foyer mit Garderobe
hell und freundlich, Platz flir Stehapéro

50

50

Sportflache / Halle

32x20.5x8*m ("Baspo+")

Platz fiir 1000 Personen (Stehplatze)

mit Gblicher Ausstattung

Kletterwand

bei Stehplatznutzung/Bartische

entsprechende Hallenhéhe fiir Technikmontage an
der Decke und damit auch vom Hallenende freie
Sicht auf die Biihne/Videoprojektion méglich ist
leistungsféhige Ton- und Lichttechnik Beamer,
Tontechnik und Scheinwerfer eingebaut, Technik
eingebaut und verstaubar, Regie (Musik, Licht etc.)
flexibel gestalten,

geeignetes Akustikverhalten fiir Konzerte, Theater
evtl Halterungen fiir Dekoration bereits fix montiert
(einfach dekorierbar),

pflegeleichter Bodenbelag, welcher nicht abgedeckt
werden muss,

656

656

Beheizung und Liiftung nach neustem Standard

Gerateraum

Direkter Zugang zur Halle

80

80

Stauraum fir
Tischtennistische

kombiniert mit Gerateraum

25

25

Stuhl/Tischlager

Tische/Tischgarnituren und Stihle, welche sehr
Hallen-nah verstaut werden kdnnen, Anordnung
ebenerdig

Toiletten

fur Veranstaltungen mit Behinderten-WC

D8/H4

33

33

BASPOQ: Einfachhalle: 28 x 16 x 7

* die Hohe von 8m ist ein Zielwert

mind 2 Notausgange (Gesamtbreite 6m)
Ausstattung Standard > Alder Eisenhut

Angaben Bauphysiker

gemass BASPO 221 Sporthallenbdden

IV-WC separat



Toiletten fur den Sportbereich, mit Behinderten-WC D.1/H.1 5 5

Umkleideraum 2 25 50

Duschenraum,

Abtrockenzone 20 40

Lehrerraum mit Dusche

und Toilette ! 16 16

Hallenwartraum 10 10

Reinigungsgerateraum Hauswart 1 15 15
Reinigung Veranstalter 1 5 5

Haustechnikraum

Lager Gemeinde 1 30 30

IV-WC = IV-WC Veranstaltung
gem BASPO

gemass Angaben Fachplaner



Buhne

Bihne an Sporthalle angebaut
Blhne stufenweise héhenverstellbar
Tiefe der Blihne mind. 8m

Nutzhéhe 5m

links, rechts und hinten zusatzlich mindestens 3m
Umschlagflache

Bihnenzugang/ Anlieferung

Bihnenmaterial (mind. 2m Breite, direkt zur
Bihne/Vorbereitungsraum) maglichst direkt von
aussen

246

246

Vorbereitung

Vorraum zur Bihne, Vorbereitungsraum/
Bereitstellungsraum der «Auftretendeny, ein
mindestens 60m2 grosser Vorbereitungsraum fiir
Artisten sowie Stauraum fiir verwendete Requisiten
(Auf- und Abbau wahrend der Show) mit direktem,
befahrbarem Zugang zur Biihne

60

60

Requisitenraum

Regie

Platz fur Regie- und Tontechniker vor der Biihne,
damit moderne Beschallung, Beleuchtung etc. fiir
Musicals, Shows, Kongresse mdglich ist

Zusatzraume flr
Mehrzwecknutzung

zwei zusatzliche Bewirtungsraume,als
Multifunktionsraum, Sanitatszimmer nutzbar oder
Festbiro, resp. genliigend Stauraum (Geréate,
Rollgeriste, Hebebihne, Buhnenelemente,
Sportgerate etc)

40

80

eigener Fluchtweg notwendig



Kiiche fiir Vereine 158
Grossraumkiiche fur bis zu 600 Mahlzeiten 120
inkl. Kiosk zu Foyer
separates Getrankebuffet
Ausgabestelle Essen/Getranke direkt zur Halle
Zugang ab Kuche direkt in Halle
ll:::tc))gtarilgsrderobe bei UG3; Nutzung der Sportgarderobe
Lagerraume Festwirtschaftmaterial 20
Gerate
Entsorgung/ Putzraum Leergut, Abfall, Abfallmulden 18

befahrbarer Zugang von aussen

Betriebskonzept/Organisation durch Gastroplaner

Koordination Feuerpolizeianforderung Halle

uUG3

uUG3



Jugi

466

Separater Eingang Jugi-
Areal

Verbindung der Jugi-Raumlichkeiten, inkl.
Garderoben.

Zwei separate Rdume, einmal Thekenverbindung zu

Aufenthaltsrdume Jugi Kiche, einmal mit Verbindung zu Multimediaraum 90 180

Multimediaraum Mehrzweckraum fir Kurse, Genderarbeit usw. 40 40
Einfache Austattung, Industrie-

. . Geschirrwaschmaschine, Verbindung via Theke zu

Kiche Jugi einem Aufenthaltsraum, abschliessbar via Theke 20 20
und Tur

Aussenbereich Gleiches Stoc_kwerk wie Ral_Jmllchkelten, ebenerdig. 150 150
Outdoor-Bereich vor dem Eingang.
Putzutensilien, Deko, Getranke, mit

Lagerraum Jugi TiefkUhltruhe, Grillutensilien, Liegestihle etc. Breite 40 40
Tlre, abschliessbar

Blro Jugendarbeiter 3 Arbeitsplatze, separat abschliessbar > ca-Grosse 36 36

Toiletten
Aufenthaltsbereich

Je 2 Herren/Damen — Toiletten, raumlich getrennt
inkl. Behinderten-Toiletten gem. Norm-Vorschriften.




Nebenraume Vereine

1450

Musikraum, Proberaum

Heutige Mdéglichkeit muss erhalten werden

150

150

Notenarchiv
(Materiallager)

50

50

Materiallager / Archivrdum

Ersatz der heutigen Lager im UG von geschatzten
800 m2, mit Zusatzflachen fir Bedarf weiterer
Vereine.

Gemeinschaftsraum fiir die Vereine einplanen fir
Material- Sharing/Werkstattbereich.

Langliche Radume von Vorteil.

befahrbarer Zugang, Zugang mit

Lieferwagen (mind. 2m breit, mit Fahrzeug und
Anhanger befahrbar), mit Lift oder ebenerdig
Liftzugang Halle

div.

1200

1200

Archivraum

trocken

50

50




Doppelkindergarten 666
. 4 Toiletten fir Kinder, Lehrertoilette

Toilettenanlage behindertengerecht 20 20

Hauptraum mit Inkl. Nischen f. Rollenspiele/ Konstruktionsspiele 80 160

Wandbrunnen

Gruppen- Inkl. Kiicheneinrichtung/ Malwand/ Werkbank und 36 36

Mehrzweckraum Raumbeziehung zu Materialraum und Garderobe

Materialraum 10 20

Garderobe 20 40

Putzraum mit Ausguss 10 10

Aussengerateraum Muss nicht zwingend im Gebaude integriert sein. 10 10
Bei DoppelKiGa bis 150 m2 (Bewegungs-,

Wiese/Rasenplatz Gestaltungs-, Beziehungsspiel; fur Kreis mit 10m 150
Durchmesser

Trockenplatz Mit teilweisem Sonnenschutz wie Baume 75 150

Sand-/Kiesanlage Mit Sonnenschutz, Wasseranschluss 20 40

Garten-/ Pflanzenbeet Von mehreren Seiten zugéanglich 10 10

Vorplatz mit Eingang Gedeckter Vorplatz Windfang. Bei 20 20

Kindergarten

Doppelkindergarten event. zweifach




Schule Erweiterung 564
Mittagstisch Gastraum flr 120 SuS 1 180 180
Office (Kochgelegenheit erhalten) 1 45 45
Personal-WC 1 2 2
Personalgarderobe 1 12 12
Mehrzweckraum Sitzungen bis 35 Personen, Ubungsraum) 1 40 40
Biros 3 Biros (SSA, ICT Support, Reserve) 3 15 45
Klassenzimmer Schooltime/Worktime-P_(Iasse (100 rr_1_2) mit direktem > 100 200
Zugang von aussen (Einstellen Geratschaften)
Ruheraum fur LP 1 20 20
Aufenthaltsraum fur SuS (allenfalls in Kombination mit Juvillage) 1 20 20

Betriebskonzept/Organisation durch Gastroplaner

gleiches Geschoss wie Office
Untergeschoss

keine Nutzungsverbindung zwischen Office und Halle, aber Durchgang/Zugang zur Halle und zu den Garderoben (Finkenweg)

Mehrzweck und Blro ev. zusammenlegen
Naturwissenschaft ev. belassen > Schooltime/Worktime im Kopfbau
Fassade Langsbau Ost > mehr Glas, Zugang auch von aussen



