
 

01 Angebotsunterlagen für Planerleistungen – Rahmenvertrag Ingenieur 

 

Projektbezeichnung Zustandsaufnahme und generelle Massnahmenpla-
nung der privaten Abwasseranlagen (ZpA) 
 

Vergabeverfahren Offenes Verfahren 

Klassifizierung  Dienstleistungsauftrag 

Auftraggeberin Einwohnergemeinde Krauchthal 

Länggasse 1 

3326 Krauchthal 

 

Name und Adresse des Anbieters / der Anbieterin 

Name ......................... 

Adresse .........................  

PLZ/Ort .........................  

Kontaktperson ......................... 

 

MWST-/UID-Nr. ......................... 

Telefon .........................  

E-Mail ......................... 

 

Diese Angebotsunterlagen sind vollständig ausgefüllt und nachstehend unterzeichnet innert Frist der 
Auftraggeberin zuzustellen. Abänderungen der von der Auftraggeberin vorgegebenen Texte/Unterlagen 
sind nicht zulässig: entsprechende Angebote können vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.  

 

Angebotssumme Los 1 (LIS - Leistungen) CHF ......................... 
Angebotssumme Los 2 (ZpA - Leistungen) CHF ……………………….. 

 

Bereinigte Angebotssumme inkl. MwSt / inkl. Rabatt CHF ……………………….. 

  

 

Datum Stempel und Unterschrift 

 

  

 .........................   ......................... 
 
Beilagen 

☐ 02_Formular Selbstdeklaration 

☐ 03_Formular Firmenreferenzen Zustandsaufnahme private Abwasseranlagen 

☐ 04_Formular Firmenreferenzen Erfassung / Ergänzung Leitungskataster 

☐ 05_Formular Referenzen Schlüsselpersonen Zustandsaufnahme 

☐ 06_Formular Referenzen Schlüsselpersonen Erfassung / Ergänzung Leitungskataster 

☐ 07_Leistungsverzeichnis Teilprojekt 1 LIS-Leistungen 

☐ 08_Leistungsverzeichnis Teilprojekt 2 ZpA-Leistungen 

☐ Nachwies / Beschrieb Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen (eigenes Format) 

☐ Vertrag 
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1. Vergabeverfahren und Bestimmungen 

1.1.  Auftraggeberin /  Ausschreibende Stel le  

Einwohnergemeinde Krauchthal 

Länggasse 1 

3326 Krauchthal 

1.2.  Organisat ion Auftraggeberin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Verfahrensart  

Die Ausschreibung erfolgt im offenen Verfahren. 

Die Ausschreibung wird auf der elektronischen Beschaffungsplattform "simap.ch" publiziert.  

1.4.  Generelle Rahmenbedingungen  

Die Wahl erfolgt gestützt auf die eingereichten Unterlagen mit dem unter Ziff. 1.18 definierten Eignungs- 
und Zuschlagskriterien.  

Mit der Abgabe der Offerte sind für den Anbietenden die Bedingungen des Verfahrens vorbehaltlos 
anerkennend. 

1.5.  Begehung 

Eine Begehung findet nicht statt. 

1.6.  Schlusstermin für die Einreichung der Unterlagen 

Das Angebot ist bis spätestens am 02.03.2019 einzureichen an: 

Einwohnergemeinde Krauchthal 

Vermerk „Submission Rahmenvertrag Sanierung private Abwasseranlagen“ 

Länggasse 1 

3326 Krauchthal 

Das vollständige Angebot muss innerhalb der Eingabefrist schriftlich in verschlossenem Couvert vorlie-
gen. Bitte auf dem Couvert vermerken "Submission Rahmenvertrag Sanierung private Abwasseranla-
gen, nicht öffnen“. 

- Zustellung auf dem Postweg: 

Die Zustellung auf dem Postweg muss spätestens am Tag 02.03.2019 bei der Bauverwaltung 
eingetroffen sein. Später eingereichte Unterlagen werden nicht berücksichtigt. 

- Persönliche Abgabe: 

Die Abgabe hat spätestens am oben erwähnten Abgabetermin während der Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung (siehe www.krauchthal.ch) gegen Ausstellung einer Empfangsbestäti-
gung zu erfolgen (Adresse siehe Ziff. 1.1). 

Auftraggeberin 

Einwohnergemeinde 

 

Gemeinderat 

 

Tiefbau- und 

Umweltkommission 

Projektleitung 

Abteilungsleiterin 

 

Administration Auftraggeberin 

Verwaltungsangestellte BV 

 

Auftragnehmer 
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1.7.  Fragen zur Ausschreibung  

Falls sich beim Erstellen des Angebotes Fragen ergeben, können Sie diese bis zu dem unter Ziff. 1.31 
genannten Termin schriftlich über die elektronische Beschaffungsplattform simap.ch an die ausschrei-
bende Stelle gestellt werden. Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt. 

Zu spät eingereichte Fragen können nicht mehr beantwortet werden. 

Fragen und Antworten werden allen Anbietern anonymisiert zugestellt bzw. können auf der elektroni-
schen Beschaffungsplattform simap.ch eingesehen werden. 

1.8.  Angebotsöffnung 

Die Angebotsöffnung ist nicht öffentlich. 

1.9.  Angebotspräsentat ion 

Die Angebotspräsentation bei der Einwohnergemeinde Krauchthal erfolgt in der KW14, voraussichtlich 
am Dienstag, 31.03.2020. Die Teilnahme der Schlüsselpersonen gem. Ziff. 8.2 ist obligatorisch. 

1.10.  Vergabeverhandlungen  

Es werden keine Vergabeverhandlungen geführt. 

1.11.  Verbindl ichkeit  und Gült igkeit  

Alle vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen sind integrierender Bestandteil 
dieses Angebots. Der Anbieter ermächtigt die Auftraggeberin, die in diesem Angebot gemachten Anga-
ben zu überprüfen. 

Grundsätzlich sind alle für die einwandfreie und termingerechte Erfüllung der auftragsanfallenden Kos-
ten in die Einheitspreise und Globalen der Positionen im Leitungsverzeichnis einzurechnen. 

Macht der Anbieter auf allfällige Lücken, Widersprüche und Unklarheiten bei der Einreichung der Offerte 
nicht ausdrücklich aufmerksam, obwohl er diese aufgrund seiner Fachkenntnisse und Erfahrungen hätte 
erkennen müssen, so ist er nicht berechtigt, die Unklarheiten zu seinen Gunsten auszulegen. 

Gegen die vorliegenden Angebotsunterlagen kann innert 10 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, 
Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Emmental, Amthaus, Dorfstrasse 21, 3550 Langnau i.E., 
erhoben werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Be-
weismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten. Die angefochtene Verfügung und greif-
baren Beweismittel sind beizulegen. 

Das Angebot hat ab Eingabedatum eine Gültigkeitsdauer von sechs Monaten.  

1.12.  Bietergemeinschaften  

Bietergemeinschaften in Form von Ingenieurgemeinschaften oder als Subunternehmer sind zugelas-
sen. 

Die Formulare Selbstdeklaration, Firmenreferenzen und Schlüsselpersonal sind von allen beteiligten 
Unternehmungen auszufüllen. Die Federführung muss zwingend durch den ZpA-Ingenieur wahrgenom-
men werden (siehe Ziff.2.1). 

1.13.  Varianten 

Varianten sind nicht zulässig. 

1.14.  Tei langebote 

Teilangebote sind nicht zulässig. 

1.15.  Vorbehalt  

Keiner. Der entsprechende Rahmenkredit ist genehmigt. 

1.16.  Vorbefassung, b isher erbrachte Planungsleistungen  

Vorbefassung nach VöB Art. 21a: 

Das Konzept für die Zustandsaufnahme der privaten Abwasseranlagen (ZpA) und die Grundlagen 
wurden durch die Firma HOLINGER AG, Bern erarbeitet, welche mit diesen Mandaten seinen Auftrag 
abgeschlossen hat.  

Die Erarbeitung des Konzeptes ZpA ist durch Herrn Simon Kobel von der Ristag Ingenieure AG, Urte-
nen-Schönbühl / Herzogenbuchsee im Rahmen seiner Funktion als Mitglied der Tiefbau- und Umwelt-
kommission der Gemeinde Krauchthal begleitet worden.  
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Erarbeitete Unterlagen aus der Vorbefassung: 

- Konzept ZpA, Technischer Bericht, vom 13.02.2019 
- Übersichtsplan Etappierung ZpA vom 21.06.2019 
- Vorliegende Angebotsunterlagen für Planerleistungen "Zustandserfassung und generelle 

Massnahmenplanung der privaten Abwasseranlagen (ZpA), der Einwohnergemeinde Kraucht-
hal 

Zum Ausgleich eines möglichen Wettbewerbsvorteils sind die folgenden Mittel geprüft und wenn nötig 
angewendet worden: 

- Die vorbefassten Firmen sind oben genannt worden. 
- Die erarbeiteten Unterlagen aus der Vorbefassung stehen allen Anbietern zur Verfügung. 
- Die Mindestfirst (60 Tage) für das Ausarbeiten der Angebote wird nicht verlängert.  

 

Die Vorleistungen der HOLINGER AG und der Ristag Ingenieure AG haben keinen Einfluss auf das 
Submissionsverfahren. Die zwei genannten Firmen werden unter diesen Bedingungen zum Submissi-
onsverfahren zugelassen. 

1.17.  Mitteilung über den Zuschlagsentscheid  

Die Mitteilung erfolgt nach dem Entscheid vom Gemeinderat auf Antrag der Tiefbau- und Umweltkom-
mission gem. Ziff. 1.31 

Die Auftraggeberin teilt im Rahmen dieses Evaluationsverfahrens den Zuschlagsentscheid mit einer 
Verfügung schriftlich mit. Gegen diese Verfügung kann innerhalb von 10 Tagen nach Eröffnung beim 
Regierungsstatthalteramt Emmental, Amthaus, Dorfstrasse 21, 3550 Langnau schriftlich und begründet 
Beschwerde erhoben werden. 

1.18.  Beurtei lungskriterien  

Tei lnahmebedingungen /  Eignungskr i ter ien  

Für die Zulassung der Teilnahmeanträge zur Beurteilung müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 

- Termingerechte Einreichung der Unterlagen 
- Vollständige Einreichung der unveränderten Unterlagen 
- Rechtsgültig unterzeichnete Unterlagen 

Unvollständige, abgeänderte oder nicht rechtzeitig eingereichte Angebote werden von der Beurteilung 
ausgeschlossen. 

Zusätzlich müssen die folgenden Eignungskriterien erfüllt sein: 
 

# Eignungskriterium Beurteilung 

EK1 Leistungsfähigkeit 
Unternehmung 

Angemessenes Verhältnis von Auftragssumme pro Jahr zum Um-
satz der massgebenden Unternehmenseinheit (max. 30%) 

EK2 Befähigung ZpA 2 Referenzen der Unternehmung von vergleichbaren Aufträgen für 
die Zustandsaufnahme von privaten Abwasseranlagen in den letz-
ten 5 Jahren. Beurteilt werden die Firmenreferenzen aus Zu-
schlagskriterium ZK3 

EK3 Befähigung LIS/GIS Nachweis Interlis fähiges GIS-Programm. 
2 Referenzen der Unternehmung von vergleichbaren Aufträgen für 
die Erfassung von Abwasserleitungskatastern in den letzten 5 
Jahren. Beurteilt werden die Firmenreferenzen aus Zuschlagskri-
terium ZK3 

EK4 QS-System Kopie des QS-Zertifikates oder Beschrieb des firmeneigenen Qua-
litätssicherungssystems 

EK5 Bonität Einhalten aller Bedingungen gemäss Formular Selbstdeklaration 
(für alle beteiligten Firmen) 

 
 
 

Zuschlagskr i ter ien und Gewichtung  

 

# Zuschlagskriterium Beurteilung Gewichtung 



 
Einwohnergemeinde Krauchthal – Zustandsaufnahme und Massnahmenplanung private Abwasseranlagen – 2020 bis 2030 
Angebotsunterlagen für Planerleistungen – Rahmenvertrag Ingenieurleistungen 
 

Seite 7 von 23 Version 1.0 – 19.12.2019 

ZK1 Angebotspreis Tiefster Angebotspreis = 40 Punkte (Maximum) 
Tiefstes Angebot + 100% oder mehr = 0 Punkte 
Dazwischen Lineare Bewertung 

40 % 

ZK2 Kompetenz, Erfahrung 
und Verfügbarkeit 
Schlüsselperson 

Fähigkeiten Schlüsselpersonen mittels Referenzen:  
o Kompetenz und mehrjährige Erfahrung in der 

gestellten Aufgabe  

Für die Schlüsselpersonen sind je 2 Referenzobjekte 
aus den letzten 5 Jahren anzugeben. Es können 
auch Referenzobjekte angegeben werden, die durch 
die Schlüsselperson bei einem früheren Arbeitgeber 
massgebend bearbeitet wurden. 

30 % 

ZK3 Referenzen 

Unternehmung 

2 Referenzen der Unternehmung von vergleichbaren 
Aufträgen für die Zustandsaufnahme von privaten 
Abwasseranlagen in den letzten 5 Jahren. 

2 Referenzen der Unternehmung von vergleichbaren 
Aufträgen für die Erfassung von Abwasserleitungs-
katastern in den letzten 5 Jahren. 

10% 

ZK4 Auftragsanalyse und 
Projektorganisation 

Die Analyse der Aufgabenstellung aus der Sicht des 
Anbietenden soll in Form eines technischen Be-
schriebs auf maximal 2 bis 4 Seiten DIN A4 darge-
stellt werden. Die konkreten objektbezogenen Anga-
ben sollen unter anderem Aufschluss geben über: 
• Projektorganisation 
• Schnittstellen 
• Chancen und Risiken 
• Termine / Projektphasen 
• Qualitätssicherung 
• Datensicherung 

10% 

ZK5 Präsentation Alle Anbieter, die nach der Bewertung der Zu-
schlagskriterien ZK1 bis ZK4 noch Chancen auf 
den Zuschlag haben, werden zu einer Präsentation 
eingeladen. Liegt ein Anbieter mit uneinholbarem 
Vorsprung in Führung kann die Gemeinde auf die 
Präsentation verzichten. In dem Fall werden alle 
Anbieter mit 0 Punkten bewertet. An der Präsenta-
tion wird unter anderem erwartet, dass die Anbieter 
die Kundendokumentationen vorstellen. 
 

10% 

1.19.  Bewertung Zuschlagskriterien  

ZK1 Angebotspreis 

Das Angebot mit dem tiefsten Preis unter denjenigen, die der Ausschreibung entsprechen, erhält die 
maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis um 100 % oder mehr darüber liegt, erhalten null Punkte. 
Pro 10 % Abweichung zum günstigsten Angebot erfolgt eine Reduktion um einen Punkt. Die Angebote 
mit dazwischenliegenden Preisen erhalten eine linear berechnete Punktzahl. Die Rundung erfolgt auf 
zwei Dezimalstellen nach dem Komma. 

ZK2 Kompetenz, Erfahrung und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen: 

2 mit Projekt vergleichbare Referenzen als Projektleiter der letzten 5 Jahre mit erfolg-
reichem Abschluss bezüglich Termin, Kosten, Qualität 

15.0 

1 mit Projekt vergleichbare Referenz als Projektleiter der letzten 5 Jahre mit erfolgrei-
chem Abschluss bezüglich Termin, Kosten, Qualität); 1 Projekt mit nicht vollständig ver-
gleichbarer Referenz (kleineres Projekt) erfolgreichem Abschluss  bezüglich Termin, 
Kosten, Qualität) 

10.0 

2 mit Projekt nicht vollständig vergleichbare Referenzen der letzten 5 Jahre als Projekt-
leiter mit erfolgreichem Abschluss bezüglich Termin, Kosten, Qualität;  

5.0 

 

ZK3 Referenzen Unternehmung 
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2 mit Projekt vergleichbare Referenzen der letzten 5 Jahre mit erfolgreichem 
Abschluss bezüglich Termin, Kosten, Qualität 

5.0 

1 mit Projekt vergleichbare Referenz der letzten 5 Jahre mit erfolgreichem Ab-
schluss  bezüglich Termin, Kosten, Qualität); 1 Projekt mit nicht vollständig ver-
gleichbarer Referenz (kleineres Projekt) erfolgreichem Abschluss  bezüglich 
Termin, Kosten, Qualität) 

2.5 

2 mit Projekt nicht vollständig vergleichbare Referenzen der letzten 5 Jahre mit 
erfolgreichem Abschluss bezüglich Termin, Kosten, Qualität;  

1.0 

 

ZK4 Auftragsanalyse und Projektorganisation 

Sehr gute Erfüllung 10.0 Qualitativ ausgezeichneter sehr grosser Beitrag zur 
Zielerreichung 

Gute Erfüllung 8.0 Qualitativ gut 

Normale durchschnittliche Erfül-
lung 

6.0 Durchschnittliche Qualität Mindestanforderungen der 
Ausschreibung erreicht 

Schlechte Erfüllung 4.0 Angaben ohne ausreichenden Bezug zur Aufgaben-
stellung 

Sehr schlechte Erfüllung 2.0 Ungenügende und unvollständige Angaben 

Nicht beurteilbar 0.0 Keine Angaben 

 

ZK5 Präsentation 

Sehr guter und glaubwürdiger Auftritt.  10.0 

Guter und glaubwürdiger Auftritt.  8.0 

Guter aber nicht überzeugender Auftritt 6.0 

Nicht überzeugender Auftritt. Unsicheres Auftreten 4.0 

Schlechter, unvorbereiteter und unsicherer Auftritt. 2.0 

Keine Teilnahme an Präsentation 0.0 

 

Gesamtbewertung 

Die Gesamtpunktzahl ist die Summe aller Einzelbewertungen, ermittelt aus der Multiplikation der Be-
wertungen (Punkte) mit der Gewichtung. Die Rundung erfolgt auf zwei Dezimalstellen nach dem 
Komma. 

1.20.  Personenbezogene Leistungserbringung  

Die Leistung wird durch die im Angebot namentlich genannten Schlüsselpersonen erbracht. Zur Erfül-
lung der Leistung können vom Auftragnehmer weitere Mitarbeitende beigezogen werden. Das Aus-
wechseln von Schlüsselpositionen bedarf der schriftlichen Zustimmung der Auftraggeberin. 

1.21.  Beauftragung / Vertrag  

Der Vertragsentwurf liegt der Ausschreibung bei und wird mit dem Einreichen eines gültigen Angebots 
durch den Anbieter automatisch akzeptiert. Die Vergabe erfolgt für die gesamte Mandatsdauer als Rah-
menvertrag. 

 

Die Leistungen „Initialisierung“ werden mit dem Abschluss des Rahmenvertrages verbindlich bestellt. 
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Die einzelnen Etappen (siehe Ziff. 2.5) werden durch die Gemeinde separat zur Bearbeitung freigege-
ben und müssen separat abgerechnet werden. 

Der Austausch von Schlüsselpersonen ist nur nach vorgängiger schriftlicher Zustimmung der Auftrag-
geberin zulässig. 

1.22.  Honorierung 

Die Honorarabrechnung in CHF, zahlbar innert 30 Tagen, erfolgt nach den offerierten Einheitspreisen 
und Globalen (gemäss Norm SIA 118:2013 Bauwesen). 

Die einzelnen Etappen (siehe Ziff. 2.5) müssen separat abgerechnet werden. 

1.23.  Teuerung 

Der Rahmenvertrag für die Planerleistungen erstreckt sich über voraussichtlich 10 Jahre. Allfällige Ho-
noraranpassungen an die Teuerung werden auf Basis des Nominallohnindex der Koordinationskonfe-
renz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren (KBOB) vergütet. 

1.24.  Nebenkosten,  Spesen 

Sämtliche Nebenkosten wie Planplots, Geräteeinsatz, der EDV-Einsatz und die Vermessungsinstru-
mente sowie Reisepesen sind in die zu offerierenden Positionen einzurechnen bzw. in den dafür vorge-
sehenen Positionen einzusetzen. 

1.25.  Entschädigung 

Die Angebotserstellung wird nicht entschädigt. Der Anbieter verzichtet ausdrücklich auf Ansprüche ge-
genüber der Auftraggeberin. 

1.26.  Exklusivität  

Im Falle der Beauftragung gibt es keinen Alleinanspruch, resp. Anspruch auf Exklusivität. Die Auftrag-
geberin behält sich in besonderen Fällen vor, Aufträge an Dritte zu vergeben. 

1.27.  Zusammenarbeit  Auftraggeber und Auftra gnehmer (Datenschutz)  

Sämtliche abgegebenen Grundlagen (Pläne und Daten) sind vertraulich zu verwenden, dürfen nicht 
an Dritte weitergegeben werden und sind nach Projektabschluss der Auftraggeberin zurück zu geben. 

Eigentümerin der Erarbeiteten Daten und Produkte ist die Auftraggeberin. Leitungskatasterdaten oder 
daraus abgeleitete Produkte dürfen vom Auftragnehmer nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Auf-
traggeberin an Dritte abgegeben oder für andere Zwecke weiterverwendet werden. 

1.28.  Ausserordentl iche Kündigung 

Stellt die Auftraggeberin im Laufe der Zusammenarbeit wiederholt Probleme bei Qualität, Terminen und 
Kosten fest, behält sie sich vor, abzumahnen und bei Nichtbesserung das Vertragsverhältnis vorzeitig 
aufzulösen. 

1.29.  Auftragsumfang 

Der Auftragnehmer hat ungeachtet der Vergabesumme des Rahmenvertrags keinen Anspruch auf eine 
minimale tatsächliche Auftragssumme. 

Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, die Freigabe der einzelnen Etappen aus wichtigen Gründen 
zu unterbrechen oder ganz zu stoppen. Aus Unterbrüchen oder einem Stopp erwachsen der Gemeinde 
Krauchthal keinerlei Verpflichtungen. 

1.30.  Verpfl ichtung zur Durchführung von koordinieren Sanierungsprojekten  

Der ZpA-Ingenieur verpflichtet sich zur Organisation und Begleitung von koordinierten Sanierungspro-
jekten. 

Die Gemeinde stellt dem Eigentümer eine Übersicht mit dem Leitungszustand und den minimal erfor-
derlichen Sanierungsmassnahmen und Grobkostenschätzung zu. Die Gemeinde bietet dem Privaten 
an, dass seine Leitungen im Rahmen eines koordinierten Sanierungsprojektes unter der Leitung des 
ZpA-Ingenieurs saniert werden, wenn er sich bis zu einer bestimmten Frist dafür anmeldet. Der ZpA-
Ingenieur ist besorgt, dass die Arbeiten als gesamtes Paket ausgeschrieben und nach den Vorgaben 
der Gemeinde ausgeführt werden. Bauherrschaft ist der jeweilige private Eigentümer. Die Kosten 
werden den Privaten belastet. 

 

1.31.  Termine 

20.12.2019 Aufschalten Submission auf Simap 
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22.01.2020 

31.01.2020 

Termin Fragen auf Simap  

Frage auf Simap beantwortet 

02.03.2020 Angebotseingabe 

05.03.2020 Offertöffnung (nicht öffentlich) 

KW 14; voraussichtlich 
31.03.2020 

Angebotspräsentation 

20.04.2020 Vergabeantrag Tief- und Umweltkommission 

18.05.2020 Zuschlagsentscheid durch den Gemeinderat 

Ende Mai 2020 Zuschlagsverfügung 

Sommer 2020 Arbeitsaufnahme 

1.32.  Einzureichende Unterlagen  

Es sind folgende Unterlagen einzureichen: 

- 01_Angebotsunterlagen für Planerleistungen 
- 02_Formular Selbstdeklaration (für alle beteiligten Unternehmungen) 
- 03_Formular Firmenreferenzen Zustandsaufnahme private Abwasseranlagen 
- 04_Formular Firmenreferenzen Erfassung / Ergänzung Leitungskataster 
- 05_Formular Referenzen Schlüsselpersonen Zustandsaufnahme 
- 06_Formular Referenzen Schlüsselpersonen Erfassung / Ergänzung Leitungskataster 
- 07_Leistungsverzeichnis Erfassung / Ergänzung Leitungskataster 
- 08_Leistungsverzeichnis Zustandsaufnahme private Abwasseranlagen 
- Nachweis Beschrieb Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen (eigenes Format zugelassen) 
- Beschrieb Auftragsanalyse und Projektbeschrieb (eigenes Format zugelassen) 

(vollständig ausgefüllt, unverändert, kontrolliert und wo vorgesehen unterzeichnet) 
 
Zusätzliche und unaufgefordert eingereichte Unterlagen werden nicht bewertet. 
Die Unterlagen sind – falls vorgesehen – zu unterzeichnen und in zweifacher Ausführung auf Papier 
sowie Digital im pdf-Format auf einem USB-Stick einzureichen. 
Bei Widersprüchen gilt die Papierversion. 

1.33.  Abgegebene Unterlagen  

Für die Ausarbeitung der Angebote stellt die Auftraggeberin die folgenden Unterlagen zur Verfügung: 

- 01_Angebotsunterlagen für Planerleistungen 
- 02_Formular Selbstdeklaration (für alle beteiligten Unternehmungen) 
- 03_Formular Firmenreferenzen Zustandsaufnahme private Abwasseranlagen 
- 04_Formular Firmenreferenzen Erfassung / Ergänzung Leitungskataster 
- 05_Formular Referenzen Schlüsselpersonen Zustandsaufnahme 
- 06_Formular Referenzen Schlüsselpersonen Erfassung / Ergänzung Leitungskataster 
- 07_Leistungsverzeichnis Erfassung / Ergänzung Leitungskataster 
- 08_Leistungsverzeichnis Zustandsaufnahme private Abwasseranlagen 

 

- Anhang 1 Übersichtsplan Etappierung ZpA 1:10000 
- Anhang 2 Konzept ZpA vom 13.02.2019 
- Anhang 3 Vertragsentwurf Rahmenvertrag Ingenieurleistungen Zustandsaufnahme und 

    generelle Massnahmenplanung private Abwasseranlagen 2020 bis 2030 (informativ) 
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2. Informationen zum Projekt  

2.1.  Ausgangslage 

 

Die Gemeinde Krauchthal beabsichtigt, in den nächsten 10 Jahren eine flächendeckende Zustandsauf-
nahme der privaten Abwasseranlagen (ZpA) durchzuführen. Der Rahmenkredit für die Realisierung ist 
an der Gemeindeversammlung vom Juni 2019 genehmigt worden.  

Die vorliegende Ausschreibung beinhaltet den Rahmenvertrag für die Zustandsaufnahme und generelle 
Massnahmenplanung der privaten Abwasseranlagen sowie die vermessungstechnische Aufnahme der 
Liegenschaftsentwässerung.  

Der Auftrag ist in zwei Teilprojekte unterteilt, die von unterschiedlichen, spezialisierten Schlüsselper-
sonen ausgeführt werden können: 
Teilprojekt 1:  Vermessungstechnische Aufnahme der Liegenschaftsentwässerung 
  Schlüsselpersonen nachfolgend "LIS-Ingenieur" genannt 

Teilprojekt 2:  Zustandserfassung und Massnahmenplanung der privaten Abwasseranlagen 
  Schlüsselpersonen nachfolgend "ZpA-Ingenieur" genannt 
 
Die Federführung und Koordination liegen zwingend beim ZpA-Ingenieur. 
 

2.2.  Zusammenfassung Aufgabenstel lung  

Die Zustandsaufnahme der privaten Abwasseranlagen soll in 10 Etappen über einen Zeitraum von 10 
Jahren flächendeckend über das gesamte Gemeindegebiet erfolgen. Für die dafür notwendigen 
Planerleistungen schliesst die Auftraggeberin mit dem Auftragnehmer einen Rahmenvertrag ab. Die 
Bearbeitung der jeweiligen Etappen wird von der Auftraggeberin einzeln freigegeben und durch den 
Auftragnehmer separat abgerechnet. 

Die Aufgabe des LIS-Ingenieurs ist es, die für die ZpA notwendigen Katasterdaten zu erheben, aufzu-
bereiten und für die Ausführung der ZpA zur Verfügung zu stellen. Nach erfolgter ZpA muss der LIS-
Ingenieur die daraus gewonnenen Erkenntnisse (überdeckte Schächte / vom Plan abweichende Lei-
tungsverläufe, etc.) im Kataster bereinigen.  

Die bereinigten Daten werden zum Abschluss jeder Etappe im Interlis 1 oder Interlis 2 Format an den 
Verwalter der Katasterdaten (Datenherr) abgegeben. 

Der federführende ZpA-Ingenieur organsiert und betreut den Kanalfernsehunternehmer während der 
Zustandsaufnahme. Anschliessend wertet er die Aufnahmen aus und erstellt einen Sanierungsvor-
schlag mit Kostenschätzung zuhanden der privaten Eigentümer und der Gemeinde. Er führt eine Da-
tenbank über den aktuellen Sanierungsstand, überwacht die Sanierungsfristen und führt eine Kosten-
kontrolle über den Rahmenkredit der Gemeinde. 

Mit dem Rahmenvertrag verpflichtet sich der ZpA-Ingenieur zur Organisation und Begleitung von koor-
dinierten Sanierungsprojekten bei den sich die privaten Eigentümer auf freiwilliger Basis beteiligen kön-
nen. Dabei werden sämtliche Kosten den privaten Eigentümern belastet. 

2.3.  Ausgangslage Leitungskataster (Auszug Konzept  Z pA) 

Der Leitungskataster ist für die Zustandserfassung der privaten Abwasseranlagen von zentraler Bedeu-
tung. Als Basis für die Zustandserfassung und insbesondere für die Zustandsauswertung ist es zwin-
gend nötig, dass die privaten Leitungen korrekt im Leitungskataster eingetragen sind. 

Die Gemeinde Krauchthal verfügt heute über einen digitalen Kataster der öffentlichen Leitungen. Die 
privaten Abwasseranlagen sind nur zum Teil im Kataster enthalten. Von den Liegenschaften sind mehr-
heitlich Baugesuche und Baugesuchspläne vorhanden, jedoch in der Regel keine Pläne der effektiv 
ausgeführten Leitungen und keine Abnahme- und Baukontrollunterlagen. 

2.4.  Ausgangslage heut iges Leitungseigentum (Auszug aus Konzept  Z pA) 

Die Abgrenzung des Leitungseigentums ist für die spätere Sanierung zentral. Unter anderem muss 
geregelt sein, wer für die Leitung verantwortlich ist und wer allfällige Sanierungskosten zu tragen hat. 
Allfällige Kostenteiler müssen spätestens vor der Sanierung geregelt / bestimmt sein. 

Die Gemeinde klärt im Rahmen einer Eigentumsbereinigung das Leitungseigentum und sichert mit ei-
ner Überbauungsordnung die gemeindeeigenen Abwasseranlagen. Die Arbeiten sind voraussichtlich 
vor Beginn der ZpA, bis im Frühling 2020, abgeschlossen. 
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Als Folge der ZpA kann es für die Gemeinde sinnvoll sein, gewisse Leitungen in ihr Eigentum zu über-
nehmen. Die Gemeinde Krauchthal beabsichtigt, folgende Grundsätze bezüglich der Übernahme von 
privaten Abwasseranlagen anzuwenden: 

- Die Eigentumsbereinigung soll alle Leitungen umfassen, die an die ARA angeschlossen sind 
(Schmutzabwasser, Mischabwasser und Regenabwasserleitungen). Drainagen, Meliorations-, 
Sickerleitungen sowie Regenabwasserleitungen mit direkter Ableitung ins Gewässer werden 
in der Regel nicht behandelt. 

- Die Gemeinde strebt an, im Generellen die vom AWA empfohlene Y-Regel innerhalb der 
Bauzone anzuwenden. 

- Die Gemeinde übernimmt jedoch die privaten Leitungen nur in gutem oder saniertem Zustand. 
Leitungen mit gravierenden baulichen, hydraulischen oder konstruktiven Mängeln werden 
nicht übernommen, oder nur nachdem sie gemäss den Vorgaben der Gemeinde (gültige fach-
technische Normen SIA, SN, VSA) saniert worden sind. 

- Bei zusammenhängenden Gebäudegruppen wie Doppeleinfamilienhäusern, Reihenhäusern 
und Wohnüberbauungen wird unter Berücksichtigung der Gleichbehandlung von Fall zu Fall 
entschieden. 

Die Gemeinde beabsichtigt, die Leitungen mit heute noch unbekannten Eigentumsverhältnissen in 
Rahmen der ZpA abzuklären. 

2.5.  Etappierung 

Der Auftrag wird in folgende Etappen aufgeteilt:  

 

Etappe Nr. ca. Anzahl 

Liegen-

schaften 

Aufnahme 

ZpA 

1 Krauchthal, Eggen 78 2020 

2 Hettiswil West 109 2021 

3 Krauchthal, Oberdorf 80 2022 

4 Krauchthal, Bannholzrain 67 2023 

5 Krauchthal, Grossacher 80 2024 

6 Hettiswil 69 2025 

7 Hängelen 39 2026 

8 Grauenstein 64 2027 

9 Hub 92 2028 

10 Landwirtschaftszone 63 2029 

 

Die Etappierung ist im Übersichtplan 1:10'000 aus dem Konzept ZpA dargestellt (Anhang 1) 

Der Auftraggeber schliesst mit dem Auftragnehmer einen Rahmenvertrag über 10 Jahre ab. Die Etap-
pen werden jedoch einzeln freigegeben und abgerechnet.  

Zusätzlich ist der ZpA Ingenieur verpflichtet koordinierte Sanierungsprojekte zu organisieren und zu 
begleiten (siehe Ziff. 1.30). 
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3. Leistungsbeschrieb (Los 1) Zustandsaufnahme und generelle Massnah-
menplanung der privaten Abwasseranlagen (ZpA-Ingenieur) 

3.1.  Genereller Ablauf  der Umsetzung  

Für die Umsetzung einer einzelnen Etappe ist für den ZpA-Ingenieur im Konzept ZpA der folgende ge-
nerelle Arbeitsablauf vorgesehen: 

- Grundlagebeschaffung / Datenübernahme: 
Übernahme der bestehenden Daten als Grundlage. Der Leitungskataster wird im dxf - Format 
vom internen oder externen LIS-Ingenieur übernommen. Bezug der amtlichen Vermessungs-
grundlage. Bezug der Adressliste. 

- Submission Kanalfernseharbeiten im Freihändigen Verfahren (40'000.- bis 70'000.- pro 
Etappe) 

- Zum Start jeder Etappe erfolgt eine generelle Information der Bevölkerung durch die Ge-
meinde Krauchthal. 

- Schriftliche Information der direkt betroffenen Eigentümer vor der Ausführung der Kanalfern-
sehaufnahmen. Information der Eigentümer über das generelle Vorgehen, die generellen Ab-
sichten, den Umfang des Perimeters, die bevorstehenden Kanalfernsehaufnahmen auf dem 
Grundstück und die Kostenfolge des Projektes ZpA. Der ZpA-Ingenieur entwirft das Schreiben 
und stellt es in digitaler Form der Gemeinde für den Versand an die Eigentümer zu. 

- Begleitung der Zustandsaufnahme des Kanalfernsehunternehmers. Der ZpA-Ingenieur ist für 
die korrekte Ausführung der Arbeiten verantwortlich. 

- Aufnahme und Nachführung Versickerungskataster 
Gemäss GEP sind heute 9 Versickerungsanlagen in Betrieb. Die Versickerungsanlagen sind 
in die Zustandsbeurteilung integriert und werden vom ZpA-Ingenieur beurteilt und in der vom 
AWA zur Verfügung gestellten Datenbank erfasst. 

- Zustandsauswertung und Dringlichkeitsbewertung 
Die Dringlichkeitsbewertung der Abwasseranlagen basiert grundsätzlich auf Vorgaben des 
VSA, wobei der Zustand der Dringlichkeit gleichgesetzt wird. 

- Dokumentation Leitungseigentum in Zusammenarbeit mit der Gemeinde in einem Übersichts-
plan. Bei der Zuweisung des Leitungseigentums kommen die Grundsätze aus dem Konzept 
ZpA, Ziff.  2.4 zur Anwendung.  
Es wird dabei unterschieden zwischen Leitungen, welche sich bereits in gutem Zustand befin-
den, solchen welche allenfalls erst nach einer Sanierung übernommen werden und solche die 
nicht übernommen werden. 

- Bereinigung Leitungskataster 
Nach der Zustandsaufnahme werden die zusätzlich gewonnen Erkenntnisse im Kataster 
nachgetragen. (z.B. überdeckte Schächte, vom Plan Abweichende Leitungsverläufe, etc.) Der 
ZpA-Ingenieur stellt die relevanten Skizzen und Schachtprotokolle zusammen und stellt sie 
dem internen oder externen LIS-Ingenieur zu Nachführung zu Verfügung. 

- Erarbeiten Sanierungsvorschlag und Kostenschätzung 
Anhand der Dringlichkeitsbewertung wird durch den Kanal-TV Unternehmer ein Sanierungs-
vorschlag mit Kostenschätzung ±25 % erstellt. Dieser wird durch den ZpA-Ingenieur geprüft. 
Allfällige Baumeisterarbeiten (Erstellen Zugänglichkeit, Leitungsersatz, Schachtsanierungen, 
etc.) werden durch den ZpA-Ingenieur in einer Kostenschätzung ± 25 % zusammengestellt. 
Bei gemeinsam genutzten Anlagen, wird darauf verzichtet einen Kostenteiler vorzuschlagen. 
Die gesamte Kostenschätzung wird allen Eigentümern abgegeben, die betroffenen Eigentü-
mer klären den Teiler selbst. 

- Dokumentation 
Die Arbeiten der Zustandserfassung und -beurteilung der privaten Abwasseranlagen sind so 
zu dokumentieren, dass sie auch für Laien verständlich sind. Es wird unterschieden zwischen 
der Dokumentation für die Gemeinde und derjenigen für den Eigentümer. Die Dokumentation 
umfasst die Anlagen, welche sich im alleinigen Eigentum eines Eigentümers sowie in geteil-
tem Eigentum (gemeinsam genutzte Anlagen) befinden. 

- Koordinierte Sanierungsprojekte 
Mit dem unterzeichnen des Rahmenvertrages verpflichtet sich der ZpA-Ingenieur ein koordi-
niertes Sanierungsprojekt für alle interessierten Eigentümer anzubieten. Sämtliche Kosten da-
für werden den Privaten belastet. 

- Überwachung der Sanierungsfristen 
Der ZpA Ingenieur führt eine Liste oder Datenbank über den Stand der Sanierungen und den 
Ablauf von allfälligen Fisten gemäss den Vorgaben des AWA. 
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3.2.  Grundlagen 

Amtliche Vermessung: 
Die Daten der Amtlichen Vermessung werden zusammen mit den Daten des Leitungskataster durch 
den internen oder externen LIS-Ingenieur geliefert. Das gesamte Gemeindegebiet wird dem Auftrag-
nehmer im Vermessungsstandard DM01 im Format Interlis 1 oder Interlis 2 via normierte Schnittstelle 
AVS-Interlis (Modell Bund) oder als dxf-Datei zur Verfügung gestellt. 

Bestehende Planwerke und Datensätze: 
Der bestehende Leitungskataster Abwasser wird im Auftrag der Gemeinde Krauchthal von der HOLIN-
GER AG, Bern in einer GEONIS Datenbank verwaltet. Die Daten werden als Interlis 1 oder Interlis 2 - 
Datei und als dxf-Datei an die Auftragnehmer abgegeben. 

3.3.  Informationsschreiben an die betroffenen Grundeigentümer  

Den direkt betroffenen Grundeigentümern und Liegenschaftsbesitzern werden von Seite der Ge-
meinde und dem ZpA-Ingenieur die folgenden Informationsschreiben zugestellt: 

1. Vor Verifikation Leitungsverlauf und Aufnahmen vor Ort: 
Information der Eigentümer über die Aufnahme und Verifikation der Anlagen sowie das Betre-
ten des Grundstücks durch den LIS-Ingenieur. 

2. Vor der Ausführung der Kanalfernsehaufnahmen (ZpA): 
Information der Eigentümer über das generelle Vorgehen, die generellen Absichten, den Um-
fang des Perimeters, die bevorstehenden Kanalfernsehaufnahmen auf dem Grundstück und 
die Kostenfolge des Projektes ZpA 

3. Nach Zustandsbeurteilung: 
Information der Eigentümer über den Zustand der Abwasseranlagen, den Sanierungsbedarf 
und die Frist für eine allfällige Sanierung. 

4. Nach erfolgter Sanierung / bei mängelfreien Abwasseranlagen 
Dankesschreiben mit Bestätigung, dass die Vorgaben der Gemeinde umgesetzt worden sind. 

Der Schreiben werden vom ZpA-Ingenieur erarbeitet und vorbereitet. Der Versand erfolgt durch die 
Gemeinde. 

3.4.  Zustandsaufnahme durch den Kanalsanierungsunternehmer  

Für die Zustandsaufnahme der privaten Abwasseranlagen gelten die folgenden Vorgaben: 

- Es wird der Zustand von sämtlichen privaten Schmutz- und Regenwasserleitungen aufgenom-
men, welche an der ARA angeschlossen sind. Je nach Zugänglichkeit werden die Leitungen 
von der Liegenschaft her oder aus dem Hauptkanal heraus aufgenommen. Dabei kommen 
fahrbare Kameras, Satelliten-Kameras oder Handkameras zum Einsatz.  

- Die Leitungen werden, wenn immer möglich bis ins Gebäudeinnere (zentraler Schacht, Fall-
stränge usw.) aufgenommen.  

- Eine vorgängige Reinigung der Anlagen mit Hochdruck ist durchzuführen. 
- Drainagen, Sickerleitungen und Regenabwasserleitungen mit einer direkten Ableitung ins Ge-

wässer oder eine Versickerungsanlage werden in der Regel nicht mit Kanalfernsehen aufge-
nommen. 

- Alle Leitungen von Liegenschaften ausserhalb der Bauzone, welche häusliches Abwasser ab-
leiten, wie zum Beispiel Leitungen zu einer abflusslosen Grube, zu einer Güllegrube ober zu 
einer Kleinkläranlage (KLARA) werden in die ZpA integriert. 

- Der Kanalfernseh-Unternehmer wird verpflichtet, für jede Liegenschaft einen Operateurplan 
(Handskizze) zu erstellen, auf welchem der Verlauf der verschiedenen Hausanschlussleitun-
gen dokumentiert wird. Er erhält als Grundlage vom ZpA-Ingenieur einen Leitungskatasteraus-
zug 1:200. 

- Der Kanalfernsehunternehmer wird verpflichtet von jedem neu entdeckten (noch nicht im Ka-
taster eingetragen) Schacht ein Schachtprotokoll mit Mängelliste zu erstellen. 

- Unzugängliche Punkte (überdeckte Schächte, Richtungswechsel usw.) werden geortet und an 
der Oberfläche markiert, und durch den Kanalfernsehoperateur auf der Handskizze mit Ein-
mass ergänzt. 

- Die Arbeiten werden durch den ZpA-Ingenieur ausgeschrieben und begleitet (Submission und 
Bauleitung), er ist für die korrekte Ausführung der Arbeiten verantwortlich. 
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3.5.  Dokumentation Sanierungsvorschläge  

Die Arbeiten der Zustandserfassung und -beurteilung der privaten Abwasseranlagen sind so zu doku-
mentieren, dass sie auch für Laien verständlich sind. Es wird unterschieden zwischen der Dokumenta-
tion für die Gemeinde und derjenigen für den Eigentümer. Die Dokumentation umfasst die Anlagen, 
welche sich im alleinigen Eigentum eines Eigentümers sowie in geteiltem Eigentum (gemeinsam ge-
nutzte Anlagen) befinden. 

Bestandteile Dokumentation Gemeinde 

- Übersichtstabelle oder Datenbank: Liste mit allen Liegenschaften im Perimeter zur Kontrolle 
der verschiedenen Arbeitsschritte gemäss Vorlage AWA 

- Abgabe aller Dossiers (siehe nachfolgender Punkt) in digitaler Form (pdf-Format) 

 

Bestandteile Dokumentation Eigentümer 

- Titelblatt mit Projektbezeichnung, Adresse und Parzellennummer der betroffenen Liegenschaft 
- Papierdokumentation der Kanalfernsehaufnahmen 
- Schachtprotokolle (erstellt von LIS-Ingenieur oder Kanal-TV Unternehmer) 
- Auszug aus Leitungskataster 1:200 
- Dringlichkeitsplan Abwasseranlagen 1:200 
- allenfalls Kostenschätzung ±25% der Sanierungsarbeiten Baumeister 
- allenfalls Kostenschätzung ±25% der Kanalsanierungsarbeiten 
- als Beilage die Kanalfernsehaufnahmen digital (USB-Stick inkl. mit allen aufgelisteten Doku-

menten im pdf – Format) 
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4. Leistungsbeschrieb (Los 2) Vermessungstechnische Aufnahme der Lie-
genschaftsentwässerung (LIS-Ingenieur) 

4.1.  Genereller Ablauf  der Umsetzung  

 

Für die Umsetzung einer einzelnen Etappe ist für den LIS-Ingenieur im Konzept ZpA der folgende ge-
nerelle Arbeitsablauf vorgesehen: 

- Grundlagebeschaffung / Datenübernahme: 
Übernahme der bestehenden Daten als Grundlage. Der Leitungskataster wird im Interlis 1 o-
der Interlis 2 Format abgegeben. Bezug der amtlichen Vermessungsgrundlage. 

- Konsultation der vorhandenen Unterlagen 
Die Leitungsführung der privaten Abwasseranlagen wird ab den vorhandenen Baugesuchsak-
ten provisorisch in den LIS (Leitungs-Informations-System / digitaler Kataster) übernommen. 
Gemäss unseren Erfahrungen ist damit zu rechnen, dass ein beträchtlicher Teil der privaten 
Abwasseranlagen von den Angaben im Kataster abweichen wird. 

- Zum Start jeder Etappe erfolgt eine generelle Information der Bevölkerung durch die Ge-
meinde Krauchthal 

- Schriftliche Information der direkt betroffenen Eigentümer über die Aufnahme und Verifikation 
der Anlagen sowie das Betreten des Grundstückes durch den LIS-Ingenieur. Der LIS-Ingeni-
eur entwirft das Schreiben und stellt es in digitaler Form der Gemeinde für den Versand an die 
Eigentümer zu. 

- Verifikation Leitungsverlauf und Aufnahmen vor Ort 
Um die Abweichungen zwischen den Baugesuchsakten und den Abwasseranlagen festzustel-
len, werden vor Ort alle privaten Liegenschaftsentwässerungen (und deren Abweichungen 
vom bestehenden Plan) verifiziert und eingemessen. Bei Liegenschaften ohne Angaben muss 
der Leitungsverlauf vor Ort ermittelt werden.  Die Angaben werden anschliessend provisorisch 
im LIS nachgeführt. Diese Arbeiten werden durch den LIS-Ingenieur ausgeführt. 

- Aufnahme und Zustandserfassung Schächte 
Anhand eines Schachtprotokolls wird die Geometrie erfasst und allfällige Schäden dokumen-
tiert. Diese Aufnahmen werden durch den LIS-Ingenieur im Rahmen der Verifikation vor Ort 
durchgeführt. Fehlende, überdeckte, neu entdeckte Schächte werden später durch den Kanal-
fernsehoperateur während den Kanalfernsehaufnahmen erfasst und gemäss Vorgabe in ei-
nem Schachtprotokoll und einer Situationsskizze dokumentiert. 

- Aufnahme Versickerungsanlagen 
Der LIS-Ingenieur erfasst die Geometrie und Lage der Versickerungsanlagen im LIS. Die Be-
urteilung des Zustandes / Gesetzeskonformität erfolgt später durch den ZpA Ingenieur. 

- Termingerechte Datenabgabe des provisorischen Leitungskatasters an den internen oder ex-
ternen ZpA-Ingenieur und den Datenverwalter als dxf- und pdf- Plan. Die Daten werden an-
schliessend für die Kanalfernsehaufnahmen verwendet. 

- Bereinigung Leitungskataster während und nach der Zustandsaufnahme 
Nach der Zustandsaufnahme durch den Kanalfernsehunternehmer werden die zusätzlich ge-
wonnen Erkenntnisse im Kataster nachgetragen. (z.B. überdeckte Schächte, vom Plan Abwei-
chende Leitungsverläufe, etc.) 
Anhand der Operateurpläne und Schachtprotokolle wird der Leitungskataster Kanalisation 
durch den LIS-Ingenieur nachgeführt, so dass schliesslich im Bearbeitungsperimeter sämtli-
che öffentlichen und privaten Abwasseranlagen erfasst sind. Dabei ist auch der Eigentümer 
gemäss den Vorgaben des ZpA-Ingenieurs zu erfassen (öffentlich, unbekannt, privat) 
Neu entdeckte Schächte, die unter Umständen temporär freigelegt werden, sind während der 
laufenden ZpA periodisch aufzunehmen und falls nötig einzumessen (PAA). 

- Datenabgabe Leitungskataster nach Bereinigung 

Die bereinigten Daten werden zum Abschluss jeder Etappe im Interlis 1 oder Interlis 2 Format an die 
HOLINGER AG abgegeben sowie Interlis, dxf- und pdf-Format an den ZpA-Ingenieur (für die Umset-
zung der Koordinierten Sanierungsprojekte). 
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4.2.  Grundlagen 

Amtliche Vermessung: 
Das gesamte Gemeindegebiet wird dem Auftragnehmer im Vermessungsstandard DM01 im Format 
Interlis via normierte Schnittstelle vom Bund zur Verfügung gestellt. 

Bestehende Planwerke und Datensätze: 
Der bestehende Leitungskataster Abwasser wird im Auftrag der Gemeinde Krauchthal von der HOLIN-
GER AG, Bern in einer GEONIS Datenbank verwaltet. Die Daten werden als Interlis 1 oder Interlis 2 
Datei an den Auftragnehmer abgegeben. 

4.3.  Vorgaben Software und Datenabgabe  

Für die Datenerfassung besteht grundsätzlich Freiheit in der Auswahl der Software. 

Die Gemeinde Krauchthal verlangt, dass der Auftragnehmer in der Lage ist, die Leitungskatasterdaten 
über eine Interlis-Schnittstelle (Datenbeschreibungssprache Interlis gemäss Schweizer Norm SN 
612030) aus der eingesetzten Software zu exportieren. Der Interlis-Beschrieb richtet sich dabei nach 
den Vorgaben des VSA-DSS resp. SIA GEO 405 (Thema Abwasser, Ausgabe 2015), wobei die ge-
meindespezifischen Erweiterungen berücksichtigt werden müssen.  

Die eingesetzte Software soll die bestehenden Standard Daten- und Darstellungsmodelle gemäss den 
CH-Normen und Empfehlungen unterstützen 

Der Auftragnehmer hat die vorgesehene Software (inkl. Angabe der Version und eingesetzter Module) 
in der Offerte zu bezeichnen. 

4.4.  Datenmodell  

Die Grundlage für das Datenmodell bildet das Datenbewirtschaftungskonzept v0.5 des Gemeindever-
bandes ARA Moossee-Urtenenbach vom 12. Februar 2014. 

Gemäss dem Datenbewirtschaftungskonzept wird für den Werkkataster das Daten-modell VSA-DSS 
Mini angewendet. Der Datenaustausch erfolgt mit der Interlis 1 oder Interlis 2 Schnittstelle. 

 

Schachtattributte VSA-DSS-Mini 

Legende: 

A: Zwingend für Ebene Trägerschaft und ARA Einzugsgebiet = Minimalumfang ARA-Einzugsgebiet 

T: Zwingend für Ebene Trägerschaft = Minimalumfang Trägerschaft 

O: Optional für alle Ebenen 

 

Attribut VSA-DSS-Mini  P
ri

m
ä
re

 A
b

w
a
s

s
e
ra

n
la

g
e

n
 (

P
A

A
) 

 S
e
k
u

n
d

ä
re

 A
b

w
a
s
s

e
ra

n
la

g
e
n

 (
S

A
A

) 

Wert  
Beschreibung  
Bemerkung 

Knoten ARA_Nr O O [ARANr]  ARA Nummer gem. BAFU 

Knoten Baujahr  T O [Jahr]    

Knoten Baulicher Zustand T T 
[unbekannt,  
Z0, Z1, Z2, Z4]    

Knoten Bemerkungen O O [Text]    

Knoten Betreiber A T [Text]    

Knoten Bezeichnung A T [Text]    
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Knoten Datenherr A A [Datenherr]    

Knoten Deckelkote  A O [m.ü.M]    

Knoten Detailgeometrie T O      

Knoten Eigentümer A T [Text]    

Knoten Funktion A T [Text]  Schachtfunktion 

Knoten Lage A T [m]  Landeskoordinaten  

Knoten Lagegenauigkeit T T [Text]    

Knoten OBJ_ID_Abwasserbauwerk     [OID]  Eindeutiger Schlüsselwert 

Knoten OBJ_ID_Abwasserknoten     [OID]  Eindeutiger Schlüsselwert 

Knoten OBJ_ID Deckel     [OID]  Eindeutiger Schlüsselwert 

Knoten Sanierungsbedarf T O [Text]  Wird durch ZpA-Ingenieur be-
stimmt  

Knoten Sohlenkote A O [m.ü.M]    

Knoten Status A T [Text]    

Knoten Zugänglichkeit T O [Text]    

 

Haltungsattribute VSA-DSS-Mini 

Legende: 

A: Zwingend für Ebene Trägerschaft und ARA Einzugsgebiet = Minimalumfang ARA-Einzugsgebiet 

T: Zwingend für Ebene Trägerschaft = Minimalumfang Trägerschaft 

O: Optional für alle Ebenen 

 

Attribut VSA-DSS-Mini 
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Wert Beschreibung 

Leitung Baujahr  T O [Jahr]   

Leitung Baulicher Zustand T T 

[unbekannt,  
Z0, Z1, Z2, 
Z4] 

Wird durch ZpA Ingenieur be-
stimmt 

Leitung Bemerkungen O O [Text]   

Leitung Betreiber A T [Text]   

Leitung Bezeichnung A T [Text]   

Leitung Datenherr A A [Datenherr]   

Leitung Eigentümer A T [Text] 
 Wird durch Gemeinde / ZpA 
Ingenieur abgeklärt 

Leitung Funktion Hierarchisch A T [Text] Schachtfunktion 

Leitung Funktion Hydraulisch A O [Text]   

Leitung Höhengenauigkeit_nach A O [Text] Landeskoordinaten 

Leitung Höhengenauigkeit_von T O [Text]   
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Leitung Knoten_nach_Bezeichnung A T [Text]   

Leitung Knoten_nach_Datenherr A T [Text]   

Leitung Knoten_von_Bezeichnung A T [Text]   

Leitung Knoten_von_Datenherr A T [Text]   

Leitung Kote_nach A O [m.ü.M.]   

Leitung Kote_von A O [m.ü.M.]   

Leitung Länge Effektiv A T [m]   

Leitung Lagebestimmung T T [Text]   

Leitung nach_Bezeichnung A T [Text]   

Leitung Leitung_nach_Datenherr A T [Text]   

Leitung Lichte_Breite A O [mm]   

Leitung Lichte_Höhe A O [mm]   

Leitung Material A O [Text]   

Leitung Nutzungsart_geplant A O [Text]   

Leitung Nutzungsart_ist A T [Text]   

Leitung OBJ_ID_Abwasserbauwerk     [OID] Eindeutiger Schlüsselwert 

Leitung OBJ_ID_Haltung     [OID] Eindeutiger Schlüsselwert 

Leitung OBJ_ID_nach Haltungspunkt     [OID] Eindeutiger Schlüsselwert 

Leitung OBJ_ID_Rohrprofil     [OID]   

Leitung OBJ_ID_von Haltungspunkt     [OID]   

Leitung Profiltyp A O [Text]   

Leitung Sanierungsbedarf T O [Text] 
Wird durch ZpA Ingenieur be-
stimmt 

Leitung Status A T [Text]   

Leitung Verlauf A T [Linienzug] Punktreihenfolge bei indirek-
ter Verbindung zwischen zwei 
Schächten 

Leitung WBW_Basisjahr A O [Jahr] entfällt 

Leitung WBW_Bauart A O [Text] entfällt 

andere, Feld, Strasse, Sanie-
rungsleitung Bagger, Sanie-
rungsleitung Grabenfräse, un-
bekannt 

Leitung Wiederbeschaffungswert A O [CHF]  entfällt 

 

4.5.  Erfassungsricht linien primäre Abwasseranlagen (PAA)  

Das bestehende Nummerierungskonzept muss übernommen werden. 

Die folgenden Leitungen und Schächte werden als primäre Abwasseranlagen erfasst: 

- Alle öffentlichen Sammelleitungen und Schächte im Eigentum der Einwohnergemeinde 
Krauchthal gemäss der Überbauungsordnung Sicherung der öffentlichen Abwasserleitungen.  

- Alle gemeinsam genutzten Abwasserleitungen und Schächte, die von mehreren Eigentümern 
genutzt werden (Y-Regel Leitungen), sofern diese mit dem öffentlichen Kanalnetz verbunden 
sind. Dabei werden zusammenhängende Gebäudegruppen wie Doppeleinfamilienhäuser, 
Rheinhäuser und Wohnüberbauungen für die Erfassung als "ein Eigentümer" betrachtet. 

Die neu entdeckten, gemeinsam genutzten Abwasserleitungen (Y-Regel) sind bei der Ersterfassung 
als "Leitungseigentum unbekannt" zu erfassen. Die Zuordnung des Leitungseigentums wird nach der 
ZpA durch die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem den ZpA-Ingenieur geklärt. 

Von den Schächten der primären Abwasseranlagen (PAA) müssen die X-, Y- und Z-Koordinate der 
Deckelmitte (Pickelloch) und die jeweiligen Abstiche vor Ort bestimmt werden, sofern sie nicht aus 
den bestehenden Katasterdaten und den Schachtprotokollen bekannt sind. 
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Die Schächte der primären Abwasseranlagen müssen "Lage genau" eingemessen werden (siehe 
Ziff.4.7). 

Überdeckte Schächte müssen nicht freigelegt werden. 

Für die Schächte PAA muss ein Schachtprotokoll, inklusive Mängelliste gemäss Vorlage erstellt und 
der Gemeinde abgegeben werden. 

4.6.  Erfassungsricht linien sekundäre Abwasseranlagen (SAA)  

Das bestehende Nummerierungskonzept muss übernommen werden. 

Die folgenden Leitungen und Schächte werden als sekundäre Abwasseranlagen erfasst: 

- Alle von nur einem Eigentümer genutzten Abwasserleitungen und Schächte wie Hausan-
schlussleitungen, Parzellen interne Regenabwasserleitungen, Schlammsammler, Einlauf-
schächte, Entwässerungsrinnen Dachwasserschächte, etc.   Dabei werden zusammenhän-
gende Gebäudegruppen wie Doppeleinfamilienhäuser, Rheinhäuser und Wohnüberbauungen 
für die Erfassung als "ein Eigentümer" betrachtet. 

- Alle gemeinsam genutzten Regen- oder Sauberabwasserableiten, die keine Verbindung zum 
öffentlichen Kanalnetz haben 

Die Schächte sind "Lage genau" einzumessen oder als "Lage ungenau" im Katasterplan am ungefäh-
ren Standort ca. plus minus 0.5 m zu erfassen (siehe Ziff.4.7). 

Von allen Kontroll- und Einstiegsschächten ist ein vereinfachtes Schachtprotokoll mit minimaler Ab-
gabe der Schachtdimension und der Sohlentiefe inkl. Mängelliste zu erstellen. 

4.7.  Kontrollschacht-Vermessung und Toleranzen  

Für Kontrollschächte (PAA) öffentlicher und privater Sammelleitungen gelten als Messtoleranz (als 
einfache Standardabweichung zu verstehen): 

- für die X- und Y-Koordinate der Schachtdeckelmitte: +/- 10 cm 
- für die Z-Koordinate der Schachtdeckelmitte:  +/- 6 cm 

Für Hausanschluss- und Strasseneinlaufschächte (SAA) gelten als Messtoleranz (als einfache Stan-
dardabweichung zu verstehen): 

- für die X- und Y-Koordinate der Schachtdeckelmitte: +/- 50 cm 
- für die Z-Koordinate der Schachtdeckelmitte:  +/- 6 cm 

Schächte innerhalb der oben angegeben Messtoleranzen sind als "Lage genau" zu attributieren, 
Schächte ausserhalb dieser Toleranz als "Lage ungenau".  

Kontrollschächte PAA, sofern sie nicht überdeckt sind, sind zwingend "Lage genau" innerhalb der 
oben angegeben Toleranzen zu erfassen. 

4.8.  Abzugebende Daten und Unterlagen  

Nach der provisorischen "Ersterfassung" (Einbezug Archivunterlagen und Verifikation vor Ort sind die 
folgenden Daten für die Kanalfernsehuntersuchungen abzugeben: 

- Abgabe der Leitungskataster Daten der jeweiligen Etappe als Interlis 1 oder Interlis 2 an den 
internen oder externen ZpA Ingenieur 

- Abgabe der Leitungskatasterpläne der jeweiligen Etappe im dxf- und pdf- Format an den inter-
nen oder externen ZpA Ingenieur und die Gemeinde 

Nach der Bereinigung sind die folgenden Daten abzugeben: 

- Abgabe der vollständigen Leitungskataster Daten der jeweiligen Etappe als Interlis 1 oder In-
terlis 2 an den internen oder externen ZpA Ingenieur und an den Datenverwalter der Ge-
meinde 

- Prüfbericht der Daten 
- Abgabe der Leitungskatasterpläne der jeweiligen Etappe im dxf- und pdf- Format an den inter-

nen oder externen ZpA Ingenieur, an die Gemeinde und deren Datenverwalter 
- Abgabe Schachtprotokolle an die Gemeinde im pdf - Format 
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5. Angaben zu den Anbietern 

5.1.  Angaben Anbieter ZpA 

 

 Name des Anbieters ................... 

 Adresse ................... 

 Internetadresse ................... 

 Kontaktperson ................... 

 E-Mail ................... 

 Telefon ................... 

 Rechtsform ................... 

 Gründungsjahr ................... 

 Geschäfts- und Steuerdomizil ................... 

 Geschäftszweck/Haupttätigkeit des Anbieters ................... 

 Konzernzugehörigkeit: (Firmengruppe / Hol-
ding etc.): 

................... 

 

Der Anbieter verfügt über folgende Ressourcen 

  Anzahl Anzahl Vollzeitstellen 

 Total der beschäftigten Mitarbeiter ................... ................... 

 Mitarbeiter, die für diesen Auftrag freigestellt werden 
können 

................... ................... 

 davon mit Uni-/Fachhochschulabschluss ................... ................... 

 davon mit höherer Fachausbildung ................... ................... 

 davon Bauleiter ................... ................... 

 davon kaufmännisches/administratives Personal ................... ................... 

 davon technisches Personal ................... ................... 

 

Anteil Lehrlinge an Gesamtbelegschaft (Verlauf über die letzten 5 Jahre): 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Anzahl total beschäftigte Mitarbeiter .......... .......... .......... .......... .......... 

Anzahl Lehrlinge .......... .......... .......... .......... .......... 
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5.2.  Angaben Anbieter LIS 

 

 Name des Anbieters ................... 

 Adresse ................... 

 Internetadresse ................... 

 Kontaktperson ................... 

 E-Mail ................... 

 Telefon ................... 

 Rechtsform ................... 

 Gründungsjahr ................... 

 Geschäfts- und Steuerdomizil ................... 

 Geschäftszweck/Haupttätigkeit des Anbieters ................... 

 Konzernzugehörigkeit: (Firmengruppe / Hol-
ding etc.): 

................... 

 

Der Anbieter verfügt über folgende Ressourcen 

  Anzahl Anzahl Vollzeitstellen 

 Total der beschäftigten Mitarbeiter ................... ................... 

 Mitarbeiter, die für diesen Auftrag freigestellt werden 
können 

................... ................... 

 davon mit Uni-/Fachhochschulabschluss ................... ................... 

 davon mit höherer Fachausbildung ................... ................... 

 davon Bauleiter ................... ................... 

 davon kaufmännisches/administratives Personal ................... ................... 

 davon technisches Personal ................... ................... 

 

Anteil Lehrlinge an Gesamtbelegschaft (Verlauf über die letzten 5 Jahre): 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Anzahl total beschäftigte Mitarbeiter .......... .......... .......... .......... .......... 

Anzahl Lehrlinge .......... .......... .......... .......... .......... 
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6. Selbstdeklaration 

Siehe 02_Formular Selbstdeklaration 

7. Versicherung 

Siehe 02_Formular Selbstdeklaration 

8. Nachweise bezüglich der Referenzen  

8.1.  Referenzen der Unternehmung 

Siehe 03_Formular Firmenreferenzen Zustandsaufnahme private Abwasseranlagen 

Siehe 04_Formular Firmenreferenzen Erfassung / Ergänzung Leitungskataster 

8.2.  Schlüsselpersonen und deren Referenzen 

Siehe 05_Formular Referenzen Schlüsselpersonen Zustandsaufnahme 

Siehe 06_Formular Referenzen Schlüsselpersonen Erfassung / Ergänzung Leitungskataster 

9. Nachweise bezüglich der Verfügbarkeit  der Schlüsselpersonen  

Nachweis und Plausibilisierung der Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen ist der Offerte beizulegen 
(max. 1 Seite Din-A4). 

 

Ausführungen durch Anbieter ......... 

10. Auftragsanalyse und Projektbeschrieb 

Gemäss Ziff.0: 

Die Analyse der Aufgabenstellung aus der Sicht des Anbietenden soll in Form eines technischen Be-

schriebs auf maximal 2 bis 4 Seiten DIN-A4 dargestellt werden. Die konkreten objektbezogenen An-

gaben sollen unter anderem Aufschluss geben über: 

• Projektorganisation 

• Schnittstellen 

• Chancen und Risiken 

• Termine / Projektphasen 

• Qualitätssicherung 

• Datensicherung 

 

Ausführungen durch Anbieter ......... 

 

11. Preisangebot  

Siehe 07_ Leistungsverzeichnis Zustandsaufnahme private Abwasseranlagen (ZpA) 

Siehe 08_ Leistungsverzeichnis Erfassung / Ergänzung Leitungskataster (LIS) 

 

 


