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1 Informations de base 

Le présent descriptif des travaux avec le montant estimatif est basé sur les documents suivants : 

 Plans d’architectes  

 Audit des installations techniques et de l’éclairage du bureau B.G. du 18 août 2016 

 Différentes visites du bâtiment et des installations techniques 

1.1 Précisions 

Le présent descriptif a une précision CFC 3 chiffres et +/-15% sur le montant estimatif des travaux 
techniques. 

 

2 Bases et directives de dimensionnement 

2.1 Descriptif des installations par CFC 

CFC 05 Conduites de raccordement aux réseaux 

CFC 053 Raccordement au réseau électrique 

L’introduction électrique courant forte existante (SIG) actuellement dimensionnée en 3x300A (5x150 
mm 2) sera maintenue. Aucune augmentation de puissance ne sera réalisée. 

CFC 11 Déblaiement, préparation du terrain 

CFC 113 Démontage des installations techniques 

CFC 113.1  Démontage des installations électrique 

Il est prévu le démontage et l’évacuation totale des installations électriques du bâtiment dans les zones 
rénovées.  

Ceci comprend : 

- Les verticalités électriques  
- Les câblages des périphériques (prises courant fort et faible, installations CVC) 
- Les installations de détection incendie étant récentes, celles-ci ne seront pas rénovées 

CFC 113.1  Démontage des installations de ventilation 

Local technique ventilation niveau -1 

 Gymnase  

Démontage du monobloc de pulsion existant ainsi que du monobloc de reprise.  

 

 Salle de judo 

Démontage du monobloc de  pulsion existant ainsi que du monobloc de reprise. 

 

 

 

 Pulsion cuisine 

Démontage du monobloc de pulsion existant ainsi que du monobloc de reprise situé dans le 
local technique en toiture du bâtiment (étage 3)  
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 Sanitaires Vestiaires 

Démontage du monobloc de pulsion existant 

 

Local technique ventilation au niveau -1(garages) 

 Auditorium  

Démontage du monobloc de pulsion existant ainsi que du monobloc de reprise  

 

Local technique ventilation au niveau -2 

 Réseau Ateliers vestiaires 

Démontage du monobloc de pulsion existant  

Nota : le démontage des monoblocs des stands de tir est prévu dans le D.G. Stand de Tir. 

 

Local technique au niveau +4 (toiture) 

 Démontage du caisson extraction sanitaire 3 
 Démontage du caisson extraction sanitaire 2 
 Démontage du caisson extraction cuisine 

 

 Démontage de la tourelle d’extraction +4 (toiture) 
 Démontage de la tourelle d’extraction +1 (toiture) au-dessus escaliers 
 Démontage de la tourelle d’extraction +1 (toiture) au-dessus auditorium 

 

Local technique au niveau +1 (sur salle de gymnastique) 

 Démontage du caisson extraction atelier, dépôts, vestiaires ( 2500m3/h) 
 Démontage du caisson extraction vestiaires douches ( 2350m3/h) 
 Démontage du caisson extraction labo ( 1100m3/h) 
 Démontage des 2 caissons de transfert gymnase extraction. 

 

Installations Hydraulique chaud 

 Démontage de la chaudière YGNIS avec son bruleur, vidange, démontage des vannes non 
étanches, des vannes de régulation sur les collecteurs, des pompes non conformes, du vase 
d’expansion. 

 Démontage en locaux techniques ventilation de tous les raccordements aux monoblocs rem-
placés. 

 

Installations Hydraulique Froid 

 Démontage du groupe de production eau glacée, existant avec ballon tampon vannes, aérore-
froidisseur en toiture au +1. 

 Démontage des 3 splits situés en salle de cours au rez de chaussée 

CFC 113.1  Démontage des installations sanitaires 

L’ensemble des appareils et accessoires est prévu pour le démontage et sera évacué par l’entreprise 
sanitaire. 

Les installations d’eau chaude et froide seront découplées et mise hors d’eau par l’entreprise sanitaire. 

Cependant, il a noté que le démontage et l’évacuation de celles-ci seront faits par une entreprise de 
démolition. 

Les collecteurs et colonnes de chute d’eau usée et pluviale ne seront pas refaits.  

Néanmoins, il est prévu des montants pour des adaptations éventuelles de réseau et de raccordements 
d’appareils. 
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CFC 13 Installations de chantier en commun 

CFC 135 Installations provisoires 

CFC 135.1 Installations provisoires électriques 

Ce poste comprend la mise à disposition dans tout le bâtiment durant les travaux de second œuvre de : 

 Tableaux de prises, répartis sur toutes les surfaces intérieures, à disposition des entreprises de 
second œuvre. 

 Éclairage général des circulations. 

CFC 14 Adaptation des bâtiments 

Les travaux étant réalisés en exploitation, des travaux de nuit et par zones devront être prévus. Un 
budget pour des alimentations provisoires de tableaux secondaires est prévu et sera développé lors du 
phasage des travaux 

CFC 23 Installations électriques 

CFC 231 Appareils à courant fort 

CFC 231.2 Ensemble d’appareillages 

CFC 231.21 Distribution principale 

Les cellules du TGBT (tableau général basse tension), situées dans le local électrique au 2ème  sous-
sol, sont anciennes. L’ensemble du matériel des tableaux date de la création de ces cellules.  

Les matériaux sont à ce jour obsolètes et le fait de rénover les installations électriques du bâtiment ne 
nous permet plus d’assurer une sélectivité totale sur les nouvelles installations.  

D’autre part, la maintenabilité des équipements n’est plus assurée avec du matériel de plus de 20 ans.  

Le TGBT existant sera donc remplacé par un ensemble d’appareillage conforme aux normes et aux 
besoins actuels, équipé de disjoncteurs tétra polaires débrochables munis de prises de mesure pour 
des relevés énergétiques, selon le concept à établir avec le M.O.  

Une cellule équipée de filtre contre les harmoniques sera installée dans un second temps seulement si 
celle-ci est nécessaire dans le TGBT.  

Ces travaux se feront de nuit afin de minimiser le temps de coupure sur le site. 

CFC 231.22 Distribution secondaire 

Les tableaux électriques des niveaux supérieurs sont également très anciens (année 70), de ce fait, les 
tableaux de distribution seront installés sur chaque niveau d’étage dans les niches existantes et assu-
reront les alimentations électriques des différentes zones.  

Ces tableaux seront alimentés individuellement par câbles depuis le TGBT, situé au 2ème sous-sol.  

Pour les zones communes et les sous-sols, un tableau électrique commun sera installé à proximité du 
TGBT. 

CFC 231.4 Equipement d’alimentation statique sans coupure (ASSC) 

Il est prévu la fourniture d’un onduleur de 15 kVA permettant d’alimenter les installations sensibles (sû-
reté et informatique). La puissance de cet onduleur sera affinée en fonction des besoins définis par la 
police. 

CFC 232 Installations à courant fort 

CFC 232.2 Mise à la terre et protection contre la foudre 

Protection contre la foudre 

L’installation de protection contre la foudre n’est pas obligatoire sur ce bâtiment. 
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Prise de terre et liaison équipotentielle 

Conformément aux directives et normes électrotechniques en vigueur de l’ASE, cette installation a pour 
but de raccorder toutes les parties conductrices entre lesquelles pourrait apparaître une différence de 
potentiel et de la ramener sur la terre de fondation. 

Toutes les canalisations métalliques pénétrant dans le bâtiment, les rails de guidage des ascenseurs et 
toutes les parties métalliques dont la surface est égale ou supérieure à 1 m² y seront raccordés, ainsi 
que les descentes de protection contre la foudre. 

CFC 232.3 Système d’installation 

Des installations de 3 réseaux de distribution distincts, en dehors de tout chemin de fuite, dédiés à des 
installations spécifiques, mentionnées ci-dessous : 

Pour les Installations de sécurité, ces cheminements ont comme spécificité d'être réalisés en nappe 1, 
au-dessus de toute autre installation, assurant ainsi le maintien de fonction désiré.  

Les cheminements seront réalisés en brides fixés directement sur la dalle. Les installations concernées 
sont les suivantes :  

 Eclairage de secours 
 Sonorisation d'évacuation 
 Installations de désenfumage. 

Pour les installations courant fort, un réseau de distribution principale est prévu dans les sous-sols, en 
chemin de câbles 500x60, reliant la TGBT aux récepteurs ci-dessous: 

 Tableaux CVCS 
 Verticalité électrique (Tableaux de distribution secondaires) 

Concernant, le réseau de distribution secondaire, il est prévu une distribution en chemin de câbles 
200x60 

Pour les installations courant faible, le réseau de distribution principale reliant le data center à la verti-
calité électriques se fera en chemin de câbles 300x60. La distribution secondaire, dans les étages suit 
parallèlement le réseau distribution courant fort. Ceci avec son propre chemin de câbles 100x60, béné-
ficiant ainsi de support commun. 

 

Réseau de distribution principale vertical 

Dans les verticalités, les installations sont également dissociées entre elles, avec l'installation de 2 
échelles à câbles pour les installations courant fort et faible (500x60 pour le Cofo et 300x60 pour le 
Cofa). Ceci avec en annexe des rails DIN muraux fixés tous les 50cm, dédiés aux installations de sé-
curité, nécessitant un maintien de fonction d'une largeur de 300.  

Nous distinguons 2 colonnes montantes pour toutes installations confondues, traversant l'ensemble du 
bâtiment. 

 

Distributions secondaires au sein des locaux: 

Dans les étages supérieurs, toutes les installations qui pourront être intégrées dans les cloisons le se-
ront. La distribution électrique dans les zones administratives se fera en allège. Le remplacement des 
canaux d’allège est prévu dans ce lot. Pour la distribution des salles de sport et zones communes, les 
tubages existant seront conservés. 

 Locaux technique : distribution secondaire réalisée en canaux à grille. Les supports prévus au-
dessus des TGBT seront réalisés en échelle à câbles. 

 Dépôts : distribution secondaire réalisée en canaux à grille. 

CFC 232.5 Installations d’éclairage et prises 

Eclairage et prises 

Le système d’éclairage global du bâtiment sera équipé sous protocole knx/Dali. Ce système permettra 
une modularité optimum des espaces ainsi que la prise en compte de la présence et de l’apport de 
luminosité extérieure dans les locaux. 
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 Le type de luminaire et la commande ressortent du CFC 233. 

 

Locaux techniques et sous-sol 

 Installations apparentes pour toutes les techniques. 

 Luminaires simples à LED.  

 Commande par détecteurs de présence pour les sous-sols et interrupteurs pour les locaux tech-
niques 

 Une prise à l'entrée du local et adjonction selon configuration et volume du local. 

 

Circulations 

 Installations incorporées pour toutes les techniques réalisées dans les nouvelles cloisons. 

 Installations apparentes pour toutes les techniques dans les locaux existants. 

 Luminaires à LED. 

 Commande par détecteurs de présence. 

 Prises de service type 23 réparties dans les zones de circulation. 

 

Etages administratifs 

Zones bureaux ou assimilés (installations de base) : 

 Installations incorporées pour toutes les techniques réalisées dans les cloisons existantes. 

 Distribution en allège pour les prises courant fort et faible 

 Luminaires à LED. 

 Commande par bouton poussoir et gestion d’absence par détecteur de présence.  

 Prises 3xT13 par place de travail ou table d’échange. 

 

Auditoire 

 Les auditoires ont déjà fait l’objet d’une rénovation, aucuns travaux ne seront réalisés dans 
cette zone. 

 

Salle de sport  

 Installations incorporées pour toutes les techniques réalisées dans les cloisons existantes. 

 Luminaires à LED. 

 Platine de gestion en KNX gérant éclairage et équipements motorisés de la salle de sport 

 Prises de service T23 

 

CFC 232.6 Installations de force et chaleur 

Il s’agit de l’alimentation et du câblage des différents équipements installés pour le fonctionnement du 
bâtiment tels que : 

 Ascenseurs 

 Centrales sécurité et sureté 

 

CFC 232.7 Installations CVS 

Il s’agit principalement de l’alimentation et du câblage de commande et signalisation de tous les con-
sommateurs des équipements liés aux installations de climatisation, ventilation, sanitaires, chauffage et 
du câblage et raccordement de tous les éléments du système de régulation. 
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CFC 233 Lustrerie 

Généralités sur l’éclairage  

Afin de réduire au minimum les besoins énergétiques, on favorisera au maximum l’installation de lumi-
naires à haut rendement utilisant des sources LED. 

Les valeurs du tableau ci-dessous, correspondant à l’utilisation prévue et issue de la norme européenne 
SN EN/2464-1, avec prise en compte de la norme SIA 380/4, seront respectées.  

Toutefois, les demandes spécifiques des utilisateurs seront prépondérantes.  

 

On accordera une attention particulière aux points suivants : 

 Système d’éclairage efficace correspondant à la classe d’efficacité UE A. 

 Lampes équipées de selfs électroniques. 

 Efficacité optique >60 %. 

 Protection contre l’éblouissement direct et indirect. 

 Choix des luminaires selon concept constructif et architectural. 

CFC 233.1 Installations d’éclairage standard 

 

Locaux Type de luminaires Intensité 
d’éclaira

ge 

Remarques 

Sous-sol / tech-
nique 

Luminaire apparent 150 lx 
Auto on/off 

Zone bureaux  Dalles lumineuses encastrées  
dans faux plafond  

500 lx Auto on/off/man 

Bloc sanitaire Spots encastrés 150 lx Auto on/off 

Salle de sport Luminaires avec protection 
mécanique 

300 lx Manuel + scénario 

Circulations Luminaire encastré ou appa-
rent 

200 lx Auto on/off 

 

Légende type de gestion : 

 Manuel Commande par interrupteur 

 Auto on/off Commande automatique par détection de mouvement/présence 

 Auto on/off/man Idem précédent, avec possibilité de contrôle manuel  

 Auto off Marche par interrupteur et arrêt automatique par détection 

 Horloge Marche et arrêt selon programmation horaire 

 Scénario Scénario d'enclenchement selon les utilisations préprogrammées 
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CFC 233.8 Lustrerie de secours 

L’éclairage existant est très vieillissant et merite d’être remplacé. Nous prévoyons donc le remplacement 
complet de l’éclairage secours par bloc autonome. 

 

A ce stade du projet, il est donc prévu : 

 Eclairage de sécurité conforme aux normes AEAI. 

 Installation d’un nombre suffisant de lampes de sécurité et de balisage de sorties de secours 
pour garantir le respect des exigences (1 lux au sol et informations lisibles en tout temps). 

 Eclairage de sécurité et balisage des voies d’évacuation et des sorties de secours au moyen 
de luminaires spécifiques. 

 Luminaires équipés de batteries selon les directives AEAI, minimum 1 heure. Un système de 
bus de contrôle sera installé afin de faciliter l'entretien. 

 Une lampe portable de secours sera prévue dans les locaux techniques. 

 

Locaux Type de luminaires Remarques 

Locaux techniques  
Spots et drapeaux apparents 
source LED 

Luminaires sur armoire d’énergie 

Circulations 
Spots et drapeaux encastrés 
source LED 

Luminaires sur armoire d’énergie 

Accueil, 
Spots et drapeaux encastrés 
source LED 

Luminaires sur armoire d’énergie 

Salle de sport 
Spots et drapeaux encastrés 
source LED 

Luminaires sur armoire d’énergie 

Surfaces administratives 
Spots et drapeaux encastrés 
source LED 

Luminaires sur armoire d’énergie 

  



 

© AMSTEIN + WALTHERT - GENEVE  13/20 

CFC 235 Appareils à courant faible 

CFC 235.1 Système de communication, centrales 

Les appareils, serveurs, antennes, etc. ne font pas partie de cet estimatif. 

CFC 235.17 Appareillage pour sonnerie, interphones et intercom 

Pour mémoire. 

CFC 235.21 Equipements de protection incendie et sonorisation évacuation 

Une installation de détection incendie a été rénovée récemment, de ce fat il est prévu lors des travaux 
la dépose et repose des équipements si nécessaire, un budget sera donc ajouté dans le CFC 236.21.  

Les installations de sonorisation évacuation sont vieillissantes et doivent être remplacées. L’entreprise 
qui a fourni la sonorisation évacuation (UNITON) ne garantit plus l’entretien de ces installations. Il est 
donc prévu le remplacement intégral de l’installation de sonorisation. 

CFC 235.3 Equipements de sûreté 

Ce poste comprend la fourniture, le montage et la programmation des systèmes de sécurité. 

Les systèmes de sécurité seront définis en fonction des besoins sûreté du site. Le système concerné 
est le suivant : 

 Contrôle d’accès. 

Nous proposons donc d’indiquer une envellope budgetaire pour ce CFC, ce montant pourra permettre 

de revoir le concept de sureté mis en place dans le batiment 

 

CFC 236  Installations à courant faible 

CFC 236.1 Câblage de communication (Voice/data/divers) 

Du fait du remplacement des canaux d’allège sur les zones administratives, nous prévoyons la mise à 
jour complète des installations de câblage universel. 

Le câblage universel en catégorie 6 reliera chaque prise RJ45 au rack secondaire le plus proche.  

Deux connexions seront prévues par poste de travail, deux pour les autres affectations telles que prises 
de locaux techniques, imprimantes ainsi que des liaisons simples pour les antennes wifi et autres élé-
ments connus. 

CFC 236.22 Installation de détection incendie  

Comme évoqué dans le CFC 235.21, seule une dépose - repose des installations de détection incendie 
sera prévue dans ce lot. 

Il est également prévu le câblage et montage de l’installation de sonorisation évacuation. 

 

CFC 236.3 Installation de sûreté  

Câblage et montage de l’installation décrite au CFC 235.3 « Equipement de sûreté ». 

 

CFC 237 Automation bâtiment 

La totalité des installations AdB satisferont aux diverses recommandations et directives de l’OBA (par 
exemple : concept d’adressage, concept de mesure, d’alarme : programmation des départs de chaud, 
etc.). 

Supervision 

Une supervision sera installée sur un serveur virtuel fourni par l’OBA. Cette supervision permettra 
d’avoir accès à toutes les valeurs de tous les automates. 
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Il sera possible d’effectuer toutes les opérations nécessaires à l’exploitation et à la maintenance des 
installations gérées à travers cette supervision. La liaison avec le bâtiment se fera via le réseau virtuel 
VREF BATIMENT. 

Ecran tactile 

Les tableaux des centrales techniques principales seront équipés d’un affichage convivial par écran 
tactile permettant d’accéder à tous les paramètres du site. Ces écrans seront clients de la supervision. 

Tableaux de régulation 

La répartition des tableaux de régulation se fera selon la topologie suivante (Voir annexe ci-jointe) : 

 

SMS

Transfert d appel via SMS & Mail

(Pour exploitation)

Supervision AdB

 Serveur physique ou virtuel 

sur réseau OBA

Poste Exploitation

FireWall

 Mails alarmes

 Consultations

Légende

Tableau électrique
Automatisme du Bâtiment

AdB

Automate

Prise réseau

Ecran de 
Commande et visualisation

Voyants et
quittance

INSTALLATION
DE CHAUFFAGE

INSTALLATION
SANITAIRE

 

Automatisme du Bâtiment

Topologie générale

401274 – Poste de Police de Carouge AVANT-PROJET

Date Modif ié Vérif ié Modif ications

Echelle :

d - --

Imprimé le : K:\ 7_Projets\ 401274_Post e_Police_Carouge\ 50_R\ 8_Topologie\

Numéro de dessin :

Sans

00.00.00

E-mail: infoge@amstein-walthert .ch
ht tp:/ / www.amstein-walthert .ch
Tél. : 022.749.83.80 – Fax : 022.738.88.13

Rue du Grand-Pré 56, 1202 Genève

13 avril 2018

Projet Type plan Bât / zone Etage Tech Indice

1274 PR

 

c - --00.00.00
 

b - -00.00.00
 

a - --00.00.00

Date : 27.11.2018

Dess. : COUA Vérif é : - -- -

XX XX 01 a

-

Ethernet (Réseau DGSI)

Sous-sol -2

Rez de chaussée

Etage 1

VESTIAIRES
PULSION

STAND 5 PLACES
PULSION

STAND 7 PLACES

INSTALLATION
VENTILATION

Liaisons fils à fils vers installation

Réseau IP

Liaisons par bus vers installation
(Bacnet, Modbus, etc.)

Switch

Non compris dans lot AdB

Internet

Réseau technique AdB

Router TNA

DGSI

Local SI
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Périphériques 

Les périphériques tels que sondes, vannes, clapets, thermostat de gel, variateur de fréquence, etc. sont 
prévus dans ce lot. La pose est dans le lot CVC. 

Mesures énergétiques et volumétriques  

Les informations de mesures énergétiques et volumétriques (distribution chauffage, électricité et sani-
taires) seront reprises sur le système AdB et affichées sur la supervision. Les informations seront re-
prises avec le protocole M-Bus pour les compteurs thermiques et volumétriques, et avec le protocole 
Modbus® pour les compteurs électriques.  

Alarmes techniques 

Il est prévu de reprendre les alarmes des installations sanitaires et électriques qui sont décrites dans le 
CFC 23 et le CFC 25. Ces alarmes seront visualisées sur la supervision et transmises selon les direc-
tives de l’OBA. 
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CFC 24  Chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération 

CFC 241 Fourniture d’énergie, stockage  

P.M. 

CFC 242 Production de chaleur  

La chaufferie est existante. 

Il est prévu le remplacement de la chaudière de marque Ygnis de :300KW actuelle, par une chaudière 
à condensation, y compris la modification des tuyauteries, vannes, soupapes, raccordements sur exis-
tant, mise en œuvre d’un nouveau conduit de fumée. 

La chaudière à condensation de marque Buderus sera conservée. 

Nota : en chaufferie la ventilation du local est insuffisante à ce jour 

CFC 243 Distribution de chaleur 

Modification des réseaux existants en chaufferie : 

Remplacement des vannes d’isolement sur les collecteurs ainsi que des vannes de régulation exis-
tantes, du vase d’expansion , remplacement des pompes existantes par des pompes à débits variables, 
raccordement hydraulique de la nouvelle production d’eau chaude sanitaire ( fourni par le lot sanitaire), 
adjonction de compteurs d’énergie sur les départs, adjonction d’une vanne 3 voies de régulation sur le 
réseau alimentant le bâtiment extérieur ‘’Barro’’. 

Y compris tuyauteries, traitement d’eau du réseau et reprise isolation dans le local 

Modification en locaux techniques des raccordements hydrauliques sur les monoblocs remplacés avec 
vannes 3 voies de régulation, ainsi que pompe de recirculation. 

L’ensemble des corps de chauffe de l’ensemble du projet est conservé en l’état et ne fait pas parti de la 
présente rénovation  

CFC 244 Installations de ventilation 

Remise en état des installations existantes. Il sera proposé le remplacement des monoblocs existants 
par des monoblocs double flux avec récupération d’énergie. Avec remplacement des réseaux de distri-
bution pulsion, reprise en base, et intégration de clapet coupe-feu. 

A ce jour, 2 réseaux identifiés devront être impérativement remplacés (car possédant une isolation à 
l’intérieur des gaines de ventilation) pulsion cuisine et pulsion auditorium. 

Certains locaux ne sont pas ventilés mécaniquement à ce jour (bureaux, salle de cours, chambres…) 
mais ont un accès sur l’extérieur par une fenêtre, ce système sera conservé. 

Les locaux ventilés au moyen d’une tourelle d’extraction devront être intégrés sur un système avec 
récupération d’énergie (double flux). 

 

La rénovation des différents réseaux existant est envisagée selon détail ci-après 

 

En local technique ventilation au -1 

 Réseau Gymnase  

Mise en œuvre d’un monobloc double flux avec récupération de 4000m3/h équipée avec un 
batterie de chauffage, d’une filtration F7 sur air neuf et air repris avec registre équipé d’un by 
pass avec un débit d’air neuf adapté au local (2200m3/h) reprise sur réseau de gaine existant 
(pulsion, reprise, air neuf, rejet)  

Réseau Salle de judo 
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 Mise en œuvre d’un monobloc double flux avec récupération  4000m3/h équipée avec une bat-
terie de chauffage, d’une filtration F7 sur air neuf et air repris avec registre équipé d’un by pass 
avec un débit d’air neuf adapté au local (900m3/h) reprise  sur réseau de gaine existant (pulsion, 
reprise air neuf, rejet)  

 

Réseau Cuisine 

 Mise en œuvre d’un monobloc double flux avec récupération de 2300m3/h équipée avec une 
batterie de chauffage, d’une filtration F7 sur air neuf et air repris avec registres. 

Le débit actuel n’étant pas en accord avec le local considéré, les réseaux  pulsion, reprise, rejet, 
seront refaits. D’autre part, la gaine de pulsion actuelle est isolée intérieurement. 

 

Réseau Pulsion sanitaires vestiaires 

 Mise en œuvre d’un monobloc double flux avec récupération équipée avec une batterie de 
chauffage, d’une filtration F7 sur air neuf et air repris avec registre reprise sur réseau de gaine 
existant (pulsion, reprise, air neuf, rejet).  
 
Le monobloc alimentant certains vestiaires de marque Swegon sera conservé. 

 

En local technique au niveau -2 

Réseau Ateliers vestiaires 

 Mise en œuvre d’un monobloc double flux avec récupération équipée avec une batterie de 
chauffage, d’une filtration F7 sur air neuf et air repris avec registres équipé reprise  sur réseau 
de gaine existant (pulsion, reprise, air neuf, rejet)  
Nota : le remplacement des monoblocs des 2 stands de tir est prévu dans le D.G. Stand de Tir. 

 

En local technique au niveau +4 (toiture) 

 Mise en place d’un monobloc double flux avec récupération en lieu et place des extracteurs 
sanitaires 2 et 3. Passage de la gaine de pulsion en lieu et place de la gaine d’extraction cuisine 
qui sera démontée. L’accès à cette gaine technique devra être réalisé par les locaux sanitaires 
(cloisons à casser). 

 

Ventilation du Parking 

Mise en œuvre d’un caisson d’extraction avec détection CO y compris fourniture et pose de gaine d’ex-
traction et grilles de reprise. Transfert d’air depuis la paroi extérieure. 

CFC 245 Installations de conditionnement d’air 

En local technique ventilation au niveau -1(garages) 

Réseau Auditorium 

 Mise en œuvre d’un monobloc double flux avec récupération de 4000m3/h équipée avec une 
batterie de chauffage, d’une filtration F7 sur air neuf et air repris avec registres équipés d’un by 
pass avec un débit d’air neuf adapté au local (900m3/h) reprise sur réseau de gaine existant 
(pulsion, reprise air neuf, rejet).  
En raison de la présence d’isolation à l’intérieur des gaines de ventilation existantes, celles-ci 
devront être remplacées. 
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CFC 246 Installations de réfrigération 

A ce jour, plusieurs installations existent sur le site mais ne bénéficient pas d’autorisation. 
 
La suppression des installations non autorisées devra être réalisée. 
 
PROCESS 

 -Production pour chambre froide refroidie à l’eau de ville 
 CONFORT 
 -3 splits réversibles en toiture qui rafraichissent une salle de cours au rez de chaussée. 
 -1 groupe froid dédié au monobloc de l’auditorium avec aérorefroidisseur en toiture. 

 
Au préalable, une demande d’autorisation devra être présentée, afin de pouvoir rafraichir à minima les 
locaux déjà rafraichis pour le confort (auditorium + salle de cours), mais également la zone poste de 
police du rez de chaussée. (Il faudra envisager le traitement de l’enveloppe des locaux concernés). 
 
Production d’eau glacée centralisée  au 1er sous-sol local ventilation, avec alimentation de 3 secteurs 
(monobloc auditorium, salles de cours, poste de police). 

CFC 25  Installations sanitaires  

Généralités : 

Le principe est de refaire toutes les installations sanitaires exceptés les écoulements d’eaux usées et 
pluviales. Les réseaux existants d’eau chaude et froide, même en apparence en bon état, ont été mo-
difiés et adaptés au fil du temps, ce qui peut créer des aberrations de distribution entraînant des bras 
morts (risque de légionnelles), des temps de soutirage plus adaptés aux normes actuelles ou des 
risques liés aux normes phoniques. 

CFC 251 Appareils sanitaires courants 

Les appareils et accessoires ainsi que la robinetterie chromée seront changés. Selon l’état, il sera aussi 
prévu de changer les grilles de sol se trouvant dans les divers locaux sanitaires. 

Le chiffrage est basé sur un choix de moyenne gamme. 

CFC 252 Appareils sanitaires spéciaux  

Les postes incendie existants avec dérouleurs et lances seront remplacés si nécessaires. Chaque poste 
sera prévu avec un extincteur LG 8kg. 

Les locaux présentant un risque particulier (locaux électriques par exemple) seront dotés d’extincteurs 
spécifiques au danger (Co2). 

CFC 253 Appareils d’alimentation et d’évacuation 

Production d’eau chaude 

La production d’eau chaude actuelle consomme beaucoup d’énergie car le système fonctionne avec un 
échangeur de grande puissance pour fournir de l’eau chaude de manière quasi instantanée.  

Nous proposons l’installation d’un chauffe-eau adapté aux nouvelles normes ECO tout en minimisant la 
cuve de stockage, vu la place réduite que nous avons à disposition. 

Un chauffe-eau type synchro permet de palier à ces conditions, avec un dispositif d’échangeur externe 
adaptable aux demandes en eau chaude. 

 

Fosses de relevage EU 

Un contrôle de la fosse EU se trouvant au 2ème sous-sol sera effectué et les pompes seront révisées. 
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Adoucissement d’eau 

L’adoucisseur alimentant le chauffe-eau sera remplacé. 

CFC 254 Conduites sanitaires  

Introduction d’eau et batterie 

La conduite d’introduction d’eau sera maintenue et la batterie de distribution refaite à neuf. 

Distributions d’eau 

Les réseaux de distribution d’eau froide et chaude seront refaits à neuf jusque et y compris les raccor-
dements sur les nouveaux appareils. Le principe est de replacer les distributions si possible dans les 
passages des conduites existantes qui viennent d’être démontées. 

Des sous-comptages seront prévus sur l’eau chaude et froide pour les différentes zones de l’immeuble 
(centre de formation, stand de tir, poste de police) 

Gaz naturel 

Raccordement de la nouvelle chaudière à gaz et reprise sur l’installation existante. 

Eaux usées 

Les colonnes de chutes et collecteurs seront maintenus. Seules des adaptations pour des raccorde-
ments d’appareils sont prévues. Des montants sont aussi retenus pour d’éventuelles corrections de 
réseaux gênant à la coordination ou des réfections de colonnes, d’isolation, etc… qui pourrait être en 
mauvais état. 

Eaux pluviales 

Les colonnes de chutes et collecteurs seront maintenus. Des montants sont retenus pour d’éventuelles 
corrections de réseaux gênant à la coordination ou des réfections de colonnes, d’isolation, etc… qui 
pourrait être en mauvais état. 

CFC 255 Isolation des installations sanitaires  

La totalité de l’isolation sera refaite selon les normes thermiques et phoniques en vigueur. 

CFC 258 Equipements de cuisine  

Les agencements et équipements de cuisine ne font pas partie de nos prestations. Seul le raccordement 
de l’ensemble des appareils est pris en compte dans nos estimations. 
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2.2 Devis estimatif 

 

  



AMSTEIN + WALTHERT SA 401274 Centre de formation

DEVIS ESTIMATIF (CFC 3 chiffres)
Genève, le 30.11.2018

CFC CFE DESCRIPTION

1 B TRAVAUX PREPARATOIRES 316 000SFr.           

113 B1 Démontage 124 000SFr.     
113.1 B1 Démontage installations électriques 62 000SFr.        
113.2 B1 Démontage installations CVC -SFr.                 
113.3 B1 Démontage installations S 62 000SFr.        

13 B0 INSTALLATIONS DE CHANTIER EN COMMUN 33 000SFr.       
135 B0 Installations provisoires
135.1 B0 Installations provisoires électricité -SFr.                 
135.2 B0 Installations provisoires télécommunication -SFr.                 
135.3 B0 Eau 33 000SFr.        
139 B0 Divers -SFr.                 

15 B5 REPERCUSSIONS SUR LES RESEAUX EXISTANTS 159 000SFr.     
152 B5 Canalisation 70 000SFr.        
153 B5 Electricité 30 000SFr.        
154 B6 CVC 36 000SFr.        
155 B6 Eau et gaz 23 000SFr.        

2 I BATIMENT / INSTALLATION 2 507 300SFr.        

23 I0 / I1 INSTALLATIONS ELECTRIQUES 920 500SFr.     
231 I0 Appareils à courant fort 135 000SFr.     
231.1 Equipements à haute tension -SFr.                 
231.2 Ensembles d'appareillages 120 000SFr.      
231.3 Equipements de compensation de courant réactif
231.4 Equipements d'alimentation électrique de secours 15 000SFr.        
231.5 Equipements de production d'énergie -SFr.                 

232 I0 Installations à courant fort 298 500SFr.     
232.2 Mise à terre 8 000SFr.          
232.3 Système d’installation                                       47 000SFr.        
232.4 Lignes principales 9 500SFr.          
232.5 Installations d’éclairage 57 000SFr.        
232.6 Installation de force et de chaleur 52 000SFr.        
232.7 Installations CVS 125 000SFr.      
233 I0 Lustrerie 131 000SFr.     
233.1 Fourniture de lustrerie standard 105 000SFr.      
233.8 Fourniture de lustrerie de secours 26 000SFr.        
235 I1 Appareils à courant faible 70 000SFr.       
235.2 Equipements de protection incendie 45 000SFr.        
235.3 Equipements de sûreté 25 000SFr.        
236 I1 Installations à courant faible  86 000SFr.       
236.1 Installations de communication 55 000SFr.        
236.2 Installations de protection incendie 19 000SFr.        
236.3 installations de sûreté 12 000SFr.        
237 Gestion technique du bâtiment 190 000SFr.     
237.1 Niveau gestion 190 000SFr.      
239 Divers 10 000SFr.       

24 I2 / I3 INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION 929 800SFr.     
241 I2 Fourniture d'énergie et stockage -SFr.                 

242 I2 Production de Chaleur 120 000SFr.     
242.0 Appareils 67 000SFr.        
242.1 Conduites 3 000SFr.          
242.2 Robinetterie et Accessoires 10 000SFr.        
242.4 Mesure d'énergie 11 000SFr.        
242.5 Transport et Montage 19 000SFr.        
242.6 Isolation 10 000SFr.        

243 I2 Distribution de chaleur 38 000SFr.       
243.1 Conduites 7 000SFr.          
243.2 Corps de chauffe/Chauffage de sol
243.3 Robinetterie et Accessoires 2 000SFr.          
243.4 Mesure d'énergie
243.5 Transport et Montage 21 000SFr.        
243.6 Isolation 8 000SFr.          

244 I3 Ventilation 540 000SFr.     
244.1 Appareils 155 000SFr.      
244.2 Gaines, Tubes 106 500SFr.      
244.3 Armatures 103 000SFr.      
244.4 Isolation 47 000SFr.        
242.6 Transport et Montage 128 500SFr.      

245 I3 Conditionnement d'air 92 000SFr.       
245.1 Appareils 30 000SFr.        
245.2 Gaines, Tubes 16 000SFr.        
245.3 Armatures 15 000SFr.        
245.4 Isolation 9 000SFr.          

MONTANTS

Auteurs K:\7_Projets\401274_Poste_Police_Carouge\01_CP\5_Note_ Rapport AW\Centre de formation\T181128CAMU_Estimatif_Récap_Devis.xlsPage 1/2



AMSTEIN + WALTHERT SA 401274 Centre de formation

DEVIS ESTIMATIF (CFC 3 chiffres)
Genève, le 30.11.2018

CFC CFE DESCRIPTION MONTANTS

245.6 Transport et Montage 22 000SFr.        
246 I3 Réfrigération 137 000SFr.     
246.0 Appareils 68 000SFr.        
246.1 Conduites 6 000SFr.          
246.2 Robinetterie et Accessoires 8 000SFr.          
246.4 Mesure d'énergie 5 000SFr.          
246.5 Transport et Montage 35 000SFr.        
246.6 Isolation 15 000SFr.        
247 I5 Installations Spéciales 2 800SFr.         
247.0 Traitement d'eau 2 800SFr.          
248 I2 / I3 Isolation de tuyauterie, gaines, appareils, installations CVCF -SFr.                 

249 I2 / I3 Divers / MCR -SFr.                 
249.2 Mesures et suivi -SFr.                 
249.3 MCR -SFr.                 
25 I4 INSTALLATIONS SANITAIRES 657 000SFr.     
251 I4 Appareils sanitaires 345 000SFr.      
251.0 Fourniture 255 000SFr.          
251.1 Pose 90 000SFr.            
252 I4 Appareils sanitaires spéciaux 21 000SFr.        
253 I4 Appareils sanitaires d'alimentation et d'évacuation 56 000SFr.        
254 I4 Tuyauterie sanitaire 178 000SFr.      
255 I4 Isolation de tuyauterie 42 000SFr.        
258 I5 Agencement de cuisine -SFr.                 
259 I5 Divers 15 000SFr.        

TOTAL hors Honoraire (HT) 2 823 300SFr.        

Auteurs K:\7_Projets\401274_Poste_Police_Carouge\01_CP\5_Note_ Rapport AW\Centre de formation\T181128CAMU_Estimatif_Récap_Devis.xlsPage 2/2
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3 Annexe : Topologie 
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