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1 Informations de base

Le présent descriptif des travaux avec le montant estimatif est basé sur les documents suivants :
e Plans d’'architectes
¢ Audit des installations techniques et de 'éclairage du bureau B.G. du 18 aolt 2016

¢ Différentes visites du batiment et des installations techniques

1.1 Précisions

Le présent descriptif a une précision CFC 3 chiffres et +/-15% sur le montant estimatif des travaux
techniques.

2 Bases et directives de dimensionnement
2.1 Descriptif des installations par CFC
CFC 05 Conduites de raccordement aux réseaux

CFC 053 Raccordement au réseau électrique

L’introduction électrique courant forte existante (SIG) actuellement dimensionnée en 3x300A (5x150
mm 2) sera maintenue. Aucune augmentation de puissance ne sera réalisée.

CFC11 Déblaiement, préparation du terrain
CFC 113 Démontage des installations techniques

CFC 113.1 Démontage des installations électrique

Il est prévu le démontage et I'évacuation totale des installations électriques du batiment dans les zones
rénovees.

Ceci comprend :

- Les verticalités électriques
- Les cablages des périphériques (prises courant fort et faible, installations CVC)
- Les installations de détection incendie étant récentes, celles-ci ne seront pas rénovéees

CFC 113.1 Démontage des installations de ventilation

Local technigue ventilation niveau -1
» Gymnase
Démontage du monobloc de pulsion existant ainsi que du monobloc de reprise.

» Salle de judo
Démontage du monobloc de pulsion existant ainsi que du monobloc de reprise.

» Pulsion cuisine

Démontage du monobloc de pulsion existant ainsi que du monobloc de reprise situé dans le
local technique en toiture du batiment (étage 3)

6/20 © AMSTEIN + WALTHERT - GENEVE
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» Sanitaires Vestiaires
Démontage du monobloc de pulsion existant

Local technigue ventilation au niveau -1(garages)
»  Auditorium
Démontage du monobloc de pulsion existant ainsi que du monobloc de reprise

Local technique ventilation au niveau -2
> Réseau Ateliers vestiaires
Démontage du monobloc de pulsion existant
Nota : le démontage des monoblocs des stands de tir est prévu dans le D.G. Stand de Tir.

Local technigue au niveau +4 (toiture)

» Démontage du caisson extraction sanitaire 3
» Démontage du caisson extraction sanitaire 2
» Démontage du caisson extraction cuisine

» Démontage de la tourelle d’extraction +4 (toiture)
» Démontage de la tourelle d’extraction +1 (toiture) au-dessus escaliers
» Démontage de la tourelle d’extraction +1 (toiture) au-dessus auditorium

Local technique au niveau +1 (sur salle de gymnastique)

Démontage du caisson extraction atelier, dép0ts, vestiaires ( 2500m?/h)
Démontage du caisson extraction vestiaires douches ( 2350m?3/h)
Démontage du caisson extraction labo ( 1100m?3/h)

Démontage des 2 caissons de transfert gymnase extraction.

YV VY

Installations Hydraulique chaud

> Démontage de la chaudiére YGNIS avec son bruleur, vidange, démontage des vannes non
étanches, des vannes de régulation sur les collecteurs, des pompes non conformes, du vase
d’expansion.

» Démontage en locaux techniques ventilation de tous les raccordements aux monoblocs rem-
placés.

Installations Hydraulique Froid

» Démontage du groupe de production eau glacée, existant avec ballon tampon vannes, aérore-
froidisseur en toiture au +1.
» Démontage des 3 splits situés en salle de cours au rez de chaussée

CFC 113.1 Démontage des installations sanitaires

L’ensemble des appareils et accessoires est prévu pour le démontage et sera évacué par I'entreprise
sanitaire.

Les installations d’eau chaude et froide seront découplées et mise hors d’eau par I'’entreprise sanitaire.

Cependant, il a noté que le démontage et I'évacuation de celles-ci seront faits par une entreprise de
démolition.

Les collecteurs et colonnes de chute d’eau usée et pluviale ne seront pas refaits.

Néanmoins, il est prévu des montants pour des adaptations éventuelles de réseau et de raccordements
d’appareils.

© AMSTEIN + WALTHERT - GENEVE 7/20
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CFC 13 Installations de chantier en commun
CFC 135 Installations provisoires

CFC 135.1 Installations provisoires électriques

Ce poste comprend la mise a disposition dans tout le batiment durant les travaux de second ceuvre de :

e Tableaux de prises, répartis sur toutes les surfaces intérieures, a disposition des entreprises de
second ceuvre.

e Eclairage général des circulations.

CFC 14 Adaptation des batiments

Les travaux étant réalisés en exploitation, des travaux de nuit et par zones devront étre prévus. Un
budget pour des alimentations provisoires de tableaux secondaires est prévu et sera développé lors du
phasage des travaux

CFC 23 Installations électriques

CFC 231 Appareils a courant fort
CFC 231.2 Ensemble d’appareillages

CFC 231.21 Distribution principale

Les cellules du TGBT (tableau général basse tension), situées dans le local électrique au 2™ sous-
sol, sont anciennes. L’'ensemble du matériel des tableaux date de la création de ces cellules.

Les matériaux sont a ce jour obsolétes et le fait de rénover les installations électriques du batiment ne
nous permet plus d’assurer une sélectivité totale sur les nouvelles installations.

D’autre part, la maintenabilité des équipements n’est plus assurée avec du matériel de plus de 20 ans.

Le TGBT existant sera donc remplacé par un ensemble d’appareillage conforme aux normes et aux
besoins actuels, équipé de disjoncteurs tétra polaires débrochables munis de prises de mesure pour
des relevés énergétiques, selon le concept a établir avec le M.O.

Une cellule équipée de filtre contre les harmoniques sera installée dans un second temps seulement si
celle-ci est nécessaire dans le TGBT.

Ces travaux se feront de nuit afin de minimiser le temps de coupure sur le site.

CFC 231.22 Distribution secondaire

Les tableaux électriques des niveaux supérieurs sont également trés anciens (année 70), de ce fait, les
tableaux de distribution seront installés sur chaque niveau d’étage dans les niches existantes et assu-
reront les alimentations électriques des différentes zones.

Ces tableaux seront alimentés individuellement par cables depuis le TGBT, situé au 2 sous-sol.
Pour les zones communes et les sous-sols, un tableau électrique commun sera installé a proximité du
TGBT.

CFC 231.4 Equipement d'alimentation statique sans coupure (ASSC)

Il est prévu la fourniture d’un onduleur de 15 kVA permettant d’alimenter les installations sensibles (s(-

reté et informatique). La puissance de cet onduleur sera affinée en fonction des besoins définis par la
police.

CFC 232 Installations a courant fort

CFC 232.2 Mise a la terre et protection contre la foudre

Protection contre la foudre
L’installation de protection contre la foudre n’est pas obligatoire sur ce batiment.

8/20 © AMSTEIN + WALTHERT - GENEVE
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Prise de terre et liaison équipotentielle

Conformément aux directives et normes électrotechniques en vigueur de I'’ASE, cette installation a pour
but de raccorder toutes les parties conductrices entre lesquelles pourrait apparaitre une différence de
potentiel et de la ramener sur la terre de fondation.

Toutes les canalisations métalliques pénétrant dans le batiment, les rails de guidage des ascenseurs et
toutes les parties métalliques dont la surface est égale ou supérieure a 1 m2 y seront raccordés, ainsi
que les descentes de protection contre la foudre.

CFC 232.3 Systeme d’installation

Des installations de 3 réseaux de distribution distincts, en dehors de tout chemin de fuite, dédiés a des
installations spécifiques, mentionnées ci-dessous :

Pour les Installations de sécurité, ces cheminements ont comme spécificité d'étre réalisés en nappe 1,
au-dessus de toute autre installation, assurant ainsi le maintien de fonction désiré.

Les cheminements seront réalisés en brides fixés directement sur la dalle. Les installations concernées
sont les suivantes :

» Eclairage de secours
» Sonorisation d'évacuation
» Installations de désenfumage.

Pour les installations courant fort, un réseau de distribution principale est prévu dans les sous-sols, en
chemin de cables 500x60, reliant la TGBT aux récepteurs ci-dessous:

» Tableaux CVCS
> Verticalité électrique (Tableaux de distribution secondaires)

Concernant, le réseau de distribution secondaire, il est prévu une distribution en chemin de cables
200x60

Pour les installations courant faible, le réseau de distribution principale reliant le data center & la verti-
calité électriques se fera en chemin de cables 300x60. La distribution secondaire, dans les étages suit
parallelement le réseau distribution courant fort. Ceci avec son propre chemin de cables 100x60, béné-
ficiant ainsi de support commun.

Réseau de distribution principale vertical

Dans les verticalités, les installations sont également dissociées entre elles, avec l'installation de 2
échelles a cébles pour les installations courant fort et faible (500x60 pour le Cofo et 300x60 pour le
Cofa). Ceci avec en annexe des rails DIN muraux fixés tous les 50cm, dédiés aux installations de sé-
curité, nécessitant un maintien de fonction d'une largeur de 300.

Nous distinguons 2 colonnes montantes pour toutes installations confondues, traversant I'ensemble du
batiment.

Distributions secondaires au sein des locaux:

Dans les étages supérieurs, toutes les installations qui pourront étre intégrées dans les cloisons le se-
ront. La distribution électrique dans les zones administratives se fera en allége. Le remplacement des
canaux d’allege est prévu dans ce lot. Pour la distribution des salles de sport et zones communes, les
tubages existant seront conservés.

> Locaux technique : distribution secondaire réalisée en canaux a grille. Les supports prévus au-
dessus des TGBT seront réalisés en échelle a cables.
> Dépots : distribution secondaire réalisée en canaux a grille.

CFC 232.5 Installations d'éclairage et prises

Eclairage et prises

Le systeme d’éclairage global du batiment sera équipé sous protocole knx/Dali. Ce systéme permettra
une modularité optimum des espaces ainsi que la prise en compte de la présence et de I'apport de
luminosité extérieure dans les locaux.

© AMSTEIN + WALTHERT - GENEVE 9/20
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Le type de luminaire et la commande ressortent du CFC 233.

Locaux techniques et sous-sol
» Installations apparentes pour toutes les techniques.
» Luminaires simples a LED.

» Commande par détecteurs de présence pour les sous-sols et interrupteurs pour les locaux tech-
niques

» Une prise a I'entrée du local et adjonction selon configuration et volume du local.

Circulations
» Installations incorporées pour toutes les techniques réalisées dans les nouvelles cloisons.
Installations apparentes pour toutes les techniques dans les locaux existants.
Luminaires a LED.
Commande par détecteurs de présence.
Prises de service type 23 réparties dans les zones de circulation.

YV V V V

Etages administratifs
Zones bureaux ou assimilés (installations de base) :
> Installations incorporées pour toutes les techniques réalisées dans les cloisons existantes.
Distribution en alleége pour les prises courant fort et faible
Luminaires & LED.
Commande par bouton poussoir et gestion d’absence par détecteur de présence.
Prises 3xT13 par place de travail ou table d’échange.

YV V V V

Auditoire
» Les auditoires ont déja fait I'objet d’'une rénovation, aucuns travaux ne seront réalisés dans
cette zone.

Salle de sport
» Installations incorporées pour toutes les technigues réalisées dans les cloisons existantes.

» Luminaires a LED.
> Platine de gestion en KNX gérant éclairage et équipements motorisés de la salle de sport
» Prises de service T23

CFC 232.6 Installations de force et chaleur

Il s’agit de I'alimentation et du cablage des différents équipements installés pour le fonctionnement du
batiment tels que :

» Ascenseurs
» Centrales sécurité et sureté

CFC 232.7 Installations CVS

Il s’agit principalement de I'alimentation et du cablage de commande et signalisation de tous les con-
sommateurs des équipements liés aux installations de climatisation, ventilation, sanitaires, chauffage et
du cablage et raccordement de tous les éléments du systéme de régulation.

10/20 © AMSTEIN + WALTHERT - GENEVE
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CFC 233 Lustrerie

Généralités sur I'éclairage

Afin de réduire au minimum les besoins énergétiques, on favorisera au maximum linstallation de lumi-

naires a haut rendement utilisant des sources LED.

Les valeurs du tableau ci-dessous, correspondant a l'utilisation prévue et issue de la norme européenne
SN EN/2464-1, avec prise en compte de la norme SIA 380/4, seront respectées.

Toutefois, les demandes spécifiques des utilisateurs seront prépondérantes.

On accordera une attention particuliere aux points suivants :
» Systéme d’éclairage efficace correspondant a la classe d’efficacité UE A.

Lampes équipées de selfs électroniques.
Efficacité optique >60 %.

YV V V V

CFC 233.1 Installations d'éclairage standard

Protection contre I'éblouissement direct et indirect.
Choix des luminaires selon concept constructif et architectural.

Locaux Type de luminaires Intensité : Remarques
d’éclaira
ge
S'ous—sol / tech- Luminaire apparent 150 Ix Auto on/off
nique
Zone bureaux Dalles lumineuses encastrées 500 Ix Auto on/off/man
dans faux plafond
Bloc sanitaire Spots encastrés 150 Ix Auto on/off
Salle de sport Luminaires avec protection 300 Ix Manuel + scénario
mécanique
Circulations Luminaire encastré ou appa- 200 Ix Auto on/off
rent
Légende type de gestion :
e Manuel Commande par interrupteur
e Auto on/off Commande automatique par détection de mouvement/présence
e Auto on/offfman Idem précédent, avec possibilité de contrdle manuel
e Auto off Marche par interrupteur et arrét automatique par détection
e Horloge Marche et arrét selon programmation horaire
e Scénario Scénario d'enclenchement selon les utilisations préprogrammeées

© AMSTEIN + WALTHERT - GENEVE
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CFC 233.8 Lustrerie de secours

L'éclairage existant est tres vieillissant et merite d'étre remplacé. Nous prévoyons donc le remplacement
complet de I'éclairage secours par bloc autonome.

A ce stade du projet, il est donc prévu :
» Eclairage de sécurité conforme aux normes AEAI.

> Installation d’'un nombre suffisant de lampes de sécurité et de balisage de sorties de secours
pour garantir le respect des exigences (1 lux au sol et informations lisibles en tout temps).

» Eclairage de sécurité et balisage des voies d’évacuation et des sorties de secours au moyen

de luminaires spécifiques.

» Luminaires équipés de batteries selon les directives AEAI, minimum 1 heure. Un systeme de

bus de contrble sera installé afin de faciliter I'entretien.

» Une lampe portable de secours sera prévue dans les locaux techniques.

Locaux

Type de luminaires

Remarques

Locaux techniques

Spots et drapeaux apparents
source LED

Luminaires sur armoire d’énergie

Circulations

Spots et drapeaux encastrés
source LED

Luminaires sur armoire d’énergie

Accueill,

Spots et drapeaux encastrés
source LED

Luminaires sur armoire d’énergie

Salle de sport

Spots et drapeaux encastrés
source LED

Luminaires sur armoire d’énergie

Surfaces administratives

Spots et drapeaux encastrés
source LED

Luminaires sur armoire d’énergie

12/20
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CFC 235 Appareils a courant faible

CFC 235.1 Systéme de communication, centrales
Les appareils, serveurs, antennes, etc. ne font pas partie de cet estimatif.

CFC 235.17 Appareillage pour sonnerie, interphones et intercom
Pour mémoire.

CFC 235.21 Equipements de protection incendie et sonorisation évacuation

Une installation de détection incendie a été rénovée récemment, de ce fat il est prévu lors des travaux
la dépose et repose des équipements si nécessaire, un budget sera donc ajouté dans le CFC 236.21.
Les installations de sonorisation évacuation sont vieillissantes et doivent étre remplacées. L’entreprise
qui a fourni la sonorisation évacuation (UNITON) ne garantit plus I'entretien de ces installations. Il est
donc prévu le remplacement intégral de l'installation de sonorisation.

CFC 235.3 Equipements de siireté

Ce poste comprend la fourniture, le montage et la programmation des systémes de sécurité.

Les systémes de sécurité seront définis en fonction des besoins sireté du site. Le systéme concerné
est le suivant :

> Controle d’acceés.

Nous proposons donc d‘indiquer une envellope budgetaire pour ce CFC, ce montant pourra permettre
de revoir le concept de sureté mis en place dans le batiment

CFC 236 Installations a courant faible

CFC 236.1 Cablage de communication (Voice/data/divers)

Du fait du remplacement des canaux d’allége sur les zones administratives, nous prévoyons la mise a
jour compléte des installations de cablage universel.

Le cablage universel en catégorie 6 reliera chaque prise RJ45 au rack secondaire le plus proche.
Deux connexions seront prévues par poste de travail, deux pour les autres affectations telles que prises
de locaux techniques, imprimantes ainsi que des liaisons simples pour les antennes wifi et autres élé-
ments connus.

CFC 236.22 Installation de détection incendie

Comme évoqué dans le CFC 235.21, seule une dépose - repose des installations de détection incendie
sera prévue dans ce lot.

Il est également prévu le cablage et montage de l'installation de sonorisation évacuation.

CFC 236.3 Installation de siireté

Cablage et montage de linstallation décrite au CFC 235.3 « Equipement de sireté ».

CFC 237 Automation batiment

La totalité des installations AdB satisferont aux diverses recommandations et directives de 'OBA (par
exemple : concept d’adressage, concept de mesure, d’alarme : programmation des départs de chaud,
etc.).

Supervision

Une supervision sera installée sur un serveur virtuel fourni par 'OBA. Cette supervision permettra
d’avoir accés a toutes les valeurs de tous les automates.

© AMSTEIN + WALTHERT - GENEVE 13/20
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Il sera possible d’effectuer toutes les opérations nécessaires a I'exploitation et a la maintenance des
installations gérées a travers cette supervision. La liaison avec le batiment se fera via le réseau virtuel
VREF BATIMENT.

Ecran tactile

Les tableaux des centrales techniques principales seront équipés d’'un affichage convivial par écran
tactile permettant d’accéder a tous les paramétres du site. Ces écrans seront clients de la supervision.
Tableaux de régulation

La répartition des tableaux de régulation se fera selon la topologie suivante (Voir annexe ci-jointe) :

Périphériques

Les périphériques tels que sondes, vannes, clapets, thermostat de gel, variateur de fréquence, etc. sont
prévus dans ce lot. La pose est dans le lot CVC.

Mesures énergétiques et volumétriques

Les informations de mesures énergétiques et volumétriques (distribution chauffage, électricité et sani-
taires) seront reprises sur le systéeme AdB et affichées sur la supervision. Les informations seront re-
prises avec le protocole M-Bus pour les compteurs thermiques et volumétriques, et avec le protocole
Modbus® pour les compteurs électriques.

Alarmes techniques

Il est prévu de reprendre les alarmes des installations sanitaires et électriques qui sont décrites dans le
CFC 23 et le CFC 25. Ces alarmes seront visualisées sur la supervision et transmises selon les direc-
tives de 'OBA.

14/20 © AMSTEIN + WALTHERT - GENEVE
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CFC 24 Chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération

CFC 241 Fourniture d’'énergie, stockage
P.M.

CFC 242 Production de chaleur

La chaufferie est existante.

Il est prévu le remplacement de la chaudiére de marque Ygnis de :300KW actuelle, par une chaudiére
a condensation, y compris la modification des tuyauteries, vannes, soupapes, raccordements sur exis-
tant, mise en ceuvre d’'un nouveau conduit de fumée.

La chaudiére a condensation de marque Buderus sera conservée.
Nota : en chaufferie la ventilation du local est insuffisante a ce jour

CFC 243 Distribution de chaleur

Modification des réseaux existants en chaufferie :

Remplacement des vannes d’isolement sur les collecteurs ainsi que des vannes de régulation exis-
tantes, du vase d’expansion , remplacement des pompes existantes par des pompes a débits variables,
raccordement hydraulique de la nouvelle production d’eau chaude sanitaire ( fourni par le lot sanitaire),
adjonction de compteurs d’énergie sur les départs, adjonction d’'une vanne 3 voies de régulation sur le
réseau alimentant le batiment extérieur “Barro”.

Y compris tuyauteries, traitement d’eau du réseau et reprise isolation dans le local

Modification en locaux techniques des raccordements hydrauliques sur les monoblocs remplacés avec
vannes 3 voies de régulation, ainsi que pompe de recirculation.

L’ensemble des corps de chauffe de 'ensemble du projet est conservé en I'état et ne fait pas parti de la
présente rénovation

CFC 244 Installations de ventilation

Remise en état des installations existantes. |l sera proposé le remplacement des monoblocs existants
par des monoblocs double flux avec récupération d’énergie. Avec remplacement des réseaux de distri-
bution pulsion, reprise en base, et intégration de clapet coupe-feu.

A ce jour, 2 réseaux identifiés devront étre impérativement remplacés (car possédant une isolation a
l'intérieur des gaines de ventilation) pulsion cuisine et pulsion auditorium.

Certains locaux ne sont pas ventilés mécaniquement a ce jour (bureaux, salle de cours, chambres...)
mais ont un acces sur I'extérieur par une fenétre, ce systéme sera conserve.

Les locaux ventilés au moyen d'une tourelle d’extraction devront étre intégrés sur un systeme avec
récupération d’énergie (double flux).

La rénovation des différents réseaux existant est envisagée selon détail ci-apres

En local technique ventilation au -1
> Réseau Gymnase

Mise en ceuvre d’'un monobloc double flux avec récupération de 4000m3/h équipée avec un
batterie de chauffage, d’'une filtration F7 sur air neuf et air repris avec registre équipé d’'un by
pass avec un débit d’air neuf adapté au local (2200m3/h) reprise sur réseau de gaine existant
(pulsion, reprise, air neuf, rejet)

Réseau Salle de judo
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» Mise en ceuvre d’'un monobloc double flux avec récupération 4000m3/h équipée avec une bat-
terie de chauffage, d’'une filtration F7 sur air neuf et air repris avec registre équipé d’un by pass
avec un débit d’air neuf adapté au local (900m3/h) reprise sur réseau de gaine existant (pulsion,
reprise air neuf, rejet)

Réseau Cuisine

» Mise en ceuvre d’'un monobloc double flux avec récupération de 2300m3/h équipée avec une
batterie de chauffage, d’une filtration F7 sur air neuf et air repris avec registres.

Le débit actuel n’étant pas en accord avec le local considéré, les réseaux pulsion, reprise, rejet,
seront refaits. D’autre part, la gaine de pulsion actuelle est isolée intérieurement.

Réseau Pulsion sanitaires vestiaires

» Mise en ceuvre d’'un monobloc double flux avec récupération équipée avec une batterie de
chauffage, d’une filtration F7 sur air neuf et air repris avec registre reprise sur réseau de gaine
existant (pulsion, reprise, air neuf, rejet).

Le monobloc alimentant certains vestiaires de marque Swegon sera conservé.

En local technigue au niveau -2
Réseau Ateliers vestiaires

» Mise en ceuvre d’'un monobloc double flux avec récupération équipée avec une batterie de
chauffage, d’une filtration F7 sur air neuf et air repris avec registres équipé reprise sur réseau
de gaine existant (pulsion, reprise, air neuf, rejet)

Nota : le remplacement des monoblocs des 2 stands de tir est prévu dans le D.G. Stand de Tir.

En local technigue au niveau +4 (toiture)

» Mise en place d’'un monobloc double flux avec récupération en lieu et place des extracteurs
sanitaires 2 et 3. Passage de la gaine de pulsion en lieu et place de la gaine d’extraction cuisine
qui sera démontée. L’accés a cette gaine technique devra étre réalisé par les locaux sanitaires
(cloisons a casser).

Ventilation du Parking

Mise en ceuvre d’un caisson d’extraction avec détection CO y compris fourniture et pose de gaine d’ex-
traction et grilles de reprise. Transfert d’air depuis la paroi extérieure.

CFC 245 Installations de conditionnement d’air

En local technique ventilation au niveau -1(garages)
Réseau Auditorium

» Mise en ceuvre d’'un monobloc double flux avec récupération de 4000m3/h équipée avec une
batterie de chauffage, d’une filtration F7 sur air neuf et air repris avec registres équipés d’un by
pass avec un débit d’air neuf adapté au local (900m3/h) reprise sur réseau de gaine existant
(pulsion, reprise air neuf, rejet).

En raison de la présence d’isolation a I'intérieur des gaines de ventilation existantes, celles-ci
devront étre remplacées.
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CFC 246 Installations de réfrigération

A ce jour, plusieurs installations existent sur le site mais ne bénéficient pas d’autorisation.
La suppression des installations non autorisées devra étre réalisée.

PROCESS
» -Production pour chambre froide refroidie a I'eau de ville
» CONFORT
» -3 splits réversibles en toiture qui rafraichissent une salle de cours au rez de chaussée.
» -1 groupe froid dédié au monobloc de I'auditorium avec aérorefroidisseur en toiture.

Au préalable, une demande d’autorisation devra étre présentée, afin de pouvoir rafraichir & minima les
locaux déja rafraichis pour le confort (auditorium + salle de cours), mais également la zone poste de
police du rez de chaussée. (Il faudra envisager le traitement de I'enveloppe des locaux concernés).

Production d’eau glacée centralisée au 1° sous-sol local ventilation, avec alimentation de 3 secteurs
(monobloc auditorium, salles de cours, poste de police).

CFC 25 Installations sanitaires

Généralités :

Le principe est de refaire toutes les installations sanitaires exceptés les écoulements d’eaux usées et
pluviales. Les réseaux existants d’eau chaude et froide, méme en apparence en bon état, ont été mo-
difiés et adaptés au fil du temps, ce qui peut créer des aberrations de distribution entrainant des bras

morts (risque de légionnelles), des temps de soutirage plus adaptés aux normes actuelles ou des
risques liés aux normes phoniques.

CFC 251 Appareils sanitaires courants

Les appareils et accessoires ainsi que la robinetterie chromée seront changés. Selon I'état, il sera aussi
prévu de changer les grilles de sol se trouvant dans les divers locaux sanitaires.

Le chiffrage est basé sur un choix de moyenne gamme.

CFC 252 Appareils sanitaires spéciaux
Les postes incendie existants avec dérouleurs et lances seront remplacés si nécessaires. Chaque poste
sera prévu avec un extincteur LG 8kg.

Les locaux présentant un risque particulier (locaux électriques par exemple) seront dotés d’extincteurs
spécifiques au danger (Co2).

CFC 253 Appareils d’'alimentation et d’évacuation

Production d’eau chaude

La production d’eau chaude actuelle consomme beaucoup d’énergie car le systéme fonctionne avec un
échangeur de grande puissance pour fournir de I'eau chaude de maniére quasi instantanée.

Nous proposons l'installation d’'un chauffe-eau adapté aux nouvelles normes ECO tout en minimisant la
cuve de stockage, vu la place réduite que nous avons a disposition.

Un chauffe-eau type synchro permet de palier a ces conditions, avec un dispositif d’échangeur externe
adaptable aux demandes en eau chaude.

Fosses de relevage EU
Un contr6le de la fosse EU se trouvant au 2é™me sous-sol sera effectué et les pompes seront révisées.
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Adoucissement d’eau
L’adoucisseur alimentant le chauffe-eau sera remplacé.

CFC 254 Conduites sanitaires

Introduction d’eau et batterie
La conduite d’introduction d’eau sera maintenue et la batterie de distribution refaite a neuf.

Distributions d’eau

Les réseaux de distribution d’eau froide et chaude seront refaits a neuf jusque et y compris les raccor-
dements sur les nouveaux appareils. Le principe est de replacer les distributions si possible dans les
passages des conduites existantes qui viennent d’étre démontées.

Des sous-comptages seront prévus sur I'eau chaude et froide pour les différentes zones de 'immeuble
(centre de formation, stand de tir, poste de police)

Gaz naturel

Raccordement de la nouvelle chaudiére a gaz et reprise sur l'installation existante.

Eaux usées

Les colonnes de chutes et collecteurs seront maintenus. Seules des adaptations pour des raccorde-
ments d’appareils sont prévues. Des montants sont aussi retenus pour d’éventuelles corrections de
réseaux génant a la coordination ou des réfections de colonnes, d’isolation, etc... qui pourrait étre en
mauvais état.

Eaux pluviales
Les colonnes de chutes et collecteurs seront maintenus. Des montants sont retenus pour d’éventuelles

corrections de réseaux génant a la coordination ou des réfections de colonnes, d’isolation, etc... qui
pourrait étre en mauvais état.
CFC 255 Isolation des installations sanitaires

La totalité de I'isolation sera refaite selon les normes thermiques et phoniques en vigueur.

CFC 258 Equipements de cuisine

Les agencements et équipements de cuisine ne font pas partie de nos prestations. Seul le raccordement
de 'ensemble des appareils est pris en compte dans nos estimations.
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2.2 Devis estimatif
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401274 Centre de formation
DEVIS ESTIMATIF (CFC 3 chiffres)

Geneéve, le 30.11.2018

CFC | CFE DESCRIPTION MONTANTS
1 B TRAVAUX PREPARATOIRES SFr. 316 000
113 Bl Démontage SFr. 124 000
1131 B1 Démontage installations électriques SFr. 62 000
113.2 B1 Démontage installations CVC SFr. -
113.3 B1  Démontage installations S SFr. 62 000
13 BO INSTALLATIONS DE CHANTIER EN COMMUN SFr. 33000
135 BO Installations provisoires
135.1 BO Installations provisoires électricité SFr. -
135.2 BO Installations provisoires télécommunication SFr. -
1353 BO Eau SFr. 33 000
139 BO Divers SFr. -
15 B5 REPERCUSSIONS SUR LES RESEAUX EXISTANTS SFr. 159 000
152 B5  Canalisation SFr. 70 000
153 B5 Electricité SFr. 30 000
154 B6 CVC SFr. 36 000
155 B6 Eau et gaz SFr. 23 000
2 I BATIMENT / INSTALLATION SFr. 2 507 300
23 [0/11 INSTALLATIONS ELECTRIQUES SFr. 920 500
231 [0] Appareils a courant fort SFr. 135000
231.1 Equipements a haute tension SFr. -
231.2 Ensembles d'appareillages SFr. 120 000
231.3 Equipements de compensation de courant réactif
231.4 Equipements d'alimentation électrique de secours SFr. 15 000
2315 Equipements de production d'énergie SFr. -
232 10 Installations a courant fort SFr. 298 500
232.2 Mise a terre SFr. 8 000
232.3 Systéme d’installation SFr. 47 000
232.4 Lignes principales SFr. 9 500
232.5 Installations d’éclairage SFr. 57 000
232.6 Installation de force et de chaleur SFr. 52 000
232.7 Installations CVS SFr. 125 000
233 10 Lustrerie SFr. 131 000
233.1 Fourniture de lustrerie standard SFr. 105 000
233.8 Fourniture de lustrerie de secours SFr. 26 000
235 11 Appareils a courant faible SFr. 70 000
235.2 Equipements de protection incendie SFr. 45 000
235.3 Equipements de sdreté SFr. 25 000
236 11 Installations a courant faible SFr. 86 000
236.1 Installations de communication SFr. 55 000
236.2 Installations de protection incendie SFr. 19 000
236.3 installations de s(reté SFr. 12 000
237 Gestion technique du batiment SFr. 190 000
237.1 Niveau gestion SFr. 190 000
239 Divers SFr. 10 000
24 12 /13 INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION SFr. 929 800
241 12 Fourniture d'énergie et stockage SFr. -
242 12 Production de Chaleur SFr. 120 000
242.0 Appareils SFr. 67 000
242.1 Conduites SFr. 3000
242.2 Robinetterie et Accessoires SFr. 10 000
242.4 Mesure d'énergie SFr. 11 000
242.5 Transport et Montage SFr. 19 000
242.6 Isolation SFr. 10 000
243 12 Distribution de chaleur SFr. 38 000
243.1 Conduites SFr. 7 000
243.2 Corps de chauffe/Chauffage de sol
243.3 Robinetterie et Accessoires SFr. 2 000
243.4 Mesure d'énergie
243.5 Transport et Montage SFr. 21 000
243.6 Isolation SFr. 8 000
244 I3 Ventilation SFr. 540 000
2441 Appareils SFr. 155 000
244.2 Gaines, Tubes SFr. 106 500
244.3 Armatures SFr. 103 000
244.4 Isolation SFr. 47 000
242.6 Transport et Montage SFr. 128 500
245 13 Conditionnement d'air SFr. 92 000
245.1 Appareils SFr. 30 000
245.2 Gaines, Tubes SFr. 16 000
245.3 Armatures SFr. 15 000
2454 Isolation SFr. 9 000
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401274 Centre de formation

DEVIS ESTIMATIF (CFC 3 chiffres)

Geneéve, le 30.11.2018

CFC | CFE DESCRIPTION MONTANTS
245.6 Transport et Montage SFr. 22 000
246 13 Réfrigération SFr. 137 000
246.0 Appareils SFr. 68 000
246.1 Conduites SFr. 6 000
246.2 Robinetterie et Accessoires SFr. 8 000
246.4 Mesure d'énergie SFr. 5 000
246.5 Transport et Montage SFr. 35 000
246.6 Isolation SFr. 15 000
247 15 Installations Spéciales SFr. 2 800
247.0 Traitement d'eau SFr. 2 800
248 12 /13 Isolation de tuyauterie, gaines, appareils, installations CVCF SFr. -
249 12 /13 Divers/ MCR SFr. -
249.2 Mesures et suivi SFr. -
249.3 MCR SFr. -
25 14 INSTALLATIONS SANITAIRES SFr. 657 000
251 14 Appareils sanitaires SFr. 345000
251.0 Fourniture SFr. 255 000
251.1 Pose SFr. 90 000
252 14 Appareils sanitaires spéciaux SFr. 21 000
253 14 Appareils sanitaires d'alimentation et d'évacuation SFr. 56 000
254 14 Tuyauterie sanitaire SFr. 178 000
255 14 Isolation de tuyauterie SFr. 42 000
258 15 Agencement de cuisine SFr. -
259 15 Divers SFr. 15 000

TOTAL hors Honoraire (HT) SFr. 2 823 300
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3 Annexe : Topologie
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