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1 Allgemeines

1.1 Begriindung Bauvorhaben

Die bestehende Albignabriicke weist flir den 28 to-Betriebsverkehr eine ausreichende Trag-
sicherheit auf. Fir den 40 to Betriebsverkehr kann die normkonforme Tragsicherheit
nicht aufgezeigt werden, es besteht allerdings zum heutigen Zeitpunkt bei
gelegentlichen Uberfahrten von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht bis 40 to keine
akute Einsturzgefahr. Eine Instandsetzung des Brickenbauwerks gemass den heutigen
Normanforderungen fihrt, aufgrund der fehlenden Tragreserven, zu umfangreichen,
unverhaltnismassigen Verstarkungsmassnahmen am gesamten Tragwerk.

Vor diesem Hintergrund hat das Tiefbauamt entschieden, die bestehende Briicke zu
ersetzen. Der Ersatzneubau soll an gleicher Stelle wie die bestehende Briicke gebaut
werden.

Dieser Technische Bericht beschreibt vorwiegend das Umfahrungsprojekt das flir den
Abbruch und Neubau der Albignabriicke erforderlich ist.

Ismiﬂ—c/w‘-ﬁﬂ_e
,—- “)ﬁhl

Bild 1 Ausschnltt LK 1:25'000 (Quelle Bundesamt fiir Landestopografie)

1.2 Abgrenzungen

Der Beschrieb der neuen Albignabriicke ist im Technischen Bericht zur ,Konzeptstudie Neue
Albignabrlicke", Banziger Partner AG, 10.08.2018 ersichtlich.

1.3 Uberblick iiber das Gebiet

Uber die bestehende Albignabriicke fiihrt die Malojastrasse, welche als Hauptstrasse
das Dorf Vicosoprano umfahrt. Auf der Passseite der Briicke fiihrt die Strasse entlang der
Albigna, das Trassee ist leicht erhéht zum Dorf. Auf der Talseite Richtung Grenze folgt
unmittelbar nach der Briicke eine Kreuzung mit der Abzweigung Richtung Dorfkern von
Vicosoprano auf der einen Seite und der Abzweigung auf einen angrenzenden Parkplatz
auf der anderen Seite. Die Abzweigung Richtung Vicosporano fihrt tber eine Bogenbriicke
aus Stein, welche die Widerlagerwand mit der Albignabriicke teilt. Die Strassenachse der

WIDMER INGENIEURE AG | Theaterweg 1 | 7000 Chur | T 081 354 20 20 | www.widmer-ing.ch 3|13



H3b Malojastrasse, Strassenkorrektion Albignabriicke Tiefbauamt Graublinden
Auflageprojekt, Technischer Bericht

Malojastrasse quert die Albigna schief mit einem Winkel von ca. 65°. Der Ersatzneubau
der Briicke soll an glei- cher Stelle wie die bestehende Briicke erfolgen.

Zwischen dem Parkplatz und der bestehenden Briicke steht ein Mast einer Hochspannungs-
leitung in einem Abstand von ca. 6 m zur Briicke. Diese Freileitung Uberquert die
Albignabriicke wie auch die geplante Hilfsbriicke.

10 20
Massstab 1: 1,000
Gedruckt am 07.08.2018 07:26
hitps:fis.geo.admin.ch/7c3e34B604

1.4 Hochwassersicherheit

Fir den Neubau der Bricke wird gefordert, dass ein Hochwasser mit einer
Wiederkehrperiode von 300 Jahren (HQsq) unter der Bricke hindurch abgefiihrt werden
kann. Die zugehdrige mittlere Wasserspiegellage, gemessen ab Sohle, betrdagt 2.00 m;
das notwendige Freibord betragt 1.30 m.

Das Freibord der Hilfsbriicke betragt ca. 3.5 m ist somit ebenfalls hochwassersicher.

Fir den Bauzustand der neuen Albignabriicke ist die Hochwassersicherheit je nach
Bauvorgang beurteilen zu lassen. In der Regel sind dabei organisatorische Massnahmen
ausreichend (Notfallkonzept).

1.5 Verkehrsfrequenzen

Der durchschnittliche tagliche Verkehr (DTV) betrug im Jahr 2017 bei der am nachsten
gelegenen Zahlstelle Casaccia - Nr. 218 - 3293 Fahrzeuge.
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2 Grundlagen

2.1 Plangrundlagen und Berichte

Fir die Bearbeitung des Projektes standen folgende Grundlagen zur Verfligung:

Grundlagenvermessung, Situationsplan 1:200, Donatsch + Partner

Grundlagenvermessung, Situationsplan Bach 1:500, Donatsch + Partner

Grundlagenvermessung, Langenprofil Kt.-Strasse 1:100, Donatsch + Partner

Grundlagenvermessung, Querprofile Kt.-Strasse 1:100, Donatsch + Partner

Grundlagenvermessung, Querprofile Bach 1:100, Donatsch + Partner

Grundlagenvermessung, Fixpunktverdichtung 1:500, Donatsch + Partner

Grundlagenvermessung, Schachtprotokolle, Donatsch + Partner

Hilfsbriicke, Ubersichtsplan und konstruktive Detailplane

Konzeptstudie Neue Albignabriicke, Auflagen Schwertransporte, Banziger Partner AG,

22.09.2017

= Konzeptstudie Neue Albignabriicke, Zustandsbeurteilung und Massnahmenempfehlung,
Banziger Partner AG, 22.09.2017

= Konzeptstudie Neue Albignabriicke, Nutzungsvereinbarung, Banziger Partner AG,
22.09.2017

» Konzeptstudie Neue Albignabriicke, Ubersichtsplan Variante schrage Widerlager,
Banziger Partner AG, 10.08.2018

= Konzeptstudie Neue Albignabriicke, Ubersichtsplan Variante rechtwinklige Widerlager,
Banziger Partner AG, 10.08.2018

= Konzeptstudie Neue Albignabriicke, Ubersichtsplan Umfahrung, Banziger Partner AG,
10.08.2018

= Konzeptstudie Neue Albignabriicke, Technischer Bericht, Banziger Partner AG,
10.08.2018

= H3b Malojastrasse, Albignabriicke, Angaben zur Hochwassersicherheit, Herzog
Ingenieure AG, 30.06.2017

= H3b Malojastrasse, Neue Albignabriicke, Geologische Baugrundbeurteilung, Baugeologie
AG, 19.12.2017

= Kantonale Normen und Richtlinien 2019

2.2 Ausbaugrundlagen

Als Ausbaugrundlagen dienen die Normen des VSS (Vereinigung Schweizerischer
Strassenfachleute) und die Projektierungsgrundlagen des Tiefbauamtes Graublinden. Die
fur das Projekt gewahlten Ausbaugrdssen sind im Kapitel 3 ersichtlich.
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3

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

Projektbeschrieb

Strassenfiihrung im Endzustand

Die neue Albignabriicke soll am Standort der bestehenden Briicke erstellt werden; die
horizontale und vertikale Linienfithrung erfahren dadurch nur minimale Anderungen.

Strassenfiithrung im Bauzustand / Provisorisch Umfahrung

Die neue Albignabriicke soll am Ort der bestehenden Briicke gebaut werden, deshalb ist
der Bau einer provisorischen Umfahrung wahrend der Bauzeit vorgesehen. Die
Umfahrung soll ca. 20 m flussaufwarts der bestehenden Briicke erfolgen und den
Albignabach mit einer Hilfsbriicke Giberqueren. Eine Stahlhilfsbriicke mit der erforderlichen
Spannweite befindet sich im Besitz des Tiefbauamts Graubinden. Die Umfahrung soll
derart ausgelegt werden, dass einerseits der Bau der neuen Briicke ermdglicht wird
und andererseits der Bau der Umfahrung ohne wesentliche Einschrankungen fir den
Verkehr auf der Malojastrasse vorgangig erfolgen kann.

Situation

Die Umfahrungsstrecke beginnt von Chiavenna kommend rund 60 m vor dem Widerlager
West der alten und neuen Albignabriicke mit einer Rechtskurve mit Radius 50 m, einer
kurzen geraden Strecke gefolgt von einer Linkskurve mit Radius 50 m, welche dann an die
Hilfsbriicke anschliesst. Unmittelbar nach der Hilfsbriicke schliesst die Umfahrungsstrecke
wieder an das Trassee der Malojastrasse an.

Die Umfahrung hat inkl. Hilfsbriicke eine Lange von rund 180 m und ist innerorts mit der
Hoéchstgeschwindigkeit 60km/h / generell 50km/h.

Langenprofil

Die nachfolgenden Zwangspunkte wurden bei der Projektierung der vertikalen
Linienfihrung bericksichtigt:

- Héhen am Projektanfang und Projektende bei best. Trassee der Kt.-Strasse
- Hilfsbriicke mit Freibord

- Anschlusshéhen beim Abzweiger Richtung Dorfzentrum, Gewerbezone und Gelande des
ewz Betriebsgebaudes.

Das Langsgefalle variiert zwischen 0.5 und 4%, auf der Hilfsbriicke betragt es 3%.

Querschnittsgestaltung

Die zweispurige provisorische Hauptverkehrsstrasse ist mit einer Fahrbahnbreite von 6.6 m
(auf der Hilfsbriicke) und 8.4 m inkl. Kurvenverbreiterung auf offener Strecke projektiert.

Das einseitige Quergefdlle der Fahrbahn auf offener Strecke variiert zwischen 0.0 und
4.2%. Das Dachgefalle auf der Hilfsbriicke betragt 2%.

Der Strassenoberbau setzt sich wie folgt zusammen:
- Asphaltbetonbelag von 15 cm:

« Deckschicht AC 8N 3.0cm

» obere Tragschicht ACT 16N 5.0 cm

» untere Tragschicht ACT 22N 7.0 cm
- Fundationsschicht UG 0/45 von 100 cm:

« obere Fundationsschicht 20 cm

« untere Fundationsschicht 80 cm

Strassenentwdsserung

Die Entwdsserung der Strassenoberflache erfolgt mit Ausnahme der ersten 25 m von
Castasegna kommend, Uber die Schulter. Hier wird im bestehenden Belag eine Rinne
ausgefrast, die das anfallende Strassenabwasser in den Einlaufschacht bei pm 0.00 leitet.
Im Bereich des grossen Baums vor dem ewz Betriebsgebdaude, wird mit Oberboden eine
Mulde ausgebildet, die das anfallende Strassenwasser filtern und somit die Baumwurzeln
schonen soll.
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3.2.5 Werkleitungen

An der bestehenden Albignabriicke, die abgebrochen wird, sind Werkleitungen fliir Wasser,
Abwasser, EW und Swisscom aufgehangt. Diese miissen umgelegt werden. Die von
Casaccia her kommenden Leitungen flir Wasser, Abwasser und Swisscom missen flir das
Erstellen des ostseitigen Fundamentes der Hilfsbriicke provisorisch umgelegt und nach der
Montage der Hilfsbriicke an dafiir vorgesehene Konsolen aufgehangt werden.

Von der Trafostation beim westseitigen Widerlager der Hilfsbriicke queren Stromleitungen
den Albignabach Uber die Albignabriicke Richtung Dorfzentrum. Vor dem Abbruch der
Briicke missen diese umgelegt und an der Hilfsbriicke aufgehdngt den Bach Uberqueren.
Besondere Beachtung muss dem Freileitungsmasten geschenkt werden; die Leitungen in
diesem Bereich, missen vorgangig genau sondiert werden.

Im Bereich des geplanten Umfahrungstrassees befinden sich zahlreiche Werkleitungen. Fir
das Erstellen des Strassenkodrpers auf dem jetzigen Niveau der Kantonsstrasse miussten
unzahlige Leitungen sondiert und umgelegt werden. Aus diesem Grund wird die Hilfsbriicke
um 1.0 m angehoben, so dass der Strassenkdrper ohne Aushub direkt auf den Bestand
erstellt werden kann.

Im Rahmen des Ausflihrungsprojektes sind die erfolgten Erhebungen zu prifen bzw. von
den Werkeigentimern zu bestdtigen. Des Weiteren ist mit den Werken ein allfélliger Bedarf
fur Ersatz- / Neuanlagen abzuklaren und mit den Bauarbeiten zu koordinieren. Die
Kostenfolge fiir die Verlegung von Werkleitungen richtet sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen.

3.2.6 Anpassungen Zufahrten

Aufgrund der verschobenen Linienfihrung der provisorischen Umfahrung missen das
Betriebsgebdude ewz und die Gewerbezone (im Gebiet ,Sur Albigna™) mit separaten
Anschlissen erschlossen werden.

Der Anschluss zum Dorfzentrum wird auf die provisorische Trassierung angepasst. Um die
Sichtweite Richtung Osten zu gewdhrleisten, ist auf dem Installationsplatz ein Bereich zu
definieren, der freizuhalten ist.

3.3 Kunstbauten

Die Linienfihrung der Strasse uUberquert die Albigna schief unter einem Winkel von ca. 65°.
Die Widerlagerwande sollen flussparallel ausgerichtet werden. Damit wird das Flussprofil
unterhalb der Briicke im Vergleich zum offenen Bereich nicht eingeschrankt. Die
Spannweite des Brlickentragwerks betragt dabei ca. 40.50 m, die Lange der
Widerlagerwande belauft sich auf rund 21.0 m. Aufgrund der grossen Schiefe tendiert das
Tragwerk dazu, die Lasten auf dem kirzesten Weg Uber die stumpfen Ecken abzutragen.
Dieser Tragwirkung entgegen wirkt einerseits die Torsionssteifigkeit des Briickentragers
und andererseits die Rahmentragwirkung; je torsionsweicher der Briickentrager ist und je
ausgepragter die Rahmentragwirkung hervortritt (d.h. insbesondere je hoher die
Rahmenstiele), umso gleichmassiger werden die Lasten abgetragen. Vor diesem
Hintergrund wird ein Rahmentragwerk gewdhlt mit einem torsionsweichen
Plattenbalkenquerschnitt als Brickentrager, welcher bei den Widerlagern biegesteif mit den
ca 8.50 m hohen Rahmenstielen verbunden ist. Die Untersicht der Stege ist gevoutet, die
Hohe des Brickentragers betragt in Feldmitte 1.10 m und nimmt zu den Widerlagern auf
2.50 m zu. Die Voute ist derart gewahlt, dass die beiden Stegunterseiten auf gleicher Héhe
liegen, wenn flussparallele Schnitte betrachtet werden. Die Rahmenstiele werden in der
Verlangerung der Stege des Briickentrdgers als Rippen nach unten bis zur Fundation
gefuhrt.

Mit der statisch erforderlichen Tragerhéhe von 1.10 m im Feld und 2.50 m bei den Widerla-
gern bleibt zur Energielinie des 300-jahrigen Hochwassers in Feldmitte eine Reserve von
ca. 65 cm, wahrend bei den Widerlagern eine Verletzung von 75 cm resultiert. Aufgrund
der gevouteten Form der Untersicht resultiert im Mittel jedoch eine Reserve von ca. 15 cm.
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4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

4.3

Baugrund, Materialbezug und —ablagerung, Installationsplitze

Baugrund

Ubersicht

Der Baugrund besteht zuoberst aus kinstlichen Aufschittungen im gesamten
Projektperimeter. Unterhalb dieser Schicht liegen im Bereich des Widerlagers Ost
Alluvionen mit erwarteten Hinterwasserablagerungen an, im Bereich des Widerlagers
West liegt kiesiger Rifenschutt mit sandigen (leicht bindig) bis kiesigen (rollig) Lagen an.
Der Felsuntergrund liegt in mehreren zehn Metern Tiefe und ist nicht projektrelevant.

Die Tragfahigkeit kann fur alle Schichten als mittel bis hoch angenommen werden, die Ver-
formbarkeit ist generell massig, bzw. massig bis stark fir die Hinterwasserablagerungen.
Die Wasserdurchlassigkeit ist insgesamt hoch, der Grundwasserspiegel korrespondiert
beidseitig des Albignabaches mit dessen Pegel.

Verbleibende geologisch-geotechnische Baugrundrisiken, Unsicherheiten

Unsicher bleiben die effektiven Verteilungen und die ortliche Beschaffenheit der
geologischen Einheiten sowie der Schwankungsbereich des Grundwasserspiegels.

Risiken verbleiben im Zusammenhang mit den Baugruben, welche voraussichtlich in die
gesattigte Zone zu liegen kommen. Aufgrund der voraussichtlich guten
Wasserdurchldssigkeit des Untergrundes, ist das Potenzial fiur sehr grosse Zuflussmengen
gegeben. Die feineren Materialien (sandiger Rufeschutt, Hinterwasserablagerungen) neigen
unter der Einwirkung von Strémungsdriicken zur Erosion.

Hydrologie

Gemass dem Bericht ,H3b Malojastrasse, Albignabriicke, Angaben zur Hochwasser-
sicherheit" vom 30.06.2017 ergeben sich fiir den Albignabach folgende Spitzenabfliisse:

Jahrlichkeit Abfluss [m3/s]

HQ3g 41
HQ100 51
HQs300 84

Materialbewirtschaftung und Abfalle

Das Bauvorhaben sieht folgende Hauptmengen vor:
Betonabbruch 1'500 m3
Belagsabbruch 1'100 to

Koffer neu 1'400 m3
Belag neu 1'300 to
Beton neu 1'800 m?3

Das Anfallende Material soll mdéglichst wieder verwendet werden. Da die bestehende Briicke
erst nach der Erstellung der provisorischen Umfahrung abgebrochen wird, kann der
Betonabbruch nicht dessen Strassenkoffer verwendet werden. Es ware aber denkbar, einen
Teil des Betonabbruchs dem Strassenkoffer der Briickenanschlussbereiche beizumischen.

Installationsplatze

Die Flachen, welche fir die Erstellung der neuen Briicke zur Verfiigung stehen sind ausserst
knapp. Der Hauptinstallations- und Umschlagplatz befindet sich beim Wiederlager West.
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5 Landerwerb

Der erforderliche Landerwerb ist im Landerwerbsplan und der Rechtserwerbstabelle
dargestellt. Da die neue Briicke am gleichen Ort erstellt wird und somit die Linienfihrung
des Trasses gleich bleibt, handelt es sich ausschliesslich um einen temporaren Landerwerb.
Dieser beinhaltet neben der neuen Trassierung auch Baugrubeneinschnitte, Baupisten und
Installationsflachen fiir das Erstellen der neuen Briicke.

Diese Flachen werden nach Bauvollendung den bisherigen Grundeigentliimern zur weiteren
Nutzung zurliickgegeben.

Es werden rund 5'330 m? Land temporar beansprucht, wovon der grésste Teil im Eigentum
der Gemeinde befindet.
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6

6.1

6.2

Umweltbelange

Allgemeines und Relevanzmatrix

Mit dem Instandsetzungsprojekt wird keine Anderung des Verkehrsaufkommens verursacht.
Notwendige Massnahmen gegen Immissionen, die wahrend des Baus auftreten, werden
bereits vor den Arbeitsvergaben vorgeschrieben.

Das vorliegende Auflageprojekt berlicksichtigt sémtliche projektrelevanten Umweltaspekte.
Nachfolgend wird auf die einzelnen Problemstellungen eingegangen. Es werden die
geltenden Besonderen Bestimmungen des Tiefbauamtes Graubiinden beriicksichtigt, die
nachfolgend nicht mehr erwahnt bzw. aufgezeigt werden.

Relevanzmatrix aufgeteilt in Bau- und Betriebsphase:

Phase Bereich
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Legende: - keine Umweltauswirkungen (ohne Massnahmen)
o Auswirkungen auf die Umwelt werden mit Standardmassnahmen begrenzt

Auswirkungen auf die Umwelt werden mit spezifischen Massnahmen begrenzt

Natur und Landschaft

Unmittelbar unterhalb der Briicke Uber den Albignabach welche das Dorf erschliesst,
befindet sich eine Landschaftsschutzzone mit Auen von nationaler Bedeutung. Es handelt
sich hier grosstenteils um eine naturnahe Flussaue entlang der Maira mit Kiesbett- und
Schotterfluren sowie Grauweidengeblischen. Der Baustellenbereich tangiert das
Landschaftsschutzgebiet nicht direkt, befindet sich aber in unmittelbarere Nahe von
diesem.

Bei der Gestaltung der neuen Briicke wurde darauf geachtet, dass diese mdglichst gut ins
Landschaftsbild einpasst. Mit der schiefwinkligen Anordnung der Widerlagerwande kann der
Eingriff im Gewdsserraum minimal gehalten werden.
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6.8.1

Rodung, Ersatzaufforstung

Zur Ausfihrung der Bauarbeiten ist es erforderlich, eine Waldflache von total 727 m2
temporar zu beanspruchen. Es handelt sich ausschliesslich um Auen im Gewdsserraum.
Gemass Vorabklarung mit dem AWN besteht kein Rodungstatbestand gemass Art. 4 WaG.
Folgende Auflagen sind zu bericksichtigen:

= Vor Baubeginn ist eine Begehung und Anzeichnung mit dem zustdndigen
Regionalforstingenieur durchzuftihren.

= Die Wiederinstandstellung der Waldflache ist in Rlcksprache mit dem zustdndigen
Regionalforstingenieur vorzunehmen.

Gewasser

Grundwasser

Der Projektbereich befindet sich im Gewasserschutzbereich Au.

Baustellenabwasser

Allfalliges Baustellenabwasser ist nach "Merkblatt tUber die Entwasserung von Baustellen" zu
behandeln. Die noétigen Schutzvorkehrungen werden in der Submission der Bauarbeiten
vorgeschrieben.

Oberirdische Gewasser, Fischerei

Die neue Albignabriicke sowie die flir deren Bau erforderliche Hilfsbriicke (iberqueren den
Albignabach. Dieser ist ab der Einmindung in den Fluss ,Maira®™ bis ca. 100m flussaufwarts
fischgangig. Es sind bauliche Massnahmen zu treffen, damit kein Bauabwasser ungeklart in
den Fluss gelangen kann. Diese Massnahmen sind vor Baubeginn in einem
Abwasserentsorgungskonzept zu definieren und genehmigen zu lassen.

Gewadsserraum

Der Gewasserraum des Albignabachs wird wahrend den Bauarbeiten flr die Erstellung der
provisorischen und definitiven Briickenwiderlager beansprucht und danach wieder in seiner
natirlichen Form instand gestellt.

Altlasten

Der Kataster der belasteten Standorte weist flir den Projektperimeter keine Altlasten aus.

Materialbewirtschaftung und Abfille

Grundsatzlich sind Bauabfalle nach der "Weisung liber Bewirtschaftung von Bauabfallen" zu
behandeln oder zu entsorgen.

Der Ausbauasphalt mit teerhaltigen Bindemitteln ist auf dessen PAK-Gehalt zu Uberpriifen
und entsprechend den Resultaten und Weisungen zu entsorgen.

Mit dem Bodenmaterial seitlich entlang der Fahrbahn wird gemass Merkblatt des ANU,
Prifperimeter fir chemische Bodenbelastung, umgegangen. Anhand der Tabelle 2 ist bei
einer Strasse mit einem DTV von 2000 - 5000 Fahrzeugen pro Tag der seitliche Streifen
von 0 bis 1 m ab Fahrbahnrand in einer Inertstoffdeponie zu entsorgen. Der Streifen von 1
bis 5 m darf nicht mit anderen Materialien vermischt werden und kann entlang der Strasse
bis max. 5 m Abstand wieder eingebaut werden.

Boden

Die bestehenden Bdschungen im Gewdsserraum werden voribergehend flir den Bau der
Brickenwiderlager beansprucht. Der hierzu abgetragene Boden wird derart deponiert, dass
er wieder als vollwertiger Boden (Ober- und Unterboden) aufgetragen werden kann.

Klima und Luft

Bauphase

Fir die Bauphase werden Massnahmen gemadss Baurichtlinie Luft des BAFU (Bau RLL,
aktualisierte Ausgabe 2016).
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Das Bauvorhaben gehért zur Massnahmenstufe B und es gelten die Basismassnahmen und
die Zusatzmassnahmen.

Betriebsphase

Beim gleichem Verkehrsaufkommen und gleichbleibender Linienfihrung ist keine
Verdanderung der Emissionswerte zu erwarten. Aus dem Grund sind keine weiteren
Massnahmen erforderlich.

Larm

Bauphase

Der Projektperimeter befindet sich im besiedelten Gebiete. Es sind die Vorschriften gemass
Baularmrichtlinie des BAFU, aktualisierte Ausgabe 2006, einzuhalten.

Betriebsphase

Im Einflussbereich dieses kurzen Streckenabschnittes mit dem Neubau der Albignabriicke
(Lange ca. 50 m) sind keine Gebaude mit Iarmempfindlicher Nutzung.

Vibrationen und Erschiitterungen

Bauphase

Durch die Massnahme sind wahrend der Bauarbeiten die Ublichen Erschitterungen zu
erwarten. Es empfiehlt sich im Sinne einer Beweissicherung, Rissprotokolle der
Umliegenden Gebaude aufzunehmen.

Betriebsphase

Durch die Instandsetzung erfolgt keine relevante Verdnderung gegeniiber dem heutigen
Zustand.

Wandern, Fuss- und Veloverkehr, Historische Verkehrswege

Am Verkehrsknotenpunkt vor der Albignabriicke quert die Wanderroute ,Via Bregaglia® vom
Dorfzentrum kommend die Kantonsstrasse. Die Querung ist auch wahrend der Umfahrung
moglich und wird fir den Wanderer entsprechend Signalisiert. Zwischen den beiden
Anschlissen zum Betriebsgebaude ewz und der Gewerbezone wird ein provisorischer
Gehweg erstellt.

Im Weiteren flihrt ein Wanderweg Uber die Bricke. Dieser muss verlegt werden, da die
neue Briicke ohne Gehweg konzipiert ist.
Naturgefahren

Der Gewdasserraum in welchem die Widerlager erstellt werden, befindet sich in der
Gefahrenzone 1. (Hochwassersicherheit sh. Kap 1.5)

Umweltbaubegleitung
Fur die Bauausfiihrung wird eine Umweltbaubegleitung (UBB) eingesetzt.
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Flihrung und Sicherung des Verkehrs

An der Fihrung und Sicherung des Verkehrs im Endzustand andert sich aufgrund der gleich
bleibenden Linienfithrung nichts.

Die provisorische Umfahrung wird als solche markiert und Signalisiert. Angrenzend an den
Brickeninstallationsplatz sowie an den provisorischen Gehweg, werden aus
Sicherheitsgriinden prov. Leitsysteme, Typ Mini Guard / Vario Guard eingesetzt.

Bauausfiihrung

Die Bauausfiihrung der temporaren Umfahrung inkl. Hilfsbriicke erfolgt im Herbst 2020
nach folgendem Ablauf:

Provisorische Umlegung Werkleitungen

Aushub und Baugrubensicherung fiir Widerlager Hilfsbriicke

Erstellen der Widerlager inkl. Hinterflllung

Montag der Hilfsbriicke

Erstellen Umfahrungstrassee in Etappen, so dass die Zufahrten immer
gewahrleistet sind.

6. Belagsarbeiten, Markierung und Signalisation

Nach Abbruch und Neubau der Albignabriicke Trassee erfolgt im Herbst 2021 der Riickbau
der Umfahrung inkl. Demontage der Hilfsbriicke

uhwWNER

Baukosten

Die geschatzten Gesamtkosten betragen CHF 5'000'000.- (Preisbasis 2019). In dieser
Summe sind neben den eigentlichen Baukosten auch die Aufwendungen flr die
Projektierung und Bauleitung enthalten. Flir unvorhergesehenes sind 10% eingerechnet.
Der Anteil fir den Landerwerb betragt CHF 50'000.-. Die Kosten bericksichtigen den
Abbruch der bestehenden Briicke, die Erstellung der tempordren Umfahrung und deren
Rickbau, sowie den Neubau der Albignabriicke inkl. Strassenbau. Die Genauigkeit der
Kostenschatzung betragt £ 20%

Zusammenfassung

Die Albignabriicke soll durch einen Neubau ersetzt werden, weil die bestehende Brlicke
nicht normkonform tragsicher ist. Der Neubau soll den Albignabach am gleichen Ort wie
die bestehende Briicke Uberqueren. Im vorliegenden Bericht werden die Grundlagen und
Randbedingungen fiir den Ersatzneubau zusammengestelit.

Aufgrund der Sichtweiten im direkt an die Brlicke angrenzenden Knoten und aus
Uberlegungen der Asthetik wurden nur untenliegende Tragwerke untersucht. Gestalterisch
ist die Variante mit schiefen Widerlagerwanden Uberzeugend, samtliche Rand-bedingungen
kénnen eingehalten werden, statisch ist das Tragwerk jedoch anspruchsvoll.

Damit die bestehende Briicke abgebrochen und die neue Briicke an derselben Stelle
gebaut werden kann, ist eine temporare Umfahrung mit einer Hilfsbriicke aus Stahl
geplant. Eine passende Hilfsbriicke befindet sich im Besitz des Tiefbauamts. Fliir den Bau
der Umfahrungsstrasse muissen zahlreiche Werkleitungen provisorisch umgelegt werden.
Die neue Briicke soll im Jahr 2021 gebaut werden, Vorarbeiten fir die Umfahrung sind im
Herbst 2020 vorgesehen.

Die mit einer Genauigkeit von £ 20% geschatzten Gesamtbaukosten betragen CHF 5 Mio.
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