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CERCLE SCOLAIRE DE GROLLEY
ACARCHITECTES alexandre clerc architectes SIA_19.12.2019

Ré i ion de I'estil ire de I'etude de faisabilite
Descriptif des travaux CFC1 CFC2 CFC4 CFC5 CFC6 CFC9 Total
q q Aménagements i 0 q Mobilier et frais
Vaux pre ire iment . Frai: ndaire vention: P
travaux préparatoires batiments extériours ais secondaires Subventions dexploitation
MISE AUX NORMES AEAI DES BATIMENTS EXISTANTS 7'600 CHF/TTC]| 257'150 CHF/TTC 13'250 CHF/TTC 278'000 CHF/TTC
CFC 112 Deémolition, évacuation 7%600|
CFC211  Magonnerie 12'900|
CFC221.9  Elements métalliques préconfectionnés 150'000)
CFC230 Installations électriques 26'950|
CFC272  Ouvrages métalliques 8900
CFC273  Menuiserie 18200|
CFC283.2 Plafonds en panneaux de platre 7'350
CFC285  Peinture 31300
CFC 29 Honoraires mandataires (y-c CFC 1) 29'550|
CFC5 Frais secondaires 13250|
REALISATION DE DEUX MONTE-PERSONNES A MOBILITE . . "
REDUITE DES BATIMENTS EXISTANTS 64'750 CHF/TTC 3'250 CHF/TTC 68'000 CHF/TTC
CFC230 Installations électriques 4300
CFC269  Monte personnes pour escalier 53450
CFC 29 Honoraires mandataires 7000
CFC5 Frais secondaires 3250
TRAVAUX PRINCIPAUX DE REFECTIONS DES BATIMENTS EXISTANTS 55'150 CHF/TTC|  1'008'150 CHF/TTC 50'700 CHF/TTC 1'114'000 CHF/TTC
RENOVATION COMPLETE DES FACADES DE LA SALLE DE SPORT 39'550 448'000] 21'900
CFC 112 Demolition, évacuation 39'550
CFC201  Fouilles (pour isolation pieds de fagade) 2400
CFC211.1  Echafaudages (location 9 mois) 39'500)
CFC221.4  Fengtres en aluminium 53'150)
CFC222  Ferblanterie (couvertine) 16'850|
CFC224  Etanchéité, y compris pieds de fagade 5450
CFC224.9 Fagades ventiles 282'450)
CFC 29 Honoraires mandataires (y-c CFC 1) 48'200|
CFC5 Frais secondaires 21'900|
FERBLANTERIE - COUVERTURE - ETANCHEITE 5'600 38'950 2250
CFC 112 Deémolition, évacuation 5'600|
CFC224.1  Etanchéites 10'900|
CFC224.3  Vitrages toits plats 23'650|
CFC 29 Honoraires mandataires 4400
CFC5 Frais secondaires 2250
INSTALLATIONS ELECTRIQUES 10'000 133'150, 7150
CFC 112 Deémolition, évacuation 10'000)
CFC230 Installations électriques 1121000
CFC 29 Honoraires mandataires 21'150|
CFC5 Frais secondaires 7150
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 43400 2'150,
CFC 112 Deémolition, évacuation
CFC240 Installations de chauffage 34450
CFC 29 Honoraires mandataires 8950
CFC5 Frais secondaires 2150
INSTALLATIONS DE VENTILATION 27'150 1350
CFC 112 Deémolition, évacuation
CFC244 Installations de ventilation 21'550|
CFC 29 Honoraires mandataires 5'600
CFC5 Frais secondaires 1350
INSTALLATIONS MCR 29'850 1'500
CFC 112 Deémolition, évacuation
CFC247 Installations MCR 23700|
CFC 29 Honoraires mandataires 6150
CFC5 Frais secondaires 1500
INSTALLATIONS SANITAIRES 287'650] 14'400
CFC 112 Deémolition, évacuation
CFC250 Installations sanitaires 228'300)
CFC 29 Honoraires mandataires (y-c CFC 1) 59'350)
CFC5 Frais secondaires 14'400|
TRAVAUX DE TRANSFORMATION DES BATIMENTS EXISTANTS 100250 CHF/TTC 721'650 CHF/TTC 41'100 CHF/TTC 863'000 CHF/TTC
CFC 112 Deémolition, évacuation 78'200
CFC 149  Désamiantage (faiences des gaines) 22'050
CFC211  Magonnerie 31'050)
CFC213  Construction métallique 19'400|
CFC 2155 Revétement fagade (couvert d'entrée) 25'150|
CFC221.4  Fenatres et portes en aluminium 78'100)
CFC224.1  Etanchéites 30'150)
CFC224.3  Vitrages toits plats 36'850)
CFC230 Installations électriques 16'150|
CFC244 Installations de ventilation 86'150)
CFC250 Insatllations sanitaires 16'150|
CFC271  Platrerie 24'400|
CFC273  Menuiserie 95'650)
CFC281.0 Chapes 10'400|
CFC281.2  Revétements sols synthétiques 36'900)
CFC281.4  Revétements sols en béton lave 22'100|
CFC 2816 Carrelages 23700|
CFC281.7 Revétements de sols en bois 19'250|
CFC283.4  Plafonds en bois 31'550)
CFC285  Peinture 23700|
CFC 29 Honoraires mandataires (y-¢ CFC 1) 94'850)
CFC5 Frais secondaires 41100|
NOUVEAUX LOCAUX ET ADAPTATIONS AUX BATIMENTS EXISTANTS 110'000 CHF/TTC|  5'520'000 CHF/TTC 416'000 CHF/TTC 331'000 CHF/TTC 300'000 CHF/TTC|  6'677'000 CHF/TTC
CFC1 Travaux préparatoires 1101000
CFC20-28 Batiments 4526'400)
CFC 29 Honoraires mandataires 993600
CFC4 Aménagements extérieurs 366'500)|
CFC 49 Honoraires mandataires 49'500|
CFC5 Frais secondaires 331'000)|
CFC9 Mobilier ( y-c frais d'exploitation - engins sport, cuisine AES, 282'000)
CFC 99 Honoraires mandataires 18000|
TOTAL SANS DEDUCTION SUBVENTIONS 273'000 CHF/TTC|  7'571'700 CHF/TTC| 416'000 CHF/TTC| 439'300 CHF/TTC| 300'000 CHF/TTC|  9'000'000 CHF/TTC
SUBVENTIONS -425'000 CHF/TTC|
TOTAL AVEC DEDUCTIONS SUBVENTIONS 273'000 CHF/TTC|  7'571'700 CHF/TTC| 416'000 CHF/TTC| 439'300 CHF/TTC| -425'000 CHF/TTC| 300'000 CHF/TTC|  8'575'000 CHF/TTC
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