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InhaltsverzeichnisKurzbeschrieb

Der Bitumenpavillion wird abgebrochen, deshalb muss die Abteilung 301 verlegt
werden. Es wurden zwei Varianten erstellt. Variante 1 wurde bereits vorgängig
untersucht und ist deshalb nicht Teil dieses Dokumentes. Die folgende Variante
gliedert sich in 2 Etappen.

Etappe 1

Es werden nur die Nutzungen vom Bitumenpavillion in das Erdgeschoss vom Nord-
Ost Gebäude verlegt.

Etappe 2

Sobald es die Mieter im Süd-Ost-Teil vom Erdgeschoss des vom Nord-Ost Gebäudes
ausgezogen sind werden die Nutzungen aus dem Laborgebäude dahin verlegt.
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Umbau Etappe 1
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Prüfcontainer, MMLS
BF:15.91 m2

144
Schneidebereich
BF: 34.22 m2

RH: 5.38 m
0.28+FB:
0.00±RB:
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Siebung
BF: 23.86 m2

RH: 3.69 m
0.28+FB:
0.00±RB:
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Induktion
BF: 15.75 m2

RH: 2.60 m
0.28+FB:
0.00±RB:
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Verdichtungsbereich, 55m2
BF:86.52 m2
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RH:2.54 m
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BF: 39.48 m2

RH: 2.54 m
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Agreg.
BF:5.09 m2
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Prüfcontainer, Aggregat
BF:15.91 m2
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Gard. 8 Kästen
BF: 22.47 m2

RH: 2.40 m
0.28+FB:
0.00±RB:
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Gard. 22 Kästen
BF: 37.82 m2

RH: 2.40 m
0.28+FB:
0.00±RB:
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Holzwerkst., 16m2
BF: 40.23 m2

RH: 2.54 m

175
Büro 8 AP
BF: 111.75 m2

RH: 2.54 m

187
Werkstatt
BF: 69.67 m2

RH: 2.54 m

178
Sitzungszimmer
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Platz für
2-4 Arbeitsplätze
als Reserve

105
Holzwerkst., 16m2
BF:40.23 m2

990
Prüfcontainer, MMLS
BF:15.91 m2

175
Büro 8 AP
BF: 111.75 m2

RH: 2.54 m
0.00±FB:
0.00±RB:

144
Schneidebereich
BF:34.22 m2

167
Mischgut
BF: 83.21 m2

RH: 4.12 m
0.00±FB:
0.00±RB:

154
Siebung
BF:23.86 m2

105
Induktion
BF:15.75 m2

187
Werkstatt
BF:69.67 m2

178
Sitzungszimmer
BF: 25.56 m2

FF: 7.50 m2

RH: 2.54 m
0.04+FB:
0.00±RB:

EG BGF
BF:965.85 m2

A3
Verdichtungsbereich, 55m2
BF:86.52 m2

174
Verdichter Grossgeräte
BF: 7.60 m2

RH:2.54 m
0.00±FB:
0.00±RB:

181
Spurrinnentester
BF: 39.48 m2

RH: 2.54 m
0.28+FB:
0.00±RB:

A3
DJMS
BF:15.48 m2

A3
Agreg.
BF:5.09 m2

991
Prüfcontainer, Aggregat
BF:15.91 m2

162
Bitumen
BF: 144.12 m2

RH: 4.12 m
0.00±FB:
0.00±RB:

165
Bitumen
BF: 27.54 m2

RH: 4.12 m
0.00±FB:
0.00±RB:

Durchgang
BF: 21.54 m2

RH: 4.12 m
0.00±FB:
0.00±RB:

164
Extraktion
BF: 24.29 m2

RH: 4.12 m
0.00±FB:
0.00±RB:

193
Gard. 8 Kästen
BF: 22.47 m2

RH: 2.40 m
0.00±FB:
0.00±RB:

195
Gard. 22 Kästen
BF: 37.82 m2

FF: 4.20 m2

RH: 2.40 m
0.00±FB:
0.00±RB:

166
Dynamische Prüfung
BF: 132.99 m2

RH: 4.12 m
0.02+FB:
0.00±RB:
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133 ZEMENTL. 135 FESTIGKEIT

135.1 PRÜFR.

136 PROBENANNAHME

134 BETR.L.

KORRIDOR

141 BÜRO PRÜFUNG (LA01 FROSTRUHEN)
143 NASS+LAGERR. 147 KLIMARAUM 149 BETONIERRAUM

(VW07 WASSERD)
142 PROBENV.

138 SCHNEIDEN
146 MATERIAL+
STAPLERR.

145 FROSTR.BEST.

LIFT
1500 KG

155 SCHREINEREI

(VW08 SIEBRAUM)
152 GRANULOMETRIE

(BL15 PETROGR.)
150 BÜRO PRÜFUNG

(BL10 MEISTERBÜRO)
148 WASSERD.

HALLE 4

170 ABT.111 ZUSCHL.ST.

DURCHFAHRT

LIFT

LIFT

183 RES.

192 Damengarderobe
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197 GARD.
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(VW05 PROBENV.)
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(VW05 PROBENV.)
139 EING.ZEMENT

136.1
BÜROK.

VORPL.

20°/90%
BF.54.8M2
RH = 531/554

DECKENABS.

RH = 687

RH = 538
KRAN 60 KG
VITAX LEVOMAT

RH = 369

+0.12

+0.12+0.12

2FL.AUSSENTOR

KRAN 2500KG

RH = 538/450

RH = 538

VORDACH

RH = 973/953

KRAN BEST.
7500KG

RH = 400

RH = 240

RH = 538
RH = 374 RH = 374

RH = 369

FALTTOR/SERVICETÜRE+0.12
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BA
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BF.28.8M2
FF.15.9M2
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BF.45.4M2
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RH.= 374

BF.35.3M2
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BF.228.7M2
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Aussenlager überdacht 62.82 m2

Hydr. Aggregate
16.70 m2

Leiter zu Zwischendecke
Boden 15cm absenken

Boden 15cm absenken
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6x5=30 Paletten
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Gestell 68 Palletten Abt. 308

UK Dach  9.0m
UK Träger 8.0m

max. 1000kg/Pallett
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UK Träger 4.15m
UK  Decke 4.40m
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Lift neu

Spühl und Waschküche neu
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Kran neu 5000 kg

Stahlkonstruktion
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Vordach neu

Best. Kran ersetzen 10'000 kg

Kapelle best.
(seit 2019)

Kapelle best.
(seit 2019)

Stapler neu
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Neu Sonnenschutz

Leiter

Träger

Masse Halle müssen überprüft werden

Kühlung,Geräte, Lager

Zuschl. ST. bestehend

Verdichtungsbereich entlüfted

DJMS Kran neu 10'000 kg

Stahlkonstruktion

Querträger

Absturzsicherung öffenbar für Anlieferung
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Valerij.Kronhardt
Textfeld
Grobkostenschätzung Elektro / Machbarkeitsstudie
TLP / Valerij Kronhardt
31.01.2020

Valerij.Kronhardt
Beschreibung
keine Anpassungen

Valerij.Kronhardt
Beschreibung
best. UV wird ersetzt / neue Zuleitung ab Nebengebäude

Valerij.Kronhardt
Beschreibung
best. UV wird ersetzt / neue Zuleitung ab Nebengebäude / 63A / 30m

Valerij.Kronhardt
Beschreibung
16A / 400V

Valerij.Kronhardt
Beschreibung
32A / 400V

Valerij.Kronhardt
Beschreibung
16A / 400V

Valerij.Kronhardt
Beschreibung
best. 2x32A, 1x16A / 400V übernehmen für Presscontainer

Valerij.Kronhardt
Beschreibung
1x Kühlgerät

Valerij.Kronhardt
Beschreibung
Bestand wird übernommen, nur 1x Gifas

Valerij.Kronhardt
Beschreibung
-Neu LED 
- best. Zuleitung von der Presse wird für die neue SGK übernommen
- neue SGK
(in der 2-ten Phase)

Valerij.Kronhardt
Beschreibung
Ex-Installationen

Valerij.Kronhardt
Beschreibung
keine Anpassungen

Valerij.Kronhardt
Beschreibung
Bestand wird übernommen

Valerij.Kronhardt
Beschreibung
Neu:
- Stromschiene 160A
- Stromanschlüsse Ladestation
- Gifas 6x
- 9x LED-Scheinwerfer

Valerij.Kronhardt
Beschreibung
Zwischengeschoss für:
- KM / 50kW
- Monoblock

Valerij.Kronhardt
Beschreibung
Neue LED-Beleuchtung
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