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1 Projet  

1.1 Installations, type de projet 
Le présent cahier des charges a pour objectif de mandater un pool de mandataire pour la rénovation 
complète de la halle à usages multiples située à Colombier (NE), site de Planeyse. 

 
Façade Sud-Ouest 

 
Façade Nord-Ouest 
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2 Extrait de la carte nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reproduziert mit Bewilligung der swisstopo 

 

3  Plan de situation 
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4 Equipe de projet 
 

Locataire Etat-major de l'armée immobilier défense 
Christophe Zurkinden 

Utilisateur LVB Inf, Ecole d'infanterie 2 
Patrick Huber 

Facilitymanager FM armasuisse Immobilier, FB FMW,  
Crelier Michel 

Exploitant  SSCM 
Sebastien Saam 

Représentant SIP armasuisse Immobilier, FB SIP, 
Yvan Schneuwly 

Chef de projet armasuisse Immobilier Manageent de projets de constrcution 
Suisse Romande – Lausanne 
Ali Ounaies 

 

5 Equipe de mandataires 
 

A définir par l’appel d’offre 
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6 Situation initiale / besoin 

6.1 Situation initiale 
La place d’armes de Colombier (NE) dispose de tous les éléments inhérents à une place d’instruction 
bien équipée, ceci aussi bien au niveau des cantonnements que de l’instruction. Une halle à usages 
multiples est à disposition pour l’enseignement du sport. Dans le cadre de l’instruction au sport de 
l’armée, durant toute l’année, la halle à usages multiples est fréquemment utilisée par l’utilisateur 
principal de la place d’armes. La halle est en outre également occupée par les militaires des unités de 
CR dans le cadre de cours militaires ainsi que par des utilisateurs externes (sociétés et écoles). 

6.2 Besoin 
La place d’armes de Colombier (NE) a besoin d’une halle pour l’instruction au sport de l’armée et pour 
l’organisation de manifestations rassemblant un grand nombre de personnes. 
Les activités de sport militaire ainsi que les manifestations d’une certaine importance doivent avoir lieu 
à l’abri des intempéries. 
 

7 Situation actuelle, relevé sommaire de l’état 

7.1 Généralités 
La halle à usages multiples située sur la place d’armes de Colombier (NE) au lieu-dit Planeyse a été 
construite au début des années 80. Vu leur âge, divers éléments de construction sont arrivés en fin de 
vie. Suite aux modifications des prescriptions et normes (par exemple énergie, sécurité parasismique, 
incendies, substances polluantes, etc.) ainsi que des exigences modifiées en matière d’occupation et 
d’utilisation (halle dimensionnée pour l’utilisation exclusive pour des activités de sport militaire), il est 
prévu d’étudier l’assainissement complet du bâtiment. 
Le bâtiment se compose d’une salle de sport polyvalente et d’une annexe de 3 niveaux comprenant les 
locaux pour le stockage des engins de sport et pour la réserve de chaises, les douches, les vestiaires, 
les toilettes, y compris une toilette séparée pour dames, ainsi que les locaux annexes techniques et 
d’infrastructure. Contrairement à d’autre HUM du même type en Suisse Romande, cette salle de sport 
est posée sur des garages pour des véhicules militaires, des locaux de formation, des stocks de matériel 
militaire et des sanitaires pour la troupe. 

7.2 Structure porteuse 
La halle à usages multiples à Colombier (NE) est de „type d’ouvrage 71“. Plusieurs bâtiments de ce 
type ont été construits en adaptant le dimensionnement en fonction des actions locales dues au vent et 
à la neige. Selon la liste „Mise en danger des sites des HUM type 71“, cette halle à Colombier (NE) est 
bien que particulière avec son sous-sol construit, un des bâtiments de ce type construits à de nombreux 
emplacements en Suisse. 
 
Contrairement à d’autres projets de même type, aucune étude de faisabilité n’a été effectuée sur cette 
construction mais sa similarité avec nombres de construction identiques permet de valider les 
hypothèses retenues. Une étude de la structure, notamment en ce qui concerne la statique du bâtiment 
et la résistance sismique, sera transmise après adjudication. 
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Elément de 
construction 

Photo Descriptif 

Structure 
porteuse 
toiture/mur 
(Façade Sud-Est) 

 

Eléments porteurs primaires en profilés acier 
IPE, éléments secondaires en acier. Contrôle de 
la stabilité dans le sens longitudinal du bâtiment 
en raison des actions dues au vent et aux 
séismes nécessaire. 

Appuis des murs 
extérieurs 
(Façade Nord-
est) 

 

Appuis de la structure porteuse en profilé acier 
IPE, peints. Des écaillements de peinture locaux 
et des traces minimes de corrosion ont été 
constatés. Murs à pignon en maçonnerie en 
briques silico-calcaires de 15 cm, non porteurs, 
revêtement extérieur: en plaques ondulées en 
fibrociment. 

Parois intérieures 

 

Au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs: 
maçonnerie apparente en briques silico-
calcaires de 15 cm. 

Dalles entre 
étages, escaliers 

 

Plafonds intermédiaires en béton armé 20 cm, 
partiellement peints. Escalier en béton armé, 
peint, effritements dus à l’utilisation, traces 
d’usure. 
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7.3 Etat de l’enveloppe du bâtiment 

7.3.1 Toiture 
Elément de 
construction 

Photo Descriptif 

Toiture (Façade 
Sud-Est) 

 

Toiture à deux pans, façades et murs de pignon 
en plaques ondulées de grande format en 
fibrociment. La toiture est étanche!  

Isolation thermique 

 

L’isolation de la toiture et de la façade n’est pas 
accessible. Berceau du toit: panneaux isolants en 
aggloméré, fixés à la sous-construction. Fixation 
mécanique supplémentaire des panneaux ne 
semble pas nécessaires. A vérifier. L’isolation 
thermique est à vérifier et à adapter aux nouvelles 
normes 

Evacuation des 
eaux de la toiture 
(façade Nord-
Ouest) 

 

Le chéneau n’est pas accessible et ne peut donc 
pas être évalué 

7.3.2 Façade 
Elément de 
construction 

Photo Descriptif 

Murs extérieurs 
(Façade Nord-
Ouest) 

 

Appuis de la structure porteuse en acier, peint. 
Pignons en briques silico-calcaires 15 cm, 
isolation thermique environ 4 – 5 cm. Revêtement 
en plaques ondulées de grand format en 
fibrociment. Coefficient de transmission thermique 
faible à adapter. 

Plaques de 
soubassement et 
appuis des profilés 
acier 

 

Quelques-unes des plaques ondulées en 
fibrociment sont défectueuses et/ou sales au 
niveau du soubassement. De la mousse s’est 
formée à certains endroits. Les appuis des profilés 
acier dans le béton sont fissurés à plusieurs 
endroits  
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Fenêtres salle de 
sport 

 

Eléments de vitrage de type Profilit à double 
couche. Coefficient de transmission thermique: 
env. 3.0 W/m2K. A vérifier. Aucun défaut n’est 
visible, cependant l’isolation thermique est 
minime. Des éléments de vitrage de 
remplacement ne sont plus ou difficilement 
disponibles. 

Fenêtres locaux 
annexes 

 

Fenêtres en métal IV / à double vitrage, laquage 
au four. Coefficient de transmission thermique: 
environ 2.0 W/m2K. A vérifier. Plusieurs joints 
défectueux, étanchéité/ isolation minimes. 

Portes. Sorties de 
secours. (Façade 
Sud-Est) 

 

Portes métalliques à double battant, en acier 
zingué. La protection de surface est légèrement 
endommagée par endroits. Coefficient de 
transmission thermique : environ 4.0 W/m2K. A 
vérifier. Pas d’ouverture anti-panique.  

Portes d’entrée 
(Façade Sud-
Ouest) 

 

Construction en verre et métal, laquée au four, à 
double vitrage, usure due au vieillissement, 
isolation thermique minime. Portes à deux 
battants, ouverture vers l’extérieur. Pas 
d’ouverture anti panique! Coefficient de 
transmission thermique : environ 3.0 W/m2K. A 
vérifier. 

Auvent (Façade 
Nord-ouest) 

 

En métal peint au-dessus de la porte d’entrée et 
au-dessus des entrées des garages. 
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7.3.3 Aménagement  
Elément de 
construction 

Photo Descriptif 

Plafond de la 
HUM. Sol de la 
halle 

 

Le revêtement de plafond est composé de 
panneaux en laine de bois Heraklith. Il répond aux 
exigences actuelles et ne doit pas impérativement 
être rénové. Le sol de la salle de sport est dans un 
état soigné. Cependant, le revêtement est arrivé en 
fin de vie et devra être renouvelé. 

Revêtement sportif 

 

Le revêtement sportif présente des inégalités et 
d’importantes traces d’usure et d’utilisation. Il ne 
répond plus aux exigences actuelles en matière de 
pratique du sport. 

Sol en béton 

 

Sol en béton peint. Présence de fissures isolées et 
de traces d’usure et d’utilisation dans les locaux des 
engins dans le combles, locaux engins au niveau de 
la salle de sport, dans le local de nettoyage, etc. 

Revêtement des 
escaliers 

 

Sol en béton peint. D’importantes traces d’usure et 
d’utilisation ainsi que des effritements de béton ont 
été constatés. Usure due au vieillissement au 
niveau des rampes d’escalier en bois et en métal. 

Protection solaire. 
Ombrage 

 

Absence d’éléments d’ombrage extérieurs. 
Ombrage à l’intérieur au moyen de stores en toile 
à commande électrique dont certains sont 
défectueux et peu adaptés aux activités sportives. 
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Elément de 
construction 

Photo Descriptif 

Vestiaires 

 

Des effritements de peinture et des dégâts 
d’humidité isolés (moisissure) ont été constatés au 
niveau des murs en briques silico-calcaires 

Sanitaires 

 

Compte tenu de leur âge, les revêtements de mur et 
de sol sont dans un bon état. Un certain nombre de 
carreaux ont été remplacés. L’installation 
d’évacuation d’air devra être contrôlée voir 
renouvelée. 

Portes intérieures 

 

Les portes intérieures revêtues de résine 
synthétique sont dans un bon état. Les portes qui 
ne répondent pas aux prescriptions en matière de 
protection incendie ni en termes de plomb et 
devront être remplacées. 
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Elément de 
construction 

Photo Descriptif 

Fenêtres     

 
 

Une partie des fenêtres en métal est dans un état 
variable. Un certain nombre de joints en caoutchouc 
et de mastics d’étanchéité sont défectueux. Les 
fenêtres doivent être remplacées. Isolation 
insuffisante (non étanche). 

Revêtements 

 

Les éléments de revêtement de plafond composés 
de panneaux en laine de bois Heraklith ont été 
montés dans les règles de l’art. La mise en place de 
fixations mécaniques supplémentaires ne semble 
pas nécessaire. A vérifier. 

 

7.4 Technique du bâtiment 

7.4.1 Installations électriques 
Installation 
électrique. 
Courant fort 

 

L’installation a dépassé sa durée de vie et est 
dans un mauvais état. Certaines pièces de 
rechange ne sont plus disponibles.  L’ensemble 
des circuits électriques raccordés en aval est 
installé n’est plus aux normes. La sécurité 
d’exploitation n’est pas assurée, les normes et 
prescriptions actuellement en vigueur ne sont 
pas respectées. La plus grande partie des 
composants devra être renouvelée. Les 
appareils de commande des équipements 
CVCSE devront être remplacés et montés dans 
une armoire de commande MCR séparée. 
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Eclairage 

 

Pour l’exploitation, l’état de fonctionnement est 
de 100%. Les luminaires dans les vestiaires et la 
halle sont relativement récents. Cependant, la 
plupart des luminaires restants datent de la 
construction de l’ouvrage. L’éclairage de la halle 
a été remplacé, son remplacement à nouveau 
devra être évalué. 

Installation audio 

 

L’installation audio est en service depuis plus de 
10 ans, les haut-parleurs datant de la 
construction de l’ouvrage. Il semble judicieux de 
remplacer cette installation par une nouvelle 
installation de musique simple permettant le 
raccordement de divers appareils mobiles et des 
projections d’image. 

Commande 
éclairage et 
stores intérieurs 

 

Tableau de commande des stores et de 
l’éclairage qui devra être contrôlé, mis aux 
normes si nécessaires et adaptés aux nouveaux 
stores 

Installation 
éclairage de 
secours 

 

L’installation d’éclairage de secours est neuve y 
compris les luminaires de balisage et de 
signalisation. 
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7.4.2 Installations de chauffage 
Eléments de 
construction 

Photo Descriptif 

Installation de 
chauffage CAD 

 

Le bâtiment est raccordé au chauffage à 
distance. La salle de sport dispose d’un 
chauffage à air pulsé, les locaux annexes sont 
équipés de radiateurs. La production d’eau 
chaude se fait également avec le chauffage à 
distance. Attention nombres de joints sont en 
amiante. Voir rapport. 

Distribution de 
chaleur 

 

Les équipements de distribution de chaleur 
datent de la construction du bâtiment et sont en 
assez bon état. Certains circulateurs ont été 
changé, des capteurs et des actionneurs 
également. Un bilan devra être fait. 

Distribution de 
chaleur 

 

Les équipements de distribution de chaleur 
datent de la construction du bâtiment et sont en 
assez bon état. Certains circulateurs ont été 
changé, des capteurs et des actionneurs 
également. Un bilan devra être fait. 
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Eléments de 
construction 

Photo Descriptif 

Distribution de 
chaleur 

 

Le tableau devra être changé et une régulation 
numérique MCR mise en œuvre pour l’ensemble 
des installations CVSE.  

Distribution de 
chaleur 

 

Les radiateurs sont en bon état et ils pourraient 
être conservés. La pose de vannes 
thermostatiques partout est nécessaire. 
Attention certaines peintures contiennent du 
plomb. Voir rapport 

7.4.3 Installations de ventilation 
Elément de 
construction 

Photo Descriptif 

Installation de 
ventilation, grille de 
pulsion 

 

La salle de sport ne dispose pas de ventilation 
séparée. Seul un chauffage à air pulsé y est 
installé. 
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Elément de 
construction 

Photo Descriptif 

Installation de 
ventilation et de 
chauffage salle de 
sport 

 

Les installations de ventilation sont en bon état 
mais datent de la construction de la salle. 
Certains capteurs et actionneurs ont été 
changés. Une évaluation devra être faite sur leur 
statut. Attention certaines peintures contiennent 
du plomb. Voir rapport 

Installation de 
ventilation des 
vestiaires 

 

Les installations de ventilation sont en bon état 
mais datent de la construction de la salle. 
Certains capteurs et actionneurs ont été 
changés. Une évaluation devra être faite sur leur 
statut. Attention certaines peintures contiennent 
du plomb. Voir rapport 

Gaines de 
ventilation des 
vestiaires 

 

Les gaines sont en bon état mais datent de la 
construction du bâtiment. Une évaluation devra 
être faite. 

7.4.4 Installations sanitaires 
Elément de 
construction 

Photo Descriptif 

Distribution 
sanitaire  

 

Les conduites d’eau froide et chaude datent de 
la construction du bâtiment. Un contrôle des 
conduites par échantillonnage devra être fait. 
Des appareils de la distribution d’eau froide sont 
détériorés et devront être changés. Une 
évaluation globale devra être faite. Attention 
certains joints contiennent de l’amiante. Voir 
rapport 
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Elément de 
construction 

Photo Descriptif 

Appareils 
sanitaires 

 

Les appareils sanitaires ont été changés. 
Certains sont en bon état d’autre moins. Les 
réservoirs sont intégrés. Une évaluation devra 
être faite. 

Appareils 
sanitaires 

 

Les appareils sanitaires ont été changés. 
Certains sont en bon état d’autre moins. Les 
réservoirs sont intégrés. Une évaluation devra 
être faite. 

. Douches 

 

Douches à commande automatique et 
temporisée, système Sanimatic, mitigeurs 
encastrés et douches murales. Les douches ont 
été complètement assainies et sont dans un bon 
état. Une évaluation devra être faite. 
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7.5 Locaux du sous-sol 
Les locaux du sous-sol ont fait l’objet de travaux limités pour permettre leur usage comme salles de 
formation et de cours pour la troupe, comme dépôt d’exploitation ou de stockage. Ces travaux étant 
assez récents il y aura lieu d’évaluer lors de l’étude les limites des travaux à faire ou à refaire. 

Les locaux de formation et de cours ne sont ni ventilé, ni chauffés. Les locaux de stockage ou 
d’exploitation ne sont pas ventilés, le chauffage n’étant pas nécessaire. Comme pour leur construction 
une évaluation devra être faite afin de déterminer leurs équipements. 

 
Elément de 
construction 

Photo Descriptif 

Garage 

 

Les portes du garage doivent être évaluées, 
remises en état, voire changées. Le garage n’est 
pas chauffé. Il a une évacuation des fumées 
d’échappement via des gaines anti-feu qui 
traversent les locaux jusqu’au saut-de-loup en 
façade. 

Salle de théorie 6 

 

Local non ventilé et non chauffé. Convient à ce 
jour. A évaluer. Eclairage simple. Un beamer est 
installé. 

Dépôt 
d’exploitation 5 

 

Local non ventilé et non chauffé. Convient à ce 
jour. A évaluer. Eclairage simple. 



Projet : DNA-A/8101 Assainissement général de la halle à usages multiples Colombier (NE) 

19/28 

Version 1  
 

Elément de 
construction 

Photo Descriptif 

Rack 
informatique 
dépôt 5 

 

Le rack informatique est posé dans l’arrière du 
dépôt d’exploitation 5, protégé par une paroi en 
bois. 

Salle RIGA 4 

 

Local non ventilé et non chauffé. Convient à ce 
jour. A évaluer. Eclairage simple. Un beamer est 
installé.  

Dépôt 
d’exploitation 1 

 

Local non ventilé et non chauffé. Convient à ce 
jour. A évaluer. Eclairage insuffisant 

Dépôt 
d’exploitation 2 

 

Le Local non ventilé et non chauffé. Convient à 
ce jour. A évaluer. Eclairage suffisant pour du 
stockage. 
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Elément de 
construction 

Photo Descriptif 

Dépôt service 
auto 7 

 

Le Local non ventilé et non chauffé. Convient à 
ce jour. A évaluer. Eclairage suffisant et en bon 
état. 

Bureau avec 
accès extérieur 

 

Le bureau est chauffé. La porte extérieur est en 
mauvais état et n’est plus étanche. 

Sanitaire SS 

 

Les sanitaires sont chauffés. Attention au plomb 
dans la peinture des radiateurs. La porte d’accès 
n’est pas en bon état. Les isolations des 
conduites de chauffage non plus. 

Eclairage 
sanitaire 

 

Les luminaires devront être, comme partout où 
cela n’a pas été fait, changés pour des 
luminaires LED 
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Elément de 
construction 

Photo Descriptif 

Sanitaire SS 

 

Les sanitaires sont dans un état moyen. Les 
appareils sanitaires ne plus les mêmes, 
nombres de carreaux sont percés suite à la 
fixation d’appareils (porte-savon, etc.) La porte 
vers l’extérieur ferme mal. 

Sanitaires et 
ventilation 
sanitaire 

 

Le séparation entre sanitaires doivent être 
évaluées 

Local de 
stockage 

 

Le local est en bon état et aucuns travaux n’est 
faire dans ce local en 1ère approche et sous-
réserve comme partout des normes électriques. 
La sécurité d’accès et effraction doit être 
entièrement refaire. 

 

7.6 Charge en polluants 
 
Voir rapport d’OLONOR INGENIERIE n°190785.v1 du 12 décembre 2019 en annexe. 

 

7.7 Sécurité / protection incendie 
 
L’assainissement comprend également la mise aux normes AEAI à la date de l’adjudication. 

. 
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7.7.1 Protection contre les chutes / risques de blessure lors des activités de 
gymnastique 

 

7.7.2 Protection incendie 
Elément de 
construction 

Photo Descriptif 

Sorties de 
secours 

 
 

Les dimensions et le nombre de portes 
d’évacuation correspondent aux prescriptions 
de protection incendie de l’AEAI actuellement 
en vigueur. 
 
L’installation est neuve 

Elément de 
construction 

Photo Description 

Garde-corps 

 
 

Les rampes d’escalier et les garde-corps 
satisfont aux prescriptions de sécurité de la 
norme SIA 358. 

Engins de sport 

 

L’ensemble des engins de sports (espalier, 
mâts, cordes) n’a pas été monté de manière 
affleurant à la paroi. 
 
Le risque de blessure est considérable ! 
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Elément de 
construction 

Photo Descriptif 

Postes d’incendie 
et éclairage de 
secours 

 

Les locaux sont équipés de postes d’incendie 
et d’extincteurs à main. 
Leur état et leur fonctionnement sont bons. 
 
Aucune mesure ne doit être prise. 
 
L’installation de l’éclairage de secours est 
neuve. 
 

 

7.8 Récapitulatif sur l’état actuel 
 

Le bâtiment a été réalisé dans le respect des normes en vigueur à l’époque. En dépit de la maintenance 
et de l’entretien réalisés régulièrement et dans les règles de l’art, la substance bâtie a souffert de 
l’épreuve du temps. 
Les rapports en annexes ont démontré la présence de polluants provenant de certains matériaux de 
construction (amiante, FMA, PCB, etc.). Un diagnostic général a été effectué (voir annexe) par une 
entreprise spécialisée afin d’identifier définitivement ces substances nocives. On distingue entre les 
polluants dangereux pour la santé impliquant la prise de mesures d’urgence et ceux (par exemple des 
panneaux en fibrociment amianté) qui génèrent uniquement des coûts d’élimination plus élevés 
(déchets spéciaux) lors de la déconstruction/du démontage des éléments lors de l’assainissement de 
la halle. 
Certains éléments de construction ne satisfont plus aux prescriptions de protection incendie 
actuellement en vigueur. Ainsi, le nombre d’éléments de construction ayant la fonction de 
compartiments coupe-feu au niveau de la cage d’escalier (par exemple des portes EI30) est insuffisant 
et les conduits de ventilation ne sont pas dotés d’obturations coupe-feu.  
La sécurité des personnes n’est pas entièrement assurée dans la halle à usages multiples (pas de 
fermetures anti panique au niveau des portes d’évacuation, engins en saillie à hauteur de tête dans la 
salle de sport, etc.). 
Outre les problèmes statiques de la structure porteuse (voir annexe) en ce qui concerne les sollicitations 
dues à la neige, au vent et aux séismes et les émissions de polluants, les installations techniques du 
bâtiment ne satisfont plus non plus aux prescriptions actuellement en vigueur et ont, dans la majorité 
des cas, dépassé leur durée de vie. 
Compte tenu de la modification des prescriptions et des normes légales, les besoins de chaleur de 
chauffage ainsi que les coûts de chauffage plus élevés en résultant, générés par l’isolation thermique 
insuffisante des éléments de construction (notamment des murs, de la toiture, des fenêtres et des 
portes) et par la protection insuffisante contre la chaleur estivale ne sont plus adaptés à notre époque 
et aux critères d’économie d’énergie et à la labellisation MINERGIE P (VOIRE MINERGIE P-ECO). De 
par leur vieillissement, leur usure et les impacts environnementaux, les fenêtres et les portes ne 
répondent plus aux prescriptions actuelles et ont, dans la majorité des cas, dépassé leur durée de vie.  
Des mesures augmentant la valeur de la substance (par exemple sol de la salle de sport, 
renouvellement des installations techniques du bâtiment, etc.) devront être prises pour tenir compte des 
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exigences modifiées en matière d’occupation et d’utilisation exclusive pour les activités de sport militaire 
et civil. 
 

8 Directives en matière de planification et concept 

8.1 Bases 
- Directives techniques „Normes et standards armasuisse Immobilier“ 

https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-
immobilien.html  

- Prescriptions de protection incendie de l’AEAI à la date de l’adjudication et directives 
techniques de protection https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-
vorgaben-armasuisse-immobilien.html  

- Salles de sport, Principes de planification" https://www.basposhop.ch/installations-
sportives/?lang=fr"   

8.2 Concept 
L’assainissement général de la halle est la solution retenue. Cette décision sera à confirmer par les 
études à venir. 

8.3 Directives en matière de planification 
Dans la mesure du possible, il faudra viser le standard MINERGIE P (VOIRE MINERGIE P-ECO) pour 
le bâtiment. En outre, il y aura lieu d’examiner l’utilisation d’énergies renouvelables (technologie, 
photovoltaïque, etc.). La preuve de la sécurité parasismique de l’ouvrage selon le cahier technique SIA 
2018 devra être apportée sur la base du LHO 103 en fonction des phases (voir rapport en annexe). 
Dans l’étude, il faudra également tenir compte des polluants contenus dans certains matériaux de 
construction et de leur assainissement. 

8.4 Exigences 

8.4.1 Exigences en matière d’utilisation de la halle pour des activités sportives 
Pour l’assainissement général, on se base sur une occupation de la salle de sport par maximum 60 
personnes (trois groupes devront pouvoir pratiquer du sport simultanément mais de manière 
individuelle). De principe, les recommandations de la norme 201 „Salle de sport“ de l’Office fédéral du 
Sport à Macolin (OFSPO) sont applicables. Egalement à l’avenir, l’armée aura besoin de salles de sport 
pour l’enseignement du sport (tests et examens, ER d’hiver). Une rénovation de la HUM répondant aux 
exigences et aux besoins permettra de satisfaire de manière durable et qualitativement suffisante aux 
directives en matière de l’instruction au sport de l’armée sur le site de Colombier (NE). Les dispositifs 
destinés à la sécurité des personnes (protection incendie) devront être conçus pour l’utilisation de la 
halle pour les activités sportives militaires tout en respectant les directives de l’AEAI.  

8.4.2 Exigences en matière d’autres affectations 
Des adaptations en matière de sécurité des personnes et de protection incendie, y compris la réalisation 
d’une installation d’extraction de fumée et de chaleur, seront nécessaires afin de tenir compte de la 
fonction polyvalente de la halle (capacité d’accueil de plus de 300 personnes ou de 300 personnes au 
maximum). La ventilation sera dimensionnée pour l’utilisation de la halle pour des activités sportives. 
La mise en place d’une toilette pour handicapés devra être prévue aux rez-de-chaussée avec une 
adaptation des installations existantes si ces travaux peuvent se faire sans investissement démesuré. 

https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien.html
https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien.html
https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien.html
https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien.html
https://www.basposhop.ch/installations-sportives/?lang=fr
https://www.basposhop.ch/installations-sportives/?lang=fr
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9 Travaux 

9.1 Assainissement général selon MINERGIE P (VOIRE MINERGIE P-ECO) 

9.1.1 Structure porteuse 
Lors de l’assainissement général, l’enveloppe du bâtiment sera complètement rénovée. Dans ce 
contexte, il sera donc logique de remplacer les éléments de construction dont la sécurité structurale est 
insuffisante, voire de renforcer durablement la structure porteuse existante. 

Les cadres en acier (appuis et fermes) disposent d’une sécurité structurale suffisante dans le sens 
transversal sous toutes les actions auxquelles ils sont soumis. En raison de la reprise (transmission) 
des charges dans le sens transversal, aucune mesure supplémentaire de renforcement de la structure 
porteuse ne sera donc nécessaire dans le cadre d’un assainissement général. Cependant, la réalisation 
d’un contreventement dans le sens longitudinal de la halle sera indispensable afin d’assurer la reprise 
(transmission) des charges de vent et de neige et des charges sismiques. De surcroît, il y aura lieu de 
poncer les endroits endommagés par la corrosion et d’en renouveler la protection anticorrosion (voir 
rapport). 
 

9.1.2 Enveloppe du bâtiment 
Lors de l’assainissement général de l’enveloppe extérieure, il faudra porter une attention particulière sur 
les plaques de revêtement des façades et de la toiture en fibrociment (voir rapport). D’autre part, la halle 
ne satisfait pas aux exigences actuelles en matière énergétique (norme SIA 380/1 « L’énergie thermique 
dans le bâtiment »). La mise en place d’une isolation thermique extérieure supplémentaire au niveau 
de la toiture et de la façade ainsi que le recours aux éléments de construction optimisés du point de vue 
énergétique (fenêtres et portes) permettront de réduire considérablement le besoin de chaleur de 
chauffage. De surcroît, des ponts thermiques pourront être diminués par l’isolation des murs extérieurs. 
Le démontage des plaques en fibrociment amianté revêtant la façade et la toiture est inclus dans l’étude. 
Les murs extérieurs, non porteurs, en briques silico-calcaires seront à remplacer si nécessaire par des 
nouveaux murs en béton qui serviront renforcement de la structure porteuse en acier ainsi qu’à la 
fixation des engins de sport. Quelques-uns des appuis en acier présentent des dégâts de corrosion et 
devront être assainis. Des mesures seront prises pour avoir une façade ventilée.  
Pour diminuer les pertes d’énergie considérables vers le dessous du plancher, le contrôle de l’isolation 
existante dans les locaux du sous-sol. Il y a aura lieu de confirmer si cette isolation est suffisante. 
La surface de la toiture étant importante, le renforcement de l’isolation permettra de faire des économies 
considérables du point de vue du besoin de chaleur de chauffage. Il y aura lieu de veiller particulièrement 
sur le démontage approprié des plaques en fibrociment amianté. Du point de vue de la statique 
(étayages longitudinaux), des nouvelles poutres en acier, servant en même temps de sous-construction 
porteuse de la nouvelle toiture, seront montées sur le cadre en acier existant dans le sens transversal.  
 
La mise en place d’une protection thermique et solaire estivale doit être prévue au niveau de la grande 
surface vitrée, ceci afin d’atteindre le standard MINERGIE P (VOIRE MINERGIE P-ECO). Les éléments 
de protection solaire intérieurs n’assument que les fonctions de protection anti-éblouissement et 
d’obscurcissement de la salle (par exemple lors de manifestations, projections, etc.).  Dans le cadre de 
l’assainissement, il y aura lieu d’installer des stores à lamelles extérieurs, mobiles qui permettront 
d’assurer une protection solaire efficace. Ils devront tenir compte d’asservissements si une extraction 
des fumées est nécessaire via les ouvrants. 
Les portes extérieures et grandes portes en métal ne répondent plus aux exigences actuellement en 
vigueur en matière d’énergie et de sécurité. Le remplacement de ces portes, tout en munissant les 
portes d’évacuation de fermetures anti panique, est prévu dans le cadre de l’assainissement. 
En plus de l’amélioration énergétique de l’enveloppe extérieure, il est prévu de refaire l’étanchéité au 
niveau des jonctions des fondations avec les éléments de maçonnerie et au niveau de l’auvent de 
l’entrée. 
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9.1.3 Technique du bâtiment 
Installations électriques: La distribution principale a dépassé sa durée de vie. Elle est dans un 
mauvais état et ne répond plus aux prescriptions actuellement en vigueur. L’ensemble des circuits 
électriques raccordés en aval est installé selon le système TN-S et seul un nombre minime des éléments 
de l’installation est sécurisé par un disjoncteur de sécurité FI. La plupart des composants datent de la 
construction de l’ouvrage, leur sécurité n’est plus assurée et une partie des pièces de rechange n’est 
plus disponible. Vu leur vétusté, la distribution principale ainsi que les appareils destinés à la commande 
et au réglage des installations techniques du bâtiment devront être remplacés.  

  

Eclairage: L’état de fonctionnement de l’éclairage est de 100% pour l’exploitation, l’état des luminaires 
variant selon les locaux. Tandis que les luminaires dans les vestiaires et la salle sont relativement 
récents, ceux dans les locaux des engins datent de la construction de l’ouvrage. Les luminaires dans la 
halle ont été remplacés il y a quelques années. L’étude déterminera si tous les locaux devront être 
équipés de nouveaux luminaires et interrupteurs. La matérialisation devra répondre aux exigences des 
locaux (protection mécanique, protection contre les éclaboussures). Ces consignes seront également 
applicables pour l’éclairage extérieur. 
 
 

Eclairage de sécurité: La mise en place d’un éclairage de sécurité répondant aux directives de 
protection incendie de l’AEAI et de la police cantonale du feu a déjà eu lieu. Il devra être contrôler en 
regard des dernière normes (AEAI 2015). Le pilotage et la programmation de l’éclairage de secours et 
de l’éclairage des voies d’évacuation (luminaires „EXIT“) sont assurés par une centrale séparée 
d’éclairage de secours existante et récente. Les luminaires „EXIT“ de type LED doivent rester allumés 
24 heures, l’éclairage de secours voire s’enclenchera dès qu’une panne de réseau survient. Le système 
d’éclairage de secours prévu disposera de sa propre infrastructure bus permettant l’affichage direct de 
pannes au niveau des luminaires et des ballasts sur la centrale d’éclairage de secours ou, par 
transmission HTML, sur le réseau. 
 
Installation d’extraction de fumée et de chaleur: Une centrale d’extraction de fumée et de chaleur 
disposant de son propre système d’approvisionnement électrique (groupes de batteries) et fonctionnant 
de manière autonome assurera le désenfumage de la cage d’escalier d’évacuation. La commande de 
l’installation EFC sera exclusivement assurée par le service du feu en cas d’urgence. Au niveau de la 
salle de gymnastique, l’extraction de la fumée et de la chaleur se fera par les fenêtres de façade. Le 
fonctionnement des stores devra également être intégré dans le concept d’évacuation de fumée et de 
chaleur. Lors de l’ouverture des fenêtres EFC, les stores devront également être montés, leur 
fonctionnement devant être maintenu pour une durée d’au moins 60 minutes. 
 

Système d’automation du bâtiment: l’unité décentralisée du système AdB-MCR de la PLA de 
Colombier (NE) est intégrée dans la distribution électrique principale. Elle est reliée à la centrale du 
système MCR par une fibre. En vue de minimiser les frais d’entretien et de maintien, il y aura lieu 
d’interconnecter, dans les cas où cela paraît judicieux, les équipements techniques faisant partie des 
installations CVCRSE et d’assurer, de manière centralisée, leur commande, gestion, visualisation, etc. 
par le système MCR. 

 

Protection contre la foudre: Le système de protection extérieure contre la foudre est composé de 
dispositifs de capteur, conducteurs de descente et prises de terre dans les fondations. Les liaisons entre 
les conducteurs de descente et la construction métallique ont été effectuées par boulonnage. Il y aura 
lieu de vérifier et consigner par écrit l’aptitude de fonctionnement de l’installation au moyen de mesures 
adéquates. Un système de protection contre les surtensions fait complètement défaut et l’installation 
n’est pas protégée par des dispositifs de descente du courant de foudre et des surtensions. 

 

Installation photovoltaïque: La Confédération assume sa fonction de maître d’ouvrage exemplaire en 
examinant la possibilité d’installer des modules photovoltaïques sur les bâtiments neufs ou assainis. En 
ce qui concerne la halle à multiple usage sur le site de Colombier (NE), une installation photovoltaïque 
pourra être montée sur la toiture Sud Est et Sud-Ouest de la toiture après rénovation de cette dernière. 
L’étude déterminera le positionnement idéal des cellules, leurs nombres, leurs strings avec une étude 
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des rentabilités qui déterminera les choix finaux.  

Production de chaleur: L’énergie thermique est fournie par la centrale de chauffage à distance CAD. 
La station de transfert de chaleur est à évaluer avec le fournisseur d’énergie 

Chauffage à air pulsé: L’analyse es installation déterminera l’étendue des travaux afin de respecter 
la labellisation MINERGIE P (VOIRE MINERGIE P-ECO). Le chauffage (ventilation pulsée) de la halle 
se fait par les bouches d’arrivée et de reprise de l’air existantes, incorporées dans le mur. Aucune 
nouvelle installation ne devra être mise en place dans la halle. 

Distribution de chaleur dans l’annexe: Les radiateurs existants seront majoritairement dotés de 
vannes thermostatiques. Quelques-uns des radiateurs devront être remplacés, quelques vannes 
thermostatiques devront être posées. 

 

Ventilation de la salle de sport: Dimensionnement du débit d’air conformément aux recommandations 
de la norme 201 „Salles de sport“ de l’OFSPO/SIA, Office fédéral du Sport à Macolin, occupation de la 
halle: 60 personnes. Le ventilateur est situé à l’étage supérieur, combiné avec le chauffage à air pulsé. 
Il n’est pas prévu de poser des conduits supplémentaires au niveau de la salle de sport. 

 

Ventilation des vestiaires et des toilettes: Appareil d’apport et d’évacuation d’air avec récupération 
de chaleur, dimensionné selon le cahier technique SIA 2024. L’appareil est installé dans le local de 
ventilation existant, situé à l’étage supérieur. 

 

Protection contre la chaleur estivale: Selon les calculs effectués au moyen du SIA tool climatisation, 
les mesures qui seront prises en matière de protection contre la chaleur estivale devront être conformes 
aux normes SIA 382/1. La capacité d’accumulation thermique devra correspondre également aux 
valeurs exigées. Pour l’évacuation du surplus de chaleur, les fenêtres de la halle doivent être ouvrables. 

 

Système de gestion technique: chauffage / ventilation: Un nouveau système MCR de gestion 
technique relatif aux installations de chauffage et de ventilation de l’ensemble du bâtiment sera mis en 
place. Le standard de communication du bus IP est BACnet et le standard de communication des bus 
de terrain est BACnet MSTP.en 1ère approche. 
  

Appareils sanitaires: Les appareils sanitaires datent de la construction et sont arrivés en fin de vie. Ils 
devront être remplacés. 

 

Armatures: Les robinets des lavabos fonctionnent. Dans le cadre d’un assainissement général, ils 
devront être remplacés par des robinetteries économiques à commande électronique (mise en route 
automatique par détection de mouvement) ou économiques mécaniques. Les armatures des douches 
ont été assainies et ne devront en principe pas être remplacées. 
 

Chauffe-eau: Les appareils de production d’eau chaude pour les douches font partie de l’installation de 
chauffage. En cas d’assainissement, l’ensemble des équipements de préparation d’eau chaude devra 
être remplacé. 

 

Postes d’incendie: Le fonctionnement des postes d’incendie aménagés au rez-de-chaussée est à 
contrôler. 

 

Conduites d’eau froide et d’eau chaude: L’ensemble des conduites d’eau froide et d’eau chaude est 
arrivée en fin de vie et devra être remplacé dans le cadre d’un assainissement général après 
échantillonnage des conduites. Notamment au niveau des conduites en acier zingué, il faut s’attendre 
à l’apparition de dégâts dans les années à venir. Quant aux conduites en cuivre, elles risqueront d’être 
altérées par la corrosion. 

 

Conduites d’évacuation des eaux de toiture: Les conduites d’évacuation en PE seront contrôlées et 
conservées si en bon état. Les autres seront changées. 

 

Isolations des conduites: Les isolations sont partiellement endommagées et devront être 
complètement refaites dans le cadre d’un assainissement des conduites.  
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Conduites de canalisation: L’état des conduites de canalisation n’a pas été vérifié par caméra TV. 
Dans le cadre d’un assainissement de la halle, il y aura donc lieu de procéder à l’inspection des 
canalisations par caméra. Par la suite, les conduites devront éventuellement être assainies. 

9.1.4 Aménagements 
Les panneaux de plafond en laine de bois Heraklith existants dans la salle de sport ont été montés dans 
les règles de l’art et répondent aux prescriptions en la matière. Cependant, dans le cadre de 
l’assainissement général, il sera judicieux d’évaluer si leur remplacement est nécessaire parallèlement 
à l’éclairage, ceci afin d’améliorer l’acoustique et l’optique de la halle. 
Le sol existant de la halle a dépassé sa durée de vie et ne satisfait plus aux exigences et besoins 
actuels. Il sera à remplacer par un nouveau sol à usage sportif, de type à élasticité combinée, répondant 
aux standards actuellement en vigueur. 
Le revêtement de sol au niveau de la cage d’escalier et de l’entrée sera rénovés. Les portes intérieures 
donnant sur la cage d’escalier (compartiment coupe-feu) seront remplacées par de nouvelles portes 
EI30 revêtues de résine synthétique. Si besoin, l’ensemble des parois, plafonds et portes intérieures 
sera repeint. 

9.1.5 Polluants 
Une expertise de l’ensemble du bâtiment a été effectuée par une entreprise spécialisée (voir annexe) 
afin d’identifier les matériaux de construction contaminés par des polluants. Il faudra éliminer les 
produits pollués conformément à la législation en vigueur. Le concept proposé par l’entreprise chargée 
de l’assainissement devra être soumis à l’approbation des autorités compétentes avant le début des 
travaux.  En outre, les travaux de désamiantage devront être annoncés par écrit à la SUVA. 

9.1.6 Sécurité / protection incendie 
Sécurité: Les garde-corps et dispositifs de protection contre les chutes doivent répondre aux normes 
en vigueur au moment de l’adjudication. 

 

Protection incendie: idem. 
 

10 Estimation des coûts d’ouvrages déterminants 
 

Estimation des coûts d’ouvrage déterminants selon SIA   Précision +/- 25% 

102 Architectes       Fr. 4'276'000.- 

103 Ingénieur civil       Fr.   988'000.- 

108 Ingénieur électricien      Fr.   727'000.- 

108 Ingénieur chauffage-ventilation     Fr.   479'000.- 

108 Ingénieur sanitaire      Fr.   171'000.- 

108 Ingénieur AdB-MCR      Fr.   129'000.- 

 

11 Annexes 
 

- Plans de la construction 
- Rapport Diagnostic des polluants du bâtiment du 12 décembre 2019 
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