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Planbearbeitung / Bauwerksakten der Projekte SOB AG 
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Einzupflegende Änderungen/Ergänzungen: 

Im Lieferumfang Bahnplannachführungsgrundlagen (am Basis von Projektplänen und PAW) sollen die 

Abbruch-Elemente eindeutig gekennzeichnet sein. 

1. Auftragsdefinition 

1.1 Allgemeines 

Die SOB AG unterhält auf Ihrem Streckennetz Bahnpläne,  

Für die Aktualisierung des Streckennetzes der SOB AG müssen die ausgeführten Bauwerke in den 

Bahnplänen der SOB AG nachgeführt werden. Hierzu benötigt die SOB von den jeweiligen 

Projektverfassern die konformen Daten zur Übernahme in den Bahnplänen. Die konforme Datenlieferung 

heisst, dass die Bereitstellung der Daten auf den Inhalt der zu bearbeitenden Fachbereiche abgestimmt 

sein muss.  

 

 

1.2 Bezug der Daten Bahnpläne 

Für die Projektierung stellt die SOB AG dem Planer Grunddaten aus den Bahnplänen zur Verfügung. Die 

Daten der Bahnpläne erheben nicht den Anspruch auf absolute Aktualität bzw. Vollständigkeit und sind 

daher nach Absprache mit dem Projektleiter SOB vor Ort zu überprüfen. Werden digitale Daten für das 

Projekt weiter verwendet, sind diese georeferenziert zu bearbeiten. Das CAD-Grundmodul der Bahnpläne 

ist das CAD-Produkt Autocad (File-Format *.dwg). Die SOB bevorzugt von daher Situationspläne und 

vergleichbare Pläne im Format *.dwg.  

 

Bestimmungen bei Benutzung der Daten aus den Bahnplänen: 

 Die SOB AG ermächtigt den Projektverfasser, die Ihnen gelieferten Datensätze aus den 
Bahnplänen  zu benützen. 

 Der Projektverfasser verpflichtet sich, diese Daten ausschliesslich für den in der Bestellung 
festgelegten SOB-Auftrag bzw. Verwendungszweck zu benutzen. 

 Jede Weitergabe der oben erwähnten Daten an Dritte (Partnerfirmen, Ingenieur- oder 
Softwarebüros, Verwaltungsstellen, Hochschulinstitute, Private etc.) ist untersagt. 

 Die SOB AG übernimmt keine Haftung für Schäden, die infolge fehlender oder falscher Daten 
entstehen. 

 Auf sämtlichen Plots und Veröffentlichungen muss mit der Quellenangabe <Erstellt auf Basisdaten 
der Bahnpläne SOB AG und der amtl. Vermessung> auf die Herkunft der Daten hingewiesen 
werden. 

 Das Benützungsrecht der Daten ist befristet bis zum Abschluss des erwähnten Auftrages der SOB 
bzw. in der Bestellung festgelegten Verwendung.  
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1.3 Abgabe der Bauwerksakten (Pläne des ausgeführten Bauwerks ’’PAW’’) 

Für die Nachführung der Bahnpläne ist die Bereitstellung der „Unterlagen des ausgeführten Bauwerkes“ 

unabdingbar. Diese Unterlagen müssen unmittelbar nach der Ausführung dem Informationsmanagement 

beim Anlagenmanagment der SOB AG zugestellt werden. Die Pläne unterliegen der Genehmigung durch 

den Projektleiter SOB. So sind diese gemäss dem vereinbarten Termin, unter der Berücksichtigung der 

nötigen Kontrollzeit einzureichen. Sämtliche Pläne sind in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen.  

Für die Nachführung müssen die neuen Objekte georeferenziert (lagegerecht) im Planwerk abgesetzt sein, 

Abbruchobjekte und abgebrochene Anlagenteile des abzuändernden Bahnplanstandes müssen klar 

gekennzeichnet und auf einem entsprechend bezeichnetem Layer im Planwerk eingepflegt werden. Die 

lagegetreue Platzierung neuer Objekte erfolgt nach den Vermessungsarbeiten und den 

Koordinatenberechnungen des Projektverfassers. Die Vermessungsaufnahmen „Punktehimmel“ ist gem. 

den Anforderungen der SBB zu übernehmen (vgl. Fotodokument der DfA).  Der SOB AG ist bei der Abgabe 

der Bauwerksakten der Punktehimmel nach erwähnter Codierung ebenfalls digital abzugeben. Die 

Genauigkeit der Daten sind innerhalb des Lichtraumprofils ± 1 cm, ausserhalb des Lichtraumprofils ± 5 cm 

oder werden von der SOB AG der Situation entsprechend definiert. 

Ansätze betr. Vermessungsaufnahmen des Projektverfassers zu den PAW&Punktehimmel und betr. derer 

planerischen Darstellung:  

- es soll generalisiert werden, (z.B. es müssen nicht jede 10cm Absätze z.B. im Böschungskantenverlauf 

dargestellt werden) – die graphische Darstelllbarkeit CAD/Papier im Auge behalten; 

- ist da ein Objekt ja/nein? (z.B.: hat es da ein Gehweg?, hat es da ein 

Mauer/Rüglei/Entwässerungsleitung?) – falls ja dann erfassen. 

Zusätzlich zu den Abschlussakten des ausgeführten Bauwerks sind allfällig neue Gleisversicherungspunkte 

ins Netz der SOB AG zu integrieren. Die Bedingungen hierzu sind aus dem  Dokument „Anforderungsprofil 

für Gleisversicherungen“ zu entnehmen. 

 

Durch den Projektverfasser (Honorar) einzurechnen und auszuführen:  

(Ergänzung zu SIA 103, Phase 53 Inbetriebnahme / Abschluss) 

 Aufbau der „Pläne des ausgeführten Bauwerks“ gem. Layerstruktur SOB AG 

 Digitale Aufnahme des ausgeführten Bauwerks gem. Datenstruktur SOB AG sowie anpassen der 
Ausführungspläne (Platzierung der Elemente, koordinatengetreu gem. Vermessungsaufnahmen) 

 Daten gemäss dem in diesem Nachführungskonzept definierten Objektkatalog und dem 
erarbeiteten Datenmodell erheben 

 Gemeinsame Begehung mit dem SOB-Projektleiter, Nachführungsgeometer sowie 
Projektverfasser. Durchsicht der aufgenommenen Bauwerkspunkte und allfällige Ergänzung.  

 Abgabe der Bauwerksakten „Pläne des ausgeführten Bauwerks“ digital als *.pdf sowie als *.dwg, 
mit Level-Struktur (Layer) gem. Anforderungen SOB AG 

 Abgabe der Vermessungsaufnahmen „Punktehimmel“ mit Codierung nach Angabe der SOB AG 

 Abgabe der Gesamtdokumentation Bauwerksakten in Papierform 1-fach  

 Einmaschen von allfälligen neuen Gleisversicherungspunkten im projektierten Abschnitt 
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2. Aufbau / Struktur der Bauwerksakten (Pläne des ausgeführten 
Bauwerks) 

2.2 Objektbeschreibung und Datenmodell 

2.2.1 Räumliches Modell 

Die folgende Objektbeschreibung definiert die aufzunehmenden Objekte auf dem Feld und deren 

Erfassung im Bahnplan: 

Vermessungsfixpunkte: 

 Gleisversicherungspunkte 
(sämtliche Bolzen in FL- Masten, Kunstbauten) 

Gleise: 

 Gleisgeometrieelemente 

 Beschriftung Bogenelemente, Radien  

 Gleisnummerierung in Bahnhöfen 

 Streckennetzkilometrierung 

 Prellböcke (allfällig mit Sandkasten) 

Weichen: 

 Weichen (Weichenanfang und -ende) aus Toporaildaten 

 Entgleisungsvorrichtung 

 Weichenverschluss 

 Weichenantrieb 

 Beschriftung Weichennummer aus Toporaildaten 

 Polizeipfähle aus Toporaildaten 

Fahrstromanlagen: 

 Fahrleitungsmasten 

 Fahrleitungsanker 

 Fahrleitungstragwerk und Fahrleitungsausleger 

 Mastnummern 

 Gleisfeldbeleuchtung auf Mast oder Joch 

Sicherungsanlagen: 

 Hauptsignal, Vorsignal, Zwergsignal, Bedarfshaltssignal, Rangiersignal, u. ä. 

 Achszähler, Balisen 

 Andreaskreuz, Wechselblinker 

 Barrieren (Antrieb und Schlagbaum) 

 Bedarfsschranken von Bahnübergängen: Drehschranken, Schiebetore u. ä.  
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Kundeninformation: 

 Billettautomat 

 Billettentwerter 

 Stationstafel, Metrotafel, Infowand 

 Kandelaber mit Beleuchtung 

 Verpflegungsautomaten 

 Gleisanzeiger 

Kabel: 

 Kabelkanal, Kabeltrasse, Kabelabzweigung 

 Kabelschacht 

 Kabelverteiler 

 Kabelkabine 

Wasser / Entwässerung: 

 Kontrollschächte (Kanalisationsschacht, Einlaufschacht, Schlammsammler, Spülstutzen) 

 Wasserrinnen und Wassergräben inkl. Beschriftung Material, Dimension, Fliessrichtung 

 Entwässerungssysteme inkl. Beschriftung Material, Dimension, Fliessrichtung 

 Durchlässe inkl. Beschriftung Material, Dimension, Fliessrichtung 
Objekte vom Objektkataster integrieren 

 Hinweis: Beschriftung Material - Kürzel gem. SIA 

Kunstbauten : 

 Unterführung: Widerlager, Flügelmauer, Pfeiler, Brückenkörper 
Beschriftung Objektname 

 Überführung: Widerlager, Pfeiler, Brückenkörper 
Beschriftung Objektname 

 Übergang: Karrenüberfahrt, Bahn- , Personen- und Dienstübergänge, Eingleisstelle 

 Gebäude, Vordächer, Warteräume, Veloständer 

 Perronanlagen, Rampen, Treppen 

 Brückenwaagen, Portalkrane ... 

 Tunnelwand, Tunnelportal, Tunnelnische 
Beschriftung Objektname 

 Mauer, Pfeiler, Stützkonstruktionen, Lärmschutz, Stellplatte, Rüglei 

Kulturgrenzen: 

 Böschungen und Einschnitte 

 wesentliche Situation, die in der AV nicht erfasst wurde Grundstück SOB, insbesondere   
- Wege (Gehwege in Gleisanlagen, Waldwege, Feldwege),  
-  
- Zaun (darunter auch Geländer, Handlauf falls zaunartig auf Pfosten stehend, Absperrvorrichtungen), 
- Belagsrand (von befestigten Flächen, Strassenrand, Trottoirrand, usw.),  
- uvm.  



Richtlinie I-AM-DM-I  

Auftragsdefinition für Projektverfasser 

 

Das Dokument kann seit dem Ausdruck im System aktualisiert worden sein. Bitte überprüfen Sie, ob diese 
ausgedruckte Version die aktuelle Version ist. Gedruckt am 12.02.2020 13:00:00 von Rust Pascal 

 

I-AM-DM-I / Auftragsdefinition_fuer_Projektverfasser Version: 1  Status: in Überarbeitung 
Seite 6 von 12 

Erstellt: Fuchs Edgar am 16.12.2019   
 

2.2.2 Ebenenstruktur  

Die nachfolgende Tabelle definiert die Objektklassen und deren Ebenenstruktur  

Die nachfolgende Tabelle ist kopiert aus Excel-Tabelle Definition Layer Bahnplan (DMS 12547616) 

Thema Objektklasse Layername Bemerkungen 

Fixpunkte Gleisversicherungsbolzen FP_GVBolzen   

Gleise Gleisgeometrie GL_Geometrie   

Gleisgeometrie - Beschriftung GL_Geometrie_Bes   

Gradienten GL_Gradienten   

Gleisnummern in Bahnhöfen GL_Gleisnummer   

Gleisnummern in Bahnhöfen GL_Gleisnummer   

Kilometrierung GL_Kilometr   

Kilometrierung - Beschriftung GL_Kilometr_Bes   

Prellbock GL_Bauwerk   

Weichen Weicheschraffur WE_Schraffur   

Weichenanfang und -ende WE_Weiche   

Sicherheitszeichen WE_Sicherheitszeichen   

Entgleisungsvorrichtung (EV) WE_Weiche   

Weichenantrieb WE_Weiche inkl. EV 

Beschriftung Weiche WE_Weiche_Bes inkl. EV 

Fahrstrom-
Anlagen 

Fahrleitungsmast FS_Masten   

Mastnummer FS_Masten_Bes   

Fahrleitungsanker FS_Anker   

Fahrleitungstragwerk,  -joch, -ausleger FS_Tragwerk   

Gleisfeldbeleuchtung FS_Beleuchtung   

Gleisfeldbeleuchtung FS_Beleuchtung   

Sicherungs-
Anlagen 

Signal SI_Signal Darstellung inkl. 
Standortpunkt 
und 
Signalständer 

Signaltafel (Halteort, Funkkanal) SI_Signaltafel   

Zugsicherung, Balise SI_Balise   

Zugsicherung, Balise - Beschriftung SI_Balise_Bes   

Zugsicherung, Loop SI_Loop   

Zugsicherung, Loop - Beschriftung SI_Loop_Bes   

Gleisfreimeldung (Isolierstösse, Achszähler) SI_Gleisfreimeldung   

Andreaskreuz, Wechselblinker SI_Bahnuebergang Darstellung inkl. 
Standortpunkt 
und 
Signalständer 

Barriere, Drehschranke, Schiebetor SI_Barriere   

Barriere, Drehschranke, Schiebetor - Beschriftung SI_Barriere_Bes   

Kunden-
Information 

Billettautomat KI_Automat    

Billettentwerter KI_Automat    

Verpflegungsautomat KI_Automat    

Uhr KI_Uhr   

Abfahrtsanzeiger (Monitor) KI_Abfahrtsanzeiger   
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Thema Objektklasse Layername Bemerkungen 

Gleisanzeiger KI_Gleisanzeiger   

Kandelaber mit Beleuchtung KI_Beleuchtung   

Stationstafel, Metrotafel, Gleisnr- und Sektortafel KI_Signalisation   

Infowand / Superzeichen, Reklametafel KI_Infowand   

Kabel  Kabelkanal, -trasse, -abzweigung sichtbar KA_Kanal_sichtbar   

Kabelkanal, -trasse, -abzweigung überdeckt KA_Kanal_ueberdeckt   

Kabelpunkt, Schacht, Kamine KA_Symbol   

Wasser / 
Entwässerung 

Wasserpunkt, Schacht, Hydrant WA_Symbol   

Wasserrinne / Wassergraben WA_Rinne   

Wasserrinne Beschriftung  WA_Rinne_Bes   

Entwässerungssystem WA_Entw    

Entwässerungssys. Beschriftung WA_Entw_Bes    

Durchlass WA_Durchlass   

Durchlass Beschriftung  WA_Durchlass_Bes    

Kunstbauten  Unterführung KB_Unterfuehrung    

Unterführung Beschriftung  KB_Unterfuehr_Bes   

Überführung  KB_Ueberfuehrung    

Überführung Beschriftung  KB_Ueberfuehr_Bes   

Übergang  KB_Uebergang    

Übergang Beschriftung  KB_Uebergang_Bes    

Gebäude, Vordach ...  KB_Baute   

Gebäude, Vordach Beschriftung KB_Baute_Bes   

Perronanlage, Rampe ... KB_Anlage   

Brückenwaage, Portalkran KB_Anlage   

Tunnel  KB_Tunnel    

Tunnel Beschriftung  KB_Tunnel_Bes    

Mauer, Pfeiler, Stützkonstr. ...  KB_Bauwerk   

Kulturgrenzen  Böschung, Einschnitt  KG_Boeschung   

Wege etc. KG_Situation    

Publikums-
Anlagen 

Perronmöblierung (Bank, Abfalleimer etc.) ?   

  ?   
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2.2.3 Symbole 

Die nachfolgende Tabelle definiert die Symbole der einzelnen Objekte 

Für die Layernamen der Symbole sind die unter dem Absatz 2.2.2 Ebenenstruktur stehende Angaben 

massgebend. 
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