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Einzupflegende Anderungen/Ergénzungen:

Im Lieferumfang Bahnplannachflihrungsgrundlagen (am Basis von Projektplanen und PAW) sollen die
Abbruch-Elemente eindeutig gekennzeichnet sein.

1. Auftragsdefinition
1.1 Allgemeines
Die SOB AG unterhalt auf Ihrem Streckennetz Bahnplane,

Fir die Aktualisierung des Streckennetzes der SOB AG mussen die ausgefuhrten Bauwerke in den
Bahnplanen der SOB AG nachgefiihrt werden. Hierzu bendétigt die SOB von den jeweiligen
Projektverfassern die konformen Daten zur Ubernahme in den Bahnplénen. Die konforme Datenlieferung
heisst, dass die Bereitstellung der Daten auf den Inhalt der zu bearbeitenden Fachbereiche abgestimmt
sein muss.

1.2 Bezug der Daten Bahnplane

Fir die Projektierung stellt die SOB AG dem Planer Grunddaten aus den Bahnplanen zur Verfligung. Die
Daten der Bahnplane erheben nicht den Anspruch auf absolute Aktualitdt bzw. Vollstandigkeit und sind
daher nach Absprache mit dem Projektleiter SOB vor Ort zu tiberpriifen. Werden digitale Daten flr das
Projekt weiter verwendet, sind diese georeferenziert zu bearbeiten. Das CAD-Grundmodul der Bahnplane
ist das CAD-Produkt Autocad (File-Format *.dwg). Die SOB bevorzugt von daher Situationsplane und
vergleichbare Plane im Format *.dwg.

Bestimmungen bei Benutzung der Daten aus den Bahnplanen:

o Die SOB AG erméchtigt den Projektverfasser, die Ihnen gelieferten Datenséatze aus den
Bahnplanen zu benutzen.

e Der Projektverfasser verpflichtet sich, diese Daten ausschliesslich flir den in der Bestellung
festgelegten SOB-Auftrag bzw. Verwendungszweck zu benutzen.

e Jede Weitergabe der oben erwahnten Daten an Dritte (Partnerfirmen, Ingenieur- oder
Softwareburos, Verwaltungsstellen, Hochschulinstitute, Private etc.) ist untersagt.

¢ Die SOB AG Ubernimmt keine Haftung fur Schaden, die infolge fehlender oder falscher Daten
entstehen.

e Auf samtlichen Plots und Veréffentlichungen muss mit der Quellenangabe <Erstellt auf Basisdaten
der Bahnplédne SOB AG und der amtl. Vermessung> auf die Herkunft der Daten hingewiesen
werden.

o Das Benutzungsrecht der Daten ist befristet bis zum Abschluss des erwahnten Auftrages der SOB
bzw. in der Bestellung festgelegten Verwendung.
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1.3 Abgabe der Bauwerksakten (Plane des ausgefiuhrten Bauwerks "PAW”’)

Fir die Nachfiihrung der Bahnplane ist die Bereitstellung der ,Unterlagen des ausgefiihrten Bauwerkes*
unabdingbar. Diese Unterlagen missen unmittelbar nach der Ausfihrung dem Informationsmanagement
beim Anlagenmanagment der SOB AG zugestellt werden. Die Plane unterliegen der Genehmigung durch
den Projektleiter SOB. So sind diese gemass dem vereinbarten Termin, unter der Berlicksichtigung der
nétigen Kontrollzeit einzureichen. Samtliche Plane sind in elektronischer Form zur Verfigung zu stellen.

Far die Nachfihrung mussen die neuen Objekte georeferenziert (lagegerecht) im Planwerk abgesetzt sein,
Abbruchobjekte und abgebrochene Anlagenteile des abzuandernden Bahnplanstandes missen klar
gekennzeichnet und auf einem entsprechend bezeichnetem Layer im Planwerk eingepflegt werden. Die
lagegetreue Platzierung neuer Objekte erfolgt nach den Vermessungsarbeiten und den
Koordinatenberechnungen des Projektverfassers. Die Vermessungsaufnahmen ,Punktehimmel® ist gem.
den Anforderungen der SBB zu Ubernehmen (vgl. Fotodokument der DfA). Der SOB AG ist bei der Abgabe
der Bauwerksakten der Punktehimmel nach erwahnter Codierung ebenfalls digital abzugeben. Die
Genauigkeit der Daten sind innerhalb des Lichtraumprofils £ 1 cm, ausserhalb des Lichtraumprofils + 5 cm
oder werden von der SOB AG der Situation entsprechend definiert.

Ansatze betr. Vermessungsaufnahmen des Projektverfassers zu den PAW&Punktehimmel und betr. derer
planerischen Darstellung:

- es soll generalisiert werden, (z.B. es mussen nicht jede 10cm Abséatze z.B. im Bdschungskantenverlauf
dargestellt werden) — die graphische Darstelllbarkeit CAD/Papier im Auge behalten;

- ist da ein Objekt ja/nein? (z.B.: hat es da ein Gehweg?, hat es da ein
Mauer/Ruglei/Entwasserungsleitung?) — falls ja dann erfassen.

Zusatzlich zu den Abschlussakten des ausgefiihrten Bauwerks sind allfallig neue Gleisversicherungspunkte
ins Netz der SOB AG zu integrieren. Die Bedingungen hierzu sind aus dem Dokument ,Anforderungsprofil
fur Gleisversicherungen® zu entnehmen.

Durch den Projektverfasser (Honorar) einzurechnen und auszufihren:

(Ergénzung zu SIA 103, Phase 53 Inbetriebnahme / Abschluss)

e Aufbau der ,Plane des ausgefiihrten Bauwerks® gem. Layerstruktur SOB AG

e Digitale Aufnahme des ausgefiihrten Bauwerks gem. Datenstruktur SOB AG sowie anpassen der
Ausfliihrungsplane (Platzierung der Elemente, koordinatengetreu gem. Vermessungsaufnahmen)

e Daten gemass dem in diesem Nachfiihrungskonzept definierten Objektkatalog und dem
erarbeiteten Datenmodell erheben

e Gemeinsame Begehung mit dem SOB-Projektleiter, Nachfuhrungsgeometer sowie
Projektverfasser. Durchsicht der aufgenommenen Bauwerkspunkte und allfallige Erganzung.

e Abgabe der Bauwerksakten ,Plane des ausgefiihrten Bauwerks“ digital als *.pdf sowie als *.dwg,
mit Level-Struktur (Layer) gem. Anforderungen SOB AG

e Abgabe der Vermessungsaufnahmen ,Punktehimmel“ mit Codierung nach Angabe der SOB AG
o Abgabe der Gesamtdokumentation Bauwerksakten in Papierform 1-fach
¢ Einmaschen von allfélligen neuen Gleisversicherungspunkten im projektierten Abschnitt
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2. Aufbau / Struktur der Bauwerksakten (Plane des ausgefihrten

Bauwerks)
2.2 Objektbeschreibung und Datenmodell
2.2.1 Rdumliches Modell

Die folgende Objektbeschreibung definiert die aufzunehmenden Objekte auf dem Feld und deren

Erfassung im Bahnplan:

Vermessungsfixpunkte:

. Gleisversicherungspunkte
(samtliche Bolzen in FL- Masten, Kunstbauten)

Gleise:

. Gleisgeometrieelemente

. Beschriftung Bogenelemente, Radien
. Gleisnummerierung in Bahnhofen

. Streckennetzkilometrierung

. Prellbocke (allfallig mit Sandkasten)

. Weichen (Weichenanfang und -ende) aus Toporaildaten
. Entgleisungsvorrichtung

. Weichenverschluss

+  Weichenantrieb

. Beschriftung Weichennummer aus Toporaildaten

. Polizeipfahle aus Toporaildaten

Fahrstromanlagen:

. Fahrleitungsmasten

. Fahrleitungsanker

. Fahrleitungstragwerk und Fahrleitungsausleger
+  Mastnummern

. Gleisfeldbeleuchtung auf Mast oder Joch

Sicherungsanlagen:

. Hauptsignal, Vorsignal, Zwergsignal, Bedarfshaltssignal, Rangiersignal, u. a.
« Achszahler, Balisen

+ Andreaskreuz, Wechselblinker

. Barrieren (Antrieb und Schlagbaum)

. Bedarfsschranken von Bahnlibergangen: Drehschranken, Schiebetore u. &.
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Kundeninformation:

. Billettautomat

. Billettentwerter

. Stationstafel, Metrotafel, Infowand
. Kandelaber mit Beleuchtung

. Verpflegungsautomaten

. Gleisanzeiger

Kabel:

. Kabelkanal, Kabeltrasse, Kabelabzweigung
. Kabelschacht

. Kabelverteiler

. Kabelkabine

Wasser / Entwasserung:

. Kontrollschachte (Kanalisationsschacht, Einlaufschacht, Schlammsammler, Spulstutzen)
. Wasserrinnen und Wassergraben inkl. Beschriftung Material, Dimension, Fliessrichtung
. Entwasserungssysteme inkl. Beschriftung Material, Dimension, Fliessrichtung

. Durchlasse inkl. Beschriftung Material, Dimension, Fliessrichtung
Objekte vom Objektkataster integrieren

. Hinweis: Beschriftung Material - Kiirzel gem. SIA

Kunstbauten :

. UnterfUhrung: Widerlager, Flugelmauer, Pfeiler, Brickenkorper
Beschriftung Objektname

. Uberfihrung: Widerlager, Pfeiler, Briickenkdrper
Beschriftung Objektname

. Ubergang: Karreniiberfahrt, Bahn- , Personen- und Dienstiibergénge, Eingleisstelle
. Gebaude, Vordacher, Warterdume, Velostander

. Perronanlagen, Rampen, Treppen

. Brickenwaagen, Portalkrane ...

. Tunnelwand, Tunnelportal, Tunnelnische
Beschriftung Objektname

. Mauer, Pfeiler, Stutzkonstruktionen, Larmschutz, Stellplatte, Ruglei

Kulturgrenzen:
. Boéschungen und Einschnitte

. wesentliche Situation, die in der AV nicht erfasst wurde Grundstiick SOB, insbesondere
- Wege (Gehwege in Gleisanlagen, Waldwege, Feldwege),
- Zaun (darunter auch Gelander, Handlauf falls zaunartig auf Pfosten stehend, Absperrvorrichtungen),
- Belagsrand (von befestigten Flachen, Strassenrand, Trottoirrand, usw.),
- uvm.
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2.2.2 Ebenenstruktur

Die nachfolgende Tabelle definiert die Objektklassen und deren Ebenenstruktur
Die nachfolgende Tabelle ist kopiert aus Excel-Tabelle Definition Layer Bahnplan (DMS 12547616)

Thema Objektklasse Layername Bemerkungen
Fixpunkte Gleisversicherungsbolzen FP_GVBolzen
Gleise Gleisgeometrie GL_Geometrie
Gleisgeometrie - Beschriftung GL_Geometrie_Bes
Gradienten GL_Gradienten
Gleisnummern in Bahnhdéfen GL_Gleisnummer
Gleisnummern in Bahnhdéfen GL_Gleisnummer
Kilometrierung GL_Kilometr
Kilometrierung - Beschriftung GL_Kilometr_Bes
Prellbock GL_Bauwerk
Weichen Weicheschraffur WE_Schraffur
Weichenanfang und -ende WE_Weiche
Sicherheitszeichen WE_Sicherheitszeichen
Entgleisungsvorrichtung (EV) WE_Weiche
Weichenantrieb WE_Weiche inkl. EV
Beschriftung Weiche WE_Weiche_Bes inkl. EV
Fahrstrom- Fahrleitungsmast FS_Masten
Anlagen
Mastnummer FS_Masten_Bes
Fahrleitungsanker FS_Anker
Fahrleitungstragwerk, -joch, -ausleger FS_Tragwerk
Gleisfeldbeleuchtung FS_Beleuchtung
Gleisfeldbeleuchtung FS_Beleuchtung
Sicherungs- | Signal SI_Signal Darstellung inkl.
Anlagen Standortpunkt
und
Signalstander
Signaltafel (Halteort, Funkkanal) Sl_Signaltafel
Zugsicherung, Balise S|_Balise
Zugsicherung, Balise - Beschriftung S|_Balise_Bes
Zugsicherung, Loop Sl_Loop
Zugsicherung, Loop - Beschriftung SI_Loop_Bes
Gleisfreimeldung (Isolierstdsse, Achszahler) S|_Gleisfreimeldung
Andreaskreuz, Wechselblinker SI_Bahnuebergang Darstellung inkl.
Standortpunkt
und
Signalstéander
Barriere, Drehschranke, Schiebetor S|_Barriere
Barriere, Drehschranke, Schiebetor - Beschriftung = SI_Barriere_Bes
Kunden- Billettautomat KI_Automat
Information .
Billettentwerter KI_Automat
Verpflegungsautomat KI_Automat
Uhr KI_Uhr
Abfahrtsanzeiger (Monitor) Kl_Abfahrtsanzeiger
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Unterfiihrung

Unterfiihrung Beschriftung
Uberfiihrung

Uberfiihrung Beschriftung
Ubergang

Ubergang Beschriftung
Gebaude, Vordach ...

Gebaude, Vordach Beschriftung

Thema Objektklasse Layername Bemerkungen
Gleisanzeiger Kl_Gleisanzeiger
Kandelaber mit Beleuchtung KI_Beleuchtung
Stationstafel, Metrotafel, Gleisnr- und Sektortafel KI_Signalisation
Infowand / Superzeichen, Reklametafel KIl_Infowand

Kabel Kabelkanal, -trasse, -abzweigung sichtbar KA_Kanal_sichtbar
Kabelkanal, -trasse, -abzweigung tberdeckt KA_Kanal_ueberdeckt
Kabelpunkt, Schacht, Kamine KA_Symbol

Wasser / Wasserpunkt, Schacht, Hydrant WA_Symbol

Entwasserung . .
Wasserrinne / Wassergraben WA_Rinne
Wasserrinne Beschriftung WA_Rinne_Bes
Entwasserungssystem WA_Entw
Entwasserungssys. Beschriftung WA_Entw_Bes
Durchlass WA_Durchlass
Durchlass Beschriftung WA _Durchlass_Bes

Kunstbauten

KB_Unterfuehrung
KB_Unterfuehr_Bes
KB_Ueberfuehrung
KB_Ueberfuehr_Bes
KB_Uebergang
KB_Uebergang_Bes
KB_Baute
KB_Baute_Bes

Perronanlage, Rampe ... KB_Anlage
Brickenwaage, Portalkran KB_Anlage
Tunnel KB_Tunnel
Tunnel Beschriftung KB_Tunnel_Bes
Mauer, Pfeiler, Stitzkonstr. ... KB_Bauwerk

Kulturgrenzen | Bgschung, Einschnitt KG_Boeschung
Wege etc. KG_Situation

Publikums- | Perronméblierung (Bank, Abfalleimer etc.) ?

Anlagen "
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2.2.3 Symbole

Die nachfolgende Tabelle definiert die Symbole der einzelnen Objekte

Fur die Layernamen der Symbole sind die unter dem Absatz 2.2.2 Ebenenstruktur stehende Angaben

massgebend.
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Bahnsignale und Symbole

Symbol |Beschreibung Blockname Layername
3] Hauptsignal S| _089 Sl_Signal
g Hauptsignal Sl|_081 SI_Signal
E Hauptsignal SI_082 SI_Signal
E Hauptsignal S1_083 SI_Signal
E Hauptsignal S1_084 SI_Signal
% Hauptsignal S|_088 SI_Signal
> *| Vorsignal SI_085 SI_Signal
232 Vorsignal Sl_086 SI_Signal
- 3 Vorsignal SI_090 SI_Signal
s o Vorsignal SI_100 SI_Signal
B [zusatzsignal SI_087 SI_Signal
%] Abfahrerlaubnis SI_101 SI_Signal
B Abfahrerlaubnis SI_102 SI_Signal
B Zwergsignal SI_103 SI_Signal
B Zwergsignal SI_104 SI_Signal
Rangiersignal Si_121 SI_Signal
Rangiersignal SI_122 SI_Signal
= Rangiersignal S| 123 SI_Signal
Rangiersignal Sl_124 SI_Signal
Rangiersignal S| 126 SI_Signal
Hilfssignal Sl 125 SI_Signal
Zugsicherung Sl_128 SI_Signal
Bsd Streckengerat Sl 129 SI_Signal
Zugsicherung SI_130 SI_Signal
Grundwasserschutzzone SI_076 SI_Signal
¥4 Grundwasserschutzzone S| 077 SI_Signal
Grundwasserschutzzone SI_078 SI_Signal
V4 Grundwasserschutzzone S| 079 SI_Signal
vy Signale fiir Schutzstrecken SI_073 SI_Signal
L] Signale fir Schutzstrecken SI_074 SI_Signal
=) Signale fir Schutzstrecken SI_075 SI_Signal
® Hinweissignal Haltestelle SI_112 SI_Signal
® Merktafel fehlendes Einfahrsignal SI_113 SI_Signal
Hinweissignal Telefonstandort SI_117 SI_Signal
L Pfeiftafel Sl_114 Sl_Signal
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Bahnsignale und Symbole

Symbol |Beschreibung Blockname Layername
A Vorsignal zum Kontrollblinker SI_115 Sl_Signal
o Kontrollblinker vor Bahnlbergang SI_105 S|_Signal
© Bedarfshalt Sl 106 SI_Signal
19050 Vorsignal verminderte Geschwindigkeit SI_118 Sl_Tafel
Vorsignal verminderte Geschwindigkeit SI_119 S|_Tafel
1102 Anderung der Héchstgeschwindigkeit SI_120 S|_Tafel
Beginn verminderte Geschwindigkeit SI_107 S|_Tafel
m Ende verminderte Geschwindigkeit S1_108 Sl_Tafel
Fahrstellungsmelder SI_109 Sl_Signal
Y] Gruppensignal - Halttafel SI_110 S|_Tafel
Signalstandort SI_071 S|_Tafel
| Signalstander S1_091 S|_Tafel
>K einfaches Andreaskreuz SI_092 S|_Strassenverkehr
X einfaches Andreaskreuz S1_093 S|_Strassenverkehr
% doppeltes Andreaskreuz S1_ 094 S|_Strassenverkehr
¥ doppeltes Andreaskreuz S1_095 SI_Strassenverkehr
K Andreaskreuz mit Wechselblinker Sl 096 S|_Strassenverkehr
2% Wechselblinker S| 097 S|_Strassenverkehr
PAY Einfachblinker S1_098 S|_Strassenverkehr
® Schlagbaum - Antrieb SY_057 S|_Barrieren
Q Hektometer SY_024 GL_Kilometer
@ Kilometer SY_025 GL_Kilometer
& Gleisversicherungsbolzen am Mast (VM) SY_030 FP_GVBolzen_VM
. Gleisversicherungsbolzen an Kunstbauten (VK) |SY_040 FP_GVBolzen_ VK
Gleisnummer klein SY_031 GL_Nummer_Bes
Gleisnummer gross SY_032 GL_Nummer_Bes
= Prellbock beweglich SY_051 GL_Bauwerk
l:] Prellbock fest SY 053 GL_Bauwerk
Eﬁiﬂ Prellbock mit Sandkasten SY 055 GL_Bauwerk
u Achszéhler SI_Zugbeeinflussung
L Balise SI_Zugbeeinflussung
= Fahrleitungsmast SY 026 MA_Masten
— Fahrleitungsmast mit Anker SY_027 MA_Masten
* Fahrleitungsmast mit Lampe SY_028 MA_Masten
— Mastanker SY_029 MA_Anker
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Bahnsignale und Symbole

Symbol |Beschreibung Blockname Layername
. Polizeipfahl SY_041 WE_Polizeipfahl
7 Weichenantrieb Sy_042 WE_Weiche
e Weichenpunkt (WA /WES/WEA/WS) SY_043 WE_Weiche
? Weichenantrieb manuell SY_044 WE_Weiche
x Schneefuhler SY_045 WE_Symbole

R Weichenlokalbedienung SY_046 WE_Symbole
< Entgleisungsvorrichtung | SY_047 WE_Weiche
Entwéasserungsschacht SY_131 WA_Symbole
Uberflur - Hydrant SY_139 WA_Symbole
Unterflur - Hydrant SY_140 WA_Symbole
° Kabelschacht rund SY_132 KA_Symbole
o Kabelschacht eckig SY_134 KA_Symbole
- Kabelverteiler klein SY_136 KA_Symbole
= Kabine , Verteiler SY_147 KA_Symbole
° Schacht rund unbekannt SY_133 KB_Symbole
" Schacht eckig unbekannt SY_135 KB_Symbole
o Telefon - Stange SY_138 KI_Symbole
® EW - Mast SY_141 KB_Bauwerke
o Telefon SY_143 KI_Symbole
1 Lampe, Kandelaber, Beleuchtung SY_137 KI_Beleuchtung
o= Entwerter SY_144 KI_Symbole
W% Uhr SY_145 KI_Symbole
ol Telefonkabine SY_146 KI_Symbole
o’ Verpflegungsautomat SY_148 KI_Symbole
= Stations-, Metrotafel, Infowand SY_149 KI_Symbole
- Billetautomat SY_150 Kl_Symbole
ey Waldrand SY_061 KG_Symbole
~ Waldrand Sy_062 KG_Symbole
~ Waldrand SY_063 KG_Symbole
Zaun, Umzaunung SY_064 KG_Symbole
=3s Fliessrichtung fur Gewasser SY_065 KG_Symbole
< Richtungspfeil SY_066 KG_Symbole
~—=='Z |Nordpfeil SY_020 PL_Nord
o Parkuhr SY_145 KI_Symbole
- Gleisversicherungspunkte SY_020 FP_GVBolzen
= Abfahrtsanzeiger SY_020 KI_Symbole
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