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Areal Gebäude Stockwerk Schaltschrank Typ AI AO DI DO DP tot
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Irchel Y01 D VA 4.01.D.43 Excel 500 60.5 60.5 USV‐/ Notstromdiesel 400 6050 30’250
Irchel Y02 D VA 4.02.D.37.82 Excel 500 60.5 60.5 Wärmeverbund Hilfsbetr. 400 6050 30’250
Irchel Y02 F VA 4.02.F.35 60.5 60.5 Lüftung Bau 02 400 6050 30’250
Irchel Y02 F VA 4.02.F.35 60.5 60.5 ZLS Lüftung BAU 02 400 6050 30’250
Irchel Y02 F VA 4.02.F.36 60.5 60.5 Heizung, Kälte 400 6050 30’250
Irchel Y05 F VA 4.05.F.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung/Heizung Y05 400 6050 30’250
Irchel Y05 F VA 4.05.F.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung/Heizung Y05 400 6050 30’250
Irchel Y05 F VA 4.05.F.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung/Heizung Y05 400 6050 30’250
Irchel Y05 F VA 4.05.F.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung/Heizung Y05 400 6050 30’250
Irchel Y05 F VA 4.05.F.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung/Heizung Y05 400 6050 30’250
Irchel Y05 F VA 4.05.F.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung/Heizung Y05 400 6050 30’250
Irchel Y05 F VA 4.05.F.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 ZLS UZ 400 6050 30’250
Irchel Y05 F VA 4.05.F.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 ZLS UZ 400 6050 30’250
Irchel Y05 F VA 4.05.F.31 60.5 60.5 Lüftung/Heizung Y05 400 6050 30’250
Irchel Y10 E VA 4.10.E.47.21 Excel 500 60.5 60.5 Museum Nebenräume 400 6050 30’250
Irchel Y12 E VA 4.13.E.29.99.2 DeltaNet 60.5 60.5 Umluftkühlanlagen 400 6050 30’250
Irchel Y12 E VA 4.13.E.29.99.2 DeltaNet 60.5 60.5 Umluftkühlanlagen 400 6050 30’250
Irchel Y12 D VA 4.12.D.43.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung USV 400 6050 30’250
Irchel Y12 E VA 4.12.E.27.21 60.5 60.5 Umluft‐Kühlgeräte 400 6050 30’250
Irchel Y12 E VA 4.12.E.44 60.5 60.5 Umluft‐Kühlgeräte 400 6050 30’250
Irchel Y14 F VA 4.14.F.31 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Y14 400 6050 30’250
Irchel Y14 F VA 4.14.F.31 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Y14 400 6050 30’250
Irchel Y14 F VA 4.14.F.31 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Y14 400 6050 30’250
Irchel Y14 F VA 4.14.F.31 60.5 60.5 Lüftung Hörsaal und Abluft Kapellen 400 6050 30’250
Irchel Y15 E VA 4.15.E.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 ZLS Allgemein Y15 400 6050 30’250
Irchel Y15 E VA 4.15.E.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 ZLS Allgemein Y16 400 6050 30’250
Irchel Y15 E VA 4.15.E.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 ZLS Allgemein Y17 400 6050 30’250
Irchel Y15 J VA 4.15.J.12 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung/Kälte Allgemein Y15 400 6050 30’250
Irchel Y15 J VA 4.15.J.12 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung/Kälte Allgemein Y15 400 6050 30’250
Irchel Y15 J VA 4.15.J.12 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung/Kälte Allgemein Y15 400 6050 30’250
Irchel Y15 J VA 4.15.J.12 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung/Kälte Allgemein Y15 400 6050 30’250
Irchel Y15 J VA 4.15.J.12 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung/Kälte Allgemein Y15 400 6050 30’250
Irchel Y15 J VA 4.15.J.37.21 60.5 60.5 Hauptanlage 400 6050 30’250
Irchel Y16 F VA 4.16.F.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung/Kälte Allgemein Y16 400 6050 30’250
Irchel Y16 F VA 4.16.F.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung/Kälte Allgemein Y16 400 6050 30’250
Irchel Y16 F VA 4.16.F.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung/Kälte Allgemein Y16 400 6050 30’250
Irchel Y16 F VA 4.16.F.37.21 60.5 60.5 Hauptanlage ZUL + ABL 400 6050 30’250
Irchel Y16 F VA 4.16.G.37.21 60.5 60.5 Projektionsraum 16 G 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.29.99.1 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe F 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.29.99.1 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe F 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe F 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe F 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.49.99.2 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe F 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.49.99.2 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe F 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.49.99.3 DeltaNet 60.5 60.5 Heizung, Kälte, Dampf 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.49.99.3 DeltaNet 60.5 60.5 Heizung, Kälte, Dampf 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.49.99.4 DeltaNet 60.5 60.5 Allgemein Haupttreppe F 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.49.99.4 DeltaNet 60.5 60.5 Allgemein Haupttreppe F 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.49.99.4 DeltaNet 60.5 60.5 Allgemein Haupttreppe F 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.49.99.4 DeltaNet 60.5 60.5 Allgemein Haupttreppe F 400 6050 30’250
Irchel Y17 H VA 4.17.H.29.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe H 400 6050 30’250
Irchel Y17 H VA 4.17.H.29.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe H 400 6050 30’250
Irchel Y17 H VA 4.17.H.29.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe H 400 6050 30’250
Irchel Y17 H VA 4.17.H.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe H 400 6050 30’250
Irchel Y17 H VA 4.17.H.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe H 400 6050 30’250
Irchel Y17 J VA 4.17.J.29.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe J 400 6050 30’250
Irchel Y17 J VA 4.17.J.29.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe J 400 6050 30’250
Irchel Y17 J VA 4.17.J.29.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe J 400 6050 30’250
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Irchel Y17 J VA 4.17.J.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe J 400 6050 30’250
Irchel Y17 J VA 4.17.J.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe J 400 6050 30’250
Irchel Y17 K VA 4.17.K.29.99 DeltaNet 60.5 60.5 Hauptanlage Haupttreppe K 400 6050 30’250
Irchel Y17 K VA 4.17.K.29.99 DeltaNet 60.5 60.5 Hauptanlage Haupttreppe K 400 6050 30’250
Irchel Y17 K VA 4.17.K.29.99 DeltaNet 60.5 60.5 Hauptanlage Haupttreppe K 400 6050 30’250
Irchel Y17 K VA 4.17.K.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe K 400 6050 30’250
Irchel Y17 K VA 4.17.K.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe K 400 6050 30’250
Irchel Y17 M VA 4.17.M.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe M 400 6050 30’250
Irchel Y17 M VA 4.17.M.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe M 400 6050 30’250
Irchel Y17 M VA 4.17.M.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe M 400 6050 30’250
Irchel Y17 N VA 4.17.N.29.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe N 400 6050 30’250
Irchel Y17 N VA 4.17.N.29.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe N 400 6050 30’250
Irchel Y17 N VA 4.17.N.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Abluft Nebentreppe N 400 6050 30’250
Irchel Y17 N VA 4.17.N.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Abluft Nebentreppe N 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.27.21 60.5 60.5 Hauptanlage Zuluft 1. Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.27.22 60.5 60.5 Hauptanlage Zuluft 2. Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.27.24 60.5 60.5 Lüftung Traforäume 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.47.21 60.5 60.5 Hauptanlage Zuluft 1. Nebentreppe 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.47.22 60.5 60.5 Hauptanlage Zuluft 2. Nebentreppe 400 6050 30’250
Irchel Y17 F VA 4.17.F.47.71 60.5 60.5 Heizung, Kälte, Dampf 400 6050 30’250
Irchel Y17 J VA 4.17.J.27.21 60.5 60.5 Umluftkühlgerät 400 6050 30’250
Irchel Y17 J VA 4.17.J.27.22 60.5 60.5 Umluftkühlgerät 400 6050 30’250
Irchel Y17 J VA 4.17.J.27.23 60.5 60.5 Umluftkühlgerät 400 6050 30’250
Irchel Y17 J VA 4.17.J.46.41 60.5 60.5 Umluftkühlgerät 400 6050 30’250
Irchel Y17 K VA 4.17.K.27.21 60.5 60.5 Umluftkühlgerät 400 6050 30’250
Irchel Y17 M VA 4.17.M.46.34 60.5 60.5 Umluftkühlgerät 400 6050 30’250
Irchel Y17 M VA 4.17.M.47.21 60.5 60.5 Umluftkühlgerät 400 6050 30’250
Irchel Y17 N VA 4.17.N.27.21 60.5 60.5 Hauptanlage Abluft 1. + 2. Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y17 N VA 4.17.N.47.21 60.5 60.5 Hauptanlage Abluft 1. + 2. Nebentreppe 400 6050 30’250
Irchel Y20 C Altbau Heizunterstation Excel 500 60.5 60.5 Heizung 400 6050 30’250
Irchel Y20 C VA 4.20.D.xx.x1 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung Archiv Altbau 400 6050 30’250
Irchel Y20 D VA 4.20.D.xx.x2 Excel 500 60.5 60.5 Altbau Elektro HV 400 6050 30’250
Irchel Y20 E Altbau Geschoss E Lüftu Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Kühlung 400 6050 30’250
Irchel Y20 E Altbau Geschoss E Lüftu Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Kühlung 400 6050 30’250
Irchel Y20 E VA 4.20.E.xx.x1 Excel 500 60.5 60.5 Lüftungszentrale 400 6050 30’250
Irchel Y20 E VA 4.20.E.xx.x1 Excel 500 60.5 60.5 Lüftungszentrale 400 6050 30’250
Irchel Y20 E VA 4.20.E.xx.x1 Excel 500 60.5 60.5 Lüftungszentrale 400 6050 30’250
Irchel Y20 E VA 4.20.E.xx.x1 Excel 500 60.5 60.5 Lüftungszentrale 400 6050 30’250
Irchel Y20 E Altbau Geschoss E Lüftu OPS 60.5 60.5 M‐Bus 400 6050 30’250
Irchel Y20 E VA 4.20.E.xx.x2 60.5 60.5 Lüftungszentrale 400 6050 30’250
Irchel Y20 H VA 4.20.H.xx.xx 60.5 60.5 Lüftung Allgemein Altbau Fortluftanlage 400 6050 30’250
Irchel Y21 D VA 4.21.D.39.68c 60.5 60.5 Umluftkühlgerät Goniometerraum 400 6050 30’250
Irchel Y22 D VA 4.22.D.37.71 Excel 500 60.5 60.5 Heizung Mensa 400 6050 30’250
Irchel Y22 D VA 4.22.D.37.71 Excel 500 60.5 60.5 Heizung Mensa 400 6050 30’250
Irchel Y23 F VA 4.23.F.27.91 Excel 50 60.5 60.5 Elektroverteiler F‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 L VA 4.23.L.21.26 Excel 50 60.5 60.5 Umluftkühlgerät 400 6050 30’250
Irchel Y23 L VA 4.23.L.27.91 Excel 50 60.5 60.5 Elektroverteiler L‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 E VA 4.23.E.27.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung ZUL‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 E VA 4.23.E.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler E‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 E VA 4.23.E.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler E‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 E VA 4.23.E.29.99 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler E‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 E VA 4.23.E.47.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung ZUL‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 E VA 4.23.E.47.71 Excel 500 60.5 60.5 Heizung 400 6050 30’250
Irchel Y23 E VA 4.23.E.47.71 Excel 500 60.5 60.5 Heizung 400 6050 30’250
Irchel Y23 E VA 4.23.E.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler E‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 E VA 4.23.E.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler E‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 F VA 4.23.F.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler F‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 F VA 4.23.F.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler F‐NT 400 6050 30’250
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Irchel Y23 F VA 4.23.F.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler F‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 G VA 4.23.G.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler G‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 G VA 4.23.G.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler G‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 G VA 4.23.G.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler G‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 G VA 4.23.G.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler G‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 H VA 4.23.H.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler H‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 H VA 4.23.H.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler H‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 H VA 4.23.H.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler H‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 H VA 4.23.H.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler H‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 H VA 4.23.H.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler H‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 H VA 4.23.H.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler H‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 J VA 4.23.J.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler J‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 J VA 4.23.J.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler J‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 J VA 4.23.J.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler J‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 J VA 4.23.J.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler J‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 K VA 4.23.K.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler K‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 K VA 4.23.K.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler K‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 K VA 4.23.K.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler K‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 K VA 4.23.K.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler K‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 L VA 4.23.L.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler L‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 L VA 4.23.L.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler L‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 L VA 4.23.L.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler L‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 M VA 4.23.M.27.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung FOL‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 M VA 4.23.M.47.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung FOL‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 E VA 4.23.E.27.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler E‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 E VA 4.23.E.47.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler E‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 F VA 4.23.F.27.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler F‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 F VA 4.23.F.47.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler F‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 G VA 4.23.G.27.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler G‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 G VA 4.23.G.47.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler G‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 H VA 4.23.H.27.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler H‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 H VA 4.23.H.47.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler H‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 J VA 4.23.J.27.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler J‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 J VA 4.23.J.47.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler J‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 K VA 4.23.K.27.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler K‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 K VA 4.23.K.47.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler K‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 L VA 4.23.L.27.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler L‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y23 L VA 4.23.L.47.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler L‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y23 E VA 4.23.E.47.51 60.5 60.5 Radioaktive Abwasser Y23 400 6050 30’250
Irchel Y24 F VA 4.24.F.47.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung ZUL‐Hörsäle 400 6050 30’250
Irchel Y24 F VA 4.24.F.47.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung ZUL‐Hörsäle 400 6050 30’250
Irchel Y25 F VA 4.25.F.27.91 Excel 50 60.5 60.5 Elektroverteiler F‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 L VA 4.25.L.27.91 Excel 50 60.5 60.5 Elektroverteiler L‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 F VA 4.25.F.27.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung ZUL‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 F VA 4.25.F.27.71 Excel 500 60.5 60.5 Heizung 400 6050 30’250
Irchel Y25 F VA 4.25.F.27.71 Excel 500 60.5 60.5 Heizung 400 6050 30’250
Irchel Y25 F VA 4.25.F.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler F‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 F VA 4.25.F.29.99 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler F‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 F VA 4.25.F.29.99 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler F‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 F VA 4.25.F.47.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung ZUL‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 F VA 4.25.F.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler F‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 G VA 4.25.G.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler G‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 G VA 4.25.G.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler G‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 G VA 4.25.G.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler G‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 H VA 4.25.H.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler H‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 H VA 4.25.H.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler H‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 H VA 4.25.H.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler H‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 H VA 4.25.H.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler H‐NT 400 6050 30’250
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Irchel Y25 J VA 4.25.J.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler J‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 J VA 4.25.J.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler J‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 K VA 4.25.K.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler K‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 K VA 4.25.K.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler K‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 K VA 4.25.K.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler K‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 K VA 4.25.K.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler K‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 L VA 4.25.L.27.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler L‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 L VA 4.25.L.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler L‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 L VA 4.25.L.47.91 Excel 500 60.5 60.5 Elektroverteiler L‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 M VA 4.25.M.27.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung FOL‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 M VA 4.25.M.47.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung FOL‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 M VA 4.25.M.47.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung FOL‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 M VA 4.25.M.47.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung FOL‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 F VA 4.25.F.27.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler F‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 F VA 4.25.F.47.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler F‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 G VA 4.25.G.27.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler G‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 G VA 4.25.G.47.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler G‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 H VA 4.25.H.27.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler H‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 H VA 4.25.H.47.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler H‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 J VA 4.25.J.27.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler J‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 J VA 4.25.J.47.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler J‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 K VA 4.25.K.27.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler K‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 K VA 4.25.K.47.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler K‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y25 L VA 4.25.L.27.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler L‐HT 400 6050 30’250
Irchel Y25 L VA 4.25.L.47.91 Loytec 60.5 60.5 Elektroverteiler L‐NT 400 6050 30’250
Irchel Y30 E VA 4.30.E.27.21 Excel 500 60.5 60.5 Turnhalle 2+3 E 400 6050 30’250
Irchel Y30 E VA 4.30.E.27.22 Excel 500 60.5 60.5 Kraft / Kardioraum E 400 6050 30’250
Irchel Y30 E VA 4.30.E.37.21 Excel 500 60.5 60.5 Turnhalle 1+2 E 400 6050 30’250
Irchel Y30 E VA 4.30.E.37.21 Excel 500 60.5 60.5 Turnhalle 1+2 E 400 6050 30’250
Irchel Y30 E VA 4.30.E.37.22 Excel 500 60.5 60.5 Feuchtsaal E 400 6050 30’250
Irchel Y30 E VA 4.30.E.37.71 Excel 500 60.5 60.5 Heizung E 400 6050 30’250
Irchel Y30 E VA 4.30.E.37.91 Excel 500 60.5 60.5 Beleuchtung E 400 6050 30’250
Irchel Y31 D VA 4.31.D.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Leitwarte DDC BNA Schrank 400 6050 30’250
Irchel Y31 D VA 4.31.D.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Leitwarte DDC BNA Schrank 400 6050 30’250
Irchel Y31 C VA 4.31.C.27.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung Neutralisation 400 6050 30’250
Irchel Y31 C VA 4.31.C.33.21 Excel 500 60.5 60.5 BWW 400 6050 30’250
Irchel Y31 C VA 4.31.C.37.59 Excel 500 60.5 60.5 Labor Kühlwasser 400 6050 30’250
Irchel Y31 D VA 4.31.D.39.99 60.5 60.5 Lüftung D 400 6050 30’250
Irchel Y35 E VA 4.35.E.39.99.1 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Zonen Tierräume 400 6050 30’250
Irchel Y35 E VA 4.35.E.39.99.1 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Zonen Tierräume 400 6050 30’250
Irchel Y35 E VA 4.35.E.39.99.1 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Zonen Tierräume 400 6050 30’250
Irchel Y35 E VA 4.35.E.39.99.1 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Zonen Tierräume 400 6050 30’250
Irchel Y35 E VA 4.35.E.37.71 60.5 60.5 Heizung, Kälte 400 6050 30’250
Irchel Y36 F VA 4.36.F.29.99.1 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 F VA 4.36.F.29.99.1 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 F VA 4.36.F.29.99.1 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 F VA 4.36.F.29.99.2 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 F VA 4.36.F.29.99.2 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 F VA 4.36.F.29.99.2 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 F VA 4.36.F.29.99.3 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 F VA 4.36.F.29.99.3 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 F VA 4.36.F.49.99.1 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 F VA 4.36.F.49.99.1 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 G VA 4.36.G.29.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 G VA 4.36.G.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 H VA 4.36.H.29.99c DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 H VA 4.36.H.29.99c DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 H VA 4.36.H.42.32 DeltaNet 60.5 60.5 ULK El. Aufbau Labor 400 6050 30’250
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Irchel Y36 H VA 4.36.H.42.32 DeltaNet 60.5 60.5 ULK El. Aufbau Labor 400 6050 30’250
Irchel Y36 H VA 4.36.H.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 H VA 4.36.H.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 J VA 4.36.J.29.99c DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 J VA 4.36.J.29.99c DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 J VA 4.36.J.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 K VA 4.36.K.29.99c DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 K VA 4.36.K.49.99 DeltaNet 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 L VA 4.36.L.49.99 Excel 50 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y36 M VA 4.36.M.49.99 Excel 50 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y36 F VA 4.36.F.48.43 Excel 500 60.5 60.5 Tierräume 36F34a‐b‐c 400 6050 30’250
Irchel Y36 L VA 4.36.L.29.99 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y36 L VA 4.36.L.49.99 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y36 M VA 4.36.M.29.99 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y36 M VA 4.36.M.49.99 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y36 F VA 4.36.F.27.21 60.5 60.5 Hauptanlage Zuluft 1. Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 F VA 4.36.F.27.22 60.5 60.5 Hauptanlage Zuluft 2. Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 F VA 4.36.F.27.71 60.5 60.5 Heizung, Kälte, Dampf 400 6050 30’250
Irchel Y36 F VA 4.36.F.47.21 60.5 60.5 Hauptanlage Zuluft 2. Nebentreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 F VA 4.36.F.47.22 60.5 60.5 Hauptanlage Zuluft 1. Nebentreppe 400 6050 30’250
Irchel Y36 H VA 4.36.H.43.34 60.5 60.5 Umluft‐Kühlgerät Dyn. Kernp. Labor 400 6050 30’250
Irchel Y42 E VA 4.42.E.27.21 Excel 500 60.5 60.5 ZUL Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y42 E VA 4.42.E.27.22 Excel 500 60.5 60.5 ULK Räume 42.E.91a/91b 400 6050 30’250
Irchel Y42 E VA 4.42.E.27.71 Excel 500 60.5 60.5 Heizung Anatomie 400 6050 30’250
Irchel Y42 E VA 4.42.E.27.71 Excel 500 60.5 60.5 Heizung Anatomie 400 6050 30’250
Irchel Y42 E VA 4.42.E.47.21 Excel 500 60.5 60.5 ZUL Nebentreppe 400 6050 30’250
Irchel Y42 L VA 4.42.L.27.21 Excel 500 60.5 60.5 FOL Haupttreppe 400 6050 30’250
Irchel Y42 L VA 4.42.L.47.21 Excel 500 60.5 60.5 FOL Nebentreppe 400 6050 30’250
Irchel Y42 E VA 4.42.E.27.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y42 E VA 4.42.E.47.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y42 F VA 4.42.F.27.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y42 F VA 4.42.F.47.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y42 G VA 4.42.G.27.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y42 G VA 4.42.G.47.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y42 H VA 4.42.H.27.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y42 H VA 4.42.H.47.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y42 J VA 4.42.J.27.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y42 J VA 4.42.J.47.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y42 K VA 4.42.K.27.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y42 K VA 4.42.K.47.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y42 L VA 4.42.L.47.22 OPS 60.5 60.5 ABL Präpariersäle 400 6050 30’250
Irchel Y44 K VA 4.44.K.21.53 Excel 100 60.5 60.5 Umluftkühlgerät 400 6050 30’250
Irchel Y44 H VA 4.44.H.47.21 Excel 50 60.5 60.5 Serverraum 400 6050 30’250
Irchel Y44 J VA 4.44.J.27.91 Excel 50 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y44 J VA 4.44.J.47.91 Excel 50 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y44 K VA 4.44.K.27.91 Excel 50 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y44 L  VA 4.44.L.27.91 Excel 50 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y44 L  VA 4.44.L.47.91 Excel 50 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y44 F VA 4.44.F.27.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe  ZUL 400 6050 30’250
Irchel Y44 F VA 4.44.F.27.23 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung SPF Tierzucht 400 6050 30’250
Irchel Y44 F VA 4.44.F.27.23 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung SPF Tierzucht 400 6050 30’250
Irchel Y44 F VA 4.44.F.27.71 Excel 500 60.5 60.5 Heizung  400 6050 30’250
Irchel Y44 F VA 4.44.F.27.71 Excel 500 60.5 60.5 Heizung  400 6050 30’250
Irchel Y44 F VA 4.44.F.47.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe  ZUL 400 6050 30’250
Irchel Y44 F VA 4.44.F.27.24 Excel 500 60.5 60.5 Allgemein BL3 Labor  400 6050 30’250
Irchel Y44 F VA 4.44.F.27.24 Excel 500 60.5 60.5 Allgemein BL3 Labor  400 6050 30’250
Irchel Y44 F VA 4.44.F.27.24 Excel 500 60.5 60.5 Allgemein BL3 Labor  400 6050 30’250
Irchel Y44 F VA 4.44.F.27.24 Excel 500 60.5 60.5 Allgemein BL3 Labor  400 6050 30’250
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Irchel Y44 K VA 4.44.K.41.52 Excel 500 60.5 60.5 Umluftkühlgerät 400 6050 30’250
Irchel Y44 K VA 4.44.K.41.73 Excel 500 60.5 60.5 Umluftkühlgerät 400 6050 30’250
Irchel Y44 N VA 4.44.F.27.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung Haupttreppe  FOL 400 6050 30’250
Irchel Y44 N VA 4.44.N.27.22 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung Labor BL3 FOL 400 6050 30’250
Irchel Y44 N VA 4.44.N.27.22 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung Labor BL3 FOL 400 6050 30’250
Irchel Y44 N VA 4.44.N.47.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe  FOL 400 6050 30’250
Irchel Y44 N VA 4.44.N.47.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung Nebentreppe  FOL 400 6050 30’250
Irchel Y44 F VA 4.42.F.47.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y44 F VA 4.44.F.27.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y44 G VA 4.44.G.27.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y44 G VA 4.44.G.47.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y44 H VA 4.44.H.27.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y44 H VA 4.44.H.47.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y44 J VA 4.44.J.27.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y44 J VA 4.44.J.47.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y44 K VA 4.44.K.27.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y44 K VA 4.44.K.47.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y44 L  VA 4.44.L.27.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y44 L  VA 4.44.L.47.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y44 M VA 4.44.M.27.21 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler HT 400 6050 30’250
Irchel Y44 M VA 4.44.M.47.91 Loytec 60.5 60.5 Etagenverteiler NT 400 6050 30’250
Irchel Y44 F VA 4.44.F.47.51 60.5 60.5 Reinigungswasser 400 6050 30’250
Irchel Y44 G VA 4.44.G.47.21 60.5 60.5 HEPA Filteranlage  400 6050 30’250
Irchel Y44 G VA 4.44.G.47.21.2 60.5 60.5 Arbeitraum 400 6050 30’250
Irchel Y44 G VA 4.44.G.47.21.3 60.5 60.5 Stapelraum 400 6050 30’250
Irchel Y44 G VA 4.44.G.47.21.4 60.5 60.5 Käfigraum 400 6050 30’250
Irchel Y44 G VA 4.44.G.47.21.8 60.5 60.5 Käfigraum 400 6050 30’250
Irchel Y44 G VA 4.44.G.47.21.5 60.5 60.5 Labor 44.G.74 400 6050 30’250
Irchel Y44 G VA 4.44.G.47.21.6 60.5 60.5 Schleuse 44.G.42 400 6050 30’250
Irchel Y44 G VA 4.44.G.47.21.7 60.5 60.5 Lager/Not‐Schleuse 44.G.76 400 6050 30’250
Irchel Y50 D VA 4.50.D.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 ZLS Allgemein Y50 400 6050 30’250
Irchel Y50 D VA 4.50.D.29.90.2 Excel 500 60.5 60.5 Elektropunkte Parkhaus 400 6050 30’250
Irchel Y50 D VA 4.50.D.29.91.2 Excel 500 60.5 60.5 Brandmelde‐ Anlage 400 6050 30’250
Irchel Y50 D VA 4.50.D.29.91.2 Excel 500 60.5 60.5 Brandmelde‐ Anlage 400 6050 30’250
Irchel Y50 E VA 4.50.E.37.21 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung Nebenanlagen 400 6050 30’250
Irchel Y55 H VA 4.55.H.27.21 Excel 50 60.5 60.5 ULK Laserlabor 3 400 6050 30’250
Irchel Y55 H VA 4.55.H.27.22 Excel 50 60.5 60.5 ULK Laserlabor 2 400 6050 30’250
Irchel Y55 H VA 4.55.H.47.21 Excel 50 60.5 60.5 ULK Laserlabor 1 400 6050 30’250
Irchel Y55 E VA 4.55.E.29.99.1 Excel 500 60.5 60.5 BMA und Messung HT 400 6050 30’250
Irchel Y55 E VA 4.55.E.29.99.1 Excel 500 60.5 60.5 ZLS Allgemein  und BMA HT 400 6050 30’250
Irchel Y55 E VA 4.55.E.29.99.2 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung ZUL HT DDC 400 6050 30’250
Irchel Y55 E VA 4.55.E.29.99.2 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung ZUL HT DDC 400 6050 30’250
Irchel Y55 E VA 4.55.E.29.99.3 Excel 500 60.5 60.5 BMA NT 400 6050 30’250
Irchel Y55 E VA 4.55.E.29.99.3 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht NT 400 6050 30’250
Irchel Y55 E VA 4.55.E.49.99.1 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung ZUL NT DDC 400 6050 30’250
Irchel Y55 E VA 4.55.E.49.99.1 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung ZUL NT DDC 400 6050 30’250
Irchel Y55 E VA 4.55.E.49.99.2 Excel 500 60.5 60.5 Heizung, Kälte, Dampf DDC 400 6050 30’250
Irchel Y55 F VA 4.55.F.29.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht HT 400 6050 30’250
Irchel Y55 F VA 4.55.F.29.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht HT 400 6050 30’250
Irchel Y55 F VA 4.55.F.49.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht NT 400 6050 30’250
Irchel Y55 F VA 4.55.F.49.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht NT 400 6050 30’250
Irchel Y55 G VA 4.55.G.29.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht HT 400 6050 30’250
Irchel Y55 G VA 4.55.G.49.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht NT 400 6050 30’250
Irchel Y55 G VA 4.55.G.49.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht NT 400 6050 30’250
Irchel Y55 H VA 4.55.H.29.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht HT 400 6050 30’250
Irchel Y55 H VA 4.55.H.29.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht HT 400 6050 30’250
Irchel Y55 H VA 4.55.H.49.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht NT 400 6050 30’250
Irchel Y55 J VA 4.55.J.29.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht HT 400 6050 30’250
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Irchel Y55 J VA 4.55.J.29.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht HT 400 6050 30’250
Irchel Y55 J VA 4.55.J.49.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht NT 400 6050 30’250
Irchel Y55 J VA 4.55.J.49.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht NT 400 6050 30’250
Irchel Y55 K VA 4.55.K.29.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht HT 400 6050 30’250
Irchel Y55 K VA 4.55.K.49.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht NT 400 6050 30’250
Irchel Y55 K VA 4.55.K.49.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht NT 400 6050 30’250
Irchel Y55 K VA 4.55.K.49.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht NT 400 6050 30’250
Irchel Y55 L  VA 4.55.L.29.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht HT 400 6050 30’250
Irchel Y55 L  VA 4.55.L.29.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht HT 400 6050 30’250
Irchel Y55 L  VA 4.55.L.49.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht NT 400 6050 30’250
Irchel Y55 L  VA 4.55.L.49.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung / Licht NT 400 6050 30’250
Irchel Y55 L  VA 4.55.L.49.99.2 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung NT 400 6050 30’250
Irchel Y55 M VA 4.55.M.29.99 Excel 500 60.5 60.5 Lüftung ABL HT DDC 400 6050 30’250
Irchel Y55 M VA 4.55.M.49.99 Excel 500 60.5 60.5 Abluft Nebentreppe DDC 400 6050 30’250
Irchel Y55 M VA 4.55.M.49.99 Excel 500 60.5 60.5 Abluft Nebentreppe DDC 400 6050 30’250
Irchel Y55 E VA 4.55.E.27.24 Excel 500 Smart 60.5 60.5 Lüftung Grossautoklav 400 6050 30’250
Irchel Y55 E VA 4.55.E.27.21 60.5 60.5 Zuluft 2 HT Kraft 400 6050 30’250
Irchel Y55 E VA 4.55.E.27.22 60.5 60.5 Zuluft 1 HT Kraft 400 6050 30’250
Irchel Y55 E VA 4.55.E.47.21 60.5 60.5 Zuluft 2 NT Kraft 400 6050 30’250
Irchel Y55 E VA 4.55.E.47.22 60.5 60.5 Zuluft 1 NT Kraft 400 6050 30’250
Irchel Y55 E VA 4.55.E.47.71/72 60.5 60.5 Heizung, Kälte, Dampf, und BWW 400 6050 30’250
Irchel Y55 F VA 4.55.F.22.26 60.5 60.5 ULK Labor 400 6050 30’250
Irchel Y55 F VA 4.55.F.27.21 60.5 60.5 ULK Labor 400 6050 30’250
Irchel Y55 G VA 4.55.G.29.99 60.5 60.5 Lüftung / Licht HT 400 6050 30’250
Irchel Y55 H VA 4.55.H.22.31 60.5 60.5 ULK Labor 400 6050 30’250
Irchel Y55 K VA 4.55.K.47.21 60.5 60.5 ULK Labor 400 6050 30’250
Irchel Y55 K VA 4.55.K.47.22 60.5 60.5 ULK Labor 400 6050 30’250
Irchel Y55 K VA 4.55.K.47.23 60.5 60.5 ULK Labor K45 / K47 / K49 400 6050 30’250
Irchel Y55 L VA 4.55.L.42.79 60.5 60.5 ULK Labor 400 6050 30’250
Irchel Y55 L  VA 4.55.L.47.21 60.5 60.5 ULK Labor L45 / L47 / L49 400 6050 30’250
Irchel Y55 M VA 4.55.M.27.21 60.5 60.5 ABL HT Kraft 400 6050 30’250
Irchel Y55 M VA 4.55.M.47.21 60.5 60.5 ABL NT Kraft 400 6050 30’250
Irchel Y56 G VA 4.56.G.37.31 Excel 500 60.5 60.5 Holographielabor 400 6050 30’250
Irchel Y56 G VA 4.56.G.37.31 Excel 500 60.5 60.5 Holographielabor 400 6050 30’250
Irchel Y63 C VA 4.63.K.76 DeltaNet 60.5 60.5 Boiler 400 6050 30’250
Irchel Y63 C VA 4.63.K.76 DeltaNet 60.5 60.5 Boiler 400 6050 30’250
Irchel Y63 K VA 4.63.K.72 DeltaNet 60.5 60.5 Heizung 400 6050 30’250
Irchel Y63 K VA 4.63.K.72 DeltaNet 60.5 60.5 Heizung 400 6050 30’250
Irchel Y63 K VA 4.63.K.72 DeltaNet 60.5 60.5 Heizung 400 6050 30’250
Irchel Y70 C VA 4.70.C.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 ZLS Allgemein Y70 400 6050 30’250
Irchel Y70 C VA 4.70.C.39.99 DeltaNet 60.5 60.5 ZLS Allgemein Y70 400 6050 30’250
Irchel Y83 D VA 4.83.O.37.71 Excel 500 60.5 60.5 Heizung Gewächshaus 400 6050 30’250
Tierspital TDI TAA_042_05 DeltaNet 1 ‐ 19 17 37 400 3700 18’500
Tierspital TDI TAA_042_07 DeltaNet 1 ‐ 13 14 28 400 2800 14’000
Tierspital TOP TAA_046_08 Excel 500 1 19 12 32 400 3200 16’000
Tierspital TDI TAA_042_03 DeltaNet 2 ‐ 17 11 30 400 3000 15’000
Tierspital TDI TAA_042_13 DeltaNet 2 1 9 6 18 400 1800 9’000
Tierspital TDI TAA_042_04 DeltaNet 3 3 9 9 24 400 2400 12’000
Tierspital TDI TAA_049_02 Excel 500 4 2 18 11 35 Diverse Technik‐Räume 400 3500 17’500
Tierspital TFA TAA_047_06 Excel 500 4 4 21 9 38 400 3800 19’000
Tierspital TFA TAA_047_23 Excel 500 4 5 34 12 55 Hörsäle 400 5500 27’500
Tierspital TPV TAA_046_07 Excel 500 4 33 7 44 400 4400 22’000
Tierspital TBA TAA_050_02 Excel 500 5 6 61 30 102 400 10200 51’000
Tierspital TFA TAA_047_24 Excel 500 5 7 49 34 95 Datacenter 400 9500 47’500
Tierspital TFA TAA_047_25 Excel 500 5 1 48 21 75 400 7500 37’500
Tierspital TFA TAA_047_07 Excel 500  5 6 36 20 67 400 6700 33’500
Tierspital TPE TAA_043_03 DeltaNet 5 1 13 5 24 400 2400 12’000
Tierspital TSA TAA_046_05 Excel 500 5 5 41 14 65 400 6500 32’500

25.02.2020 Martin Spielmann



Controllerübersicht Irchel und Tierspital

Kosten DP 400 Kosten Divers 100

Areal Gebäude Stockwerk Schaltschrank Typ AI AO DI DO DP tot
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Tierspital TFA TAA_047_05 Excel 500 6 7 35 21 69 400 6900 34’500
Tierspital TDI TAA_042_08 DeltaNet 7 8 15 21 51 400 5100 25’500
Tierspital TDI TAA_042_09 DeltaNet 7 6 31 20 64 400 6400 32’000
Tierspital TDI TAA_049_04 Excel 500 7 5 21 22 55 400 5500 27’500
Tierspital TFA TAA_047_08 Excel 500 7 7 26 17 57 400 5700 28’500
Tierspital TFA TAA_047_20 Excel 500 7 7 42 21 77 400 7700 38’500
Tierspital TSA TAA_046_02 Excel 500 7 1 46 5 59 400 5900 29’500
Tierspital TFA TAA_047_22 Excel 500 8 10 56 31 105 400 10500 52’500
Tierspital TPE TAA_043_02 DeltaNet 8 5 46 13 72 400 7200 36’000
Tierspital TBS TAA_042_15 DeltaNet 9 13 5 ‐ 27 Tierhaltung 400 2700 13’500
Tierspital TDI TAA_042_06 DeltaNet 9 6 10 13 38 400 3800 19’000
Tierspital TFA TAA_047_21 Excel 500 9 11 66 37 123 400 12300 61’500
Tierspital TAT TAA_047_30 Excel 500 10 1 24 7 42 400 4200 21’000
Tierspital TAT TAA_047_26 Excel 500  10 5 60 21 96 Hörsäle 400 9600 48’000
Tierspital TDI TAA_049_03 Excel 500 10 7 33 41 91 400 9100 45’500
Tierspital TSA TAA_041_10 DeltaNet 10 7 45 14 76 Tierhaltung 400 7600 38’000
Tierspital TSC TAA_046_16 Excel 500 10 6 52 25 93 Tierhaltung 400 9300 46’500
Tierspital TBS TAA_042_14 DeltaNet 11 6 42 12 71 Tierhaltung 400 7100 35’500
Tierspital TDI TAA_042_12 DeltaNet 11 11 28 17 67 400 6700 33’500
Tierspital TFA TAA_047_10 Excel 500 11 5 70 28 114 400 11400 57’000
Tierspital TFA TAA_047_02 Excel 500 12 7 46 15 80 400 8000 40’000
Tierspital TSA TAA_041_11 DeltaNet 12 3 20 26 61 Tierhaltung 400 6100 30’500
Tierspital TAT TAA_047_29 Excel 500 13 15 52 28 108 Tierhaltung Spezial 400 10800 54’000
Tierspital TFA TAA_047_03 Excel 500 13 4 53 15 85 400 8500 42’500
Tierspital TFA TAA_047_14 Excel 500 15 15 400 1500 7’500
Tierspital TSC TAA_046_14 Excel 500 16 6 49 17 88 Tierhaltung 400 8800 44’000
Tierspital TDI TAA_042_02 DeltaNet 17 9 61 10 97 400 9700 48’500
Tierspital TNU TAA_053_30 Excel 500 27 27 400 2700 13’500
Tierspital TKK TAA_051_30 Excel 500 28 28 400 2800 14’000
Tierspital TFA TAA_046_12 Excel 500 ‐ ‐ 29 11 40 400 4000 20’000
Tierspital TFA TAA_047_11 Excel 500 ‐ ‐ 74 ‐ 74 400 7400 37’000
Tierspital TFA TAA_047_12 Excel 500 ‐ ‐ 63 ‐ 63 400 6300 31’500
Tierspital TSC TAA_046_15 Excel 500 ‐ ‐ 30 19 49 Tierhaltung 400 4900 24’500
Tierspital TAS TAA_043_04 DeltaNet 60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital TAS TAA_043_05 DeltaNet 60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital TAS TAA_043_06 DeltaNet 60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital TKK TKK Loytec 60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital TKK TKK Loytec 60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital TKK TKK OPS 60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital TNU OPS 60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital TOP TAA_046_09 Excel 500 60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital TOP TAA_046_10 Excel 500 60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital TSA TSA OPS 60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital TSB TAA_041_02 DeltaNet 60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital TSB TAA_041_03 DeltaNet 60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital TSB TAA_041_04 DeltaNet 60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital TSB TAA_041_05 DeltaNet 60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital TSB TAA_041_06 DeltaNet 60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital TSB TAA_041_12 DeltaNet 60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital TSL TAA_041_08 DeltaNet 60.5 60.5 Tierhaltung Spezial 400 6050 30’250
Tierspital TSL TAA_041_09 DeltaNet 60.5 60.5 Tierhaltung Spezial 400 6050 30’250
Tierspital YMP TAA_093_03 Excel 500  60.5 60.5 400 6050 30’250
Tierspital YVS TAA_093_02 Excel 500  60.5 60.5 400 6050 30’250
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2’783’600.00CHF       13’918’000.00CHF                      
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