
Ueberischt Controllerersatz Zentrum

Kosten DP 420 Kosten Divers 70

Areal Gebäude Stockwerk Schaltschrank Typ AI AO DI DO DP tot Ersatz FeldgeErsatz Schalts Kosten/DP Fosten FG Kosten SGK Kosten Divers Kosten 
Zentrum AFL US11 PCD3.M5540 120 120 420 8400 58’800
Zentrum ATH US11 PCD3.M5540 83 83 420 5810 40’670
Zentrum BLU US11 PCD3.M5540 61 61 420 4270 29’890
Zentrum BLU US12 PCD3.M5540 138 138 420 9660 67’620
Zentrum FRE US12 PCD3.M5540 173 173 420 12110 84’770
Zentrum FRE US11 PCD3.M5540 254 254 420 17780 124’460
Zentrum FRG H960 PCD3.M5540 53 53 420 3710 25’970
Zentrum GLL US11 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLL US12 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLL US07 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLL US08 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLL US09 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLL US10 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLL US13 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLL US14 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLL US15 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLL US19 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLL US20 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLL US21 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLL US22 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLL US23 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLL US24 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLL US25 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLL L970 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLM H960 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLM L970‐A 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLM L970‐B 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLM US13 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLM K940 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLM US12 PCD2.M170 237 237 420 16590 116’130
Zentrum GLM US11 PCD2.M170 328 328 420 22960 160’720
Zentrum GLN L971‐A 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum GLN L971‐B 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum HAL US11 PCD2.M170 199 199 420 13930 97’510
Zentrum HIP US11 RIO 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum HIS US11 PCD3.M5540 107 107 420 7490 52’430
Zentrum HIT US11 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum HRS US12 PCD3.M5540 46 46 420 3220 22’540
Zentrum HRS US11 PCD2.M170 89 89 420 6230 43’610
Zentrum HRS L970 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum KAA US11 PCD3.M5540 92 92 420 6440 45’080
Zentrum KAS US11 PCD3.M3330 23 23 420 1610 11’270
Zentrum KO2 K941 PCD3.M5540 61 61 420 4270 29’890
Zentrum KO2 L983 PCD2.M170 93 93 420 6510 45’570
Zentrum KO2 US13 PCD2.M5540 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum KO2 UZP 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum KO2 UZS 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum KO2 L982 PCD2.M170 129 129 420 9030 63’210
Zentrum KO2 L981‐L116 PCD2.M170 211 211 420 14770 103’390
Zentrum KO2 L980 PCD3.M5540 221 221 420 15470 108’290
Zentrum KO2 L981‐L117 PCD2.M170 262 262 420 18340 128’380
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Zentrum KOH US11 PCD4.M170 319 319 420 22330 156’310
Zentrum KOU US11 PCD3.M3330 112 112 420 7840 54’880
Zentrum KUM US11 PCD3.M5540 104 104 420 7280 50’960
Zentrum KUS US11 PCD3.M3120 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum MEN US12 PCD2.M170 97 97 420 6790 47’530
Zentrum MEN US01 PCD2.M170 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum MEN US11‐A 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum MEN L983 PCD4.M170 137 137 420 9590 67’130
Zentrum MEN US11 PCD4.M445 257 257 420 17990 125’930
Zentrum MOL US11 PCD3.M5540 187 187 420 13090 91’630
Zentrum MUG US11 PCD3.M3120 10 10 420 700 4’900
Zentrum PET US11 RIO 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum PLD US11 PCD3.M3330 45 45 420 3150 22’050
Zentrum PLG US11 RIO 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum PLH US11 PCD3.M5540 153 153 420 10710 74’970
Zentrum PLI US11 RIO 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum PLK US11 RIO 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum PLM H960 PCD3.M5540 112 112 420 7840 54’880
Zentrum PLM US11 PCD3.M3330 125 125 420 8750 61’250
Zentrum PLM L970 PCD3.M5540 409 409 420 28630 200’410
Zentrum PLR US12 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum PLR US13 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum PLR US14 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum PLR US15 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum PLR US16 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum PLR US17 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum PLR US18 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum PLR US19 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum RAD US11 RIO 163 163 420 11410 79’870
Zentrum RAE US11 RIO 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum RAF US11 RIO 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum RAG US11 PCD3.M5540 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum RAI S001 PCD2.M170 47 47 420 3290 23’030
Zentrum RAI M_Bus PCD2.M120 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum RAI ERR PCD2.M170 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum RAI US11 PCD2.M170 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum RAI US01 PCD2.M170 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum RAI US14 PCD2.M5540 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum RAI UZP1 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum RAI UZS1 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum RAI UZP2 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum RAI UZS2 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum RAI US11 PCD2.M170 102 102 420 7140 49’980
Zentrum RAI US12 PCD4.M445 116 116 420 8120 56’840
Zentrum RAI L971 PCD2.M170 168 168 420 11760 82’320
Zentrum RAI US13 PCD4.M170 232 232 420 16240 113’680
Zentrum RAI H960 PCD4.M445 297 297 420 20790 145’530
Zentrum RAI L970 PCD4.M445 382 382 420 26740 187’180
Zentrum RAK US13 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum RAK US12 PCD3.M5540 166 166 420 11620 81’340
Zentrum SNA US11 PCD3.M5540 244 244 420 17080 119’560
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Zentrum SOA H960 PCD2.M120 28 28 420 1960 13’720
Zentrum SOC US11 PCD3.M5540 154 154 420 10780 75’460
Zentrum SOD L970 99.5 99.5 420 6965 48’755
Zentrum SOD US11 PCD3.M5540 124 124 420 8680 60’760
Zentrum SPO US11 PCD3.M5540 46 46 420 3220 22’540
Zentrum SUM US11 PCD3.M5540 30 30 420 2100 14’700
Zentrum TEL US13 PCD3.M5540 98 98 420 6860 48’020
Zentrum TEL US12 PCD3.M5540 121 121 420 8470 59’290
Zentrum ZOM US11 PCD3.M6540 99.5 99.5 420 6965 48’755
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