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Titelblatt vom Anbieter auszufiillen 1x Unterschrift
A) Allgemeine Bedingungen Ausschreibungsverfahren 1x Unterschrift
B) Allgemeine Informationen Vorhaben
C) Leistungsumfang

D)  Ubersicht Beilagen

E) Angaben zur Unternehmung vom Anbieter auszufillen 1x Unterschrift
F) Angaben Eignungskriterien vom Anbieter auszufillen
G) Erfahrungsausweise Projektleitung vom Anbieter auszufiillen
H)  Angebot Anbieter / Kostenzusammenstellung vom Anbieter auszufiillen 1x Unterschrift

(als Excel-Datei, siehe Beilage A2)
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A) Allgemeine Bedingungen Ausschreibungsverfahren

1 Eingabeadresse

Das Angebot ist verschlossen mit der Aufschrift "Angebot, Gebaudeautomation, Ersatz
Automationsstationen, BKP 297 Generalplaner Los 1" unter folgender Andresse einzureichen:

Universitat Zarich

Direktion Immobilien und Betrieb
Abteilung Engineering und Ausstattung
Stampfenbachstrasse 73

8006 Zirich

Es besteht die Mdglichkeit die Eingaben personlich zu Giberbringen an: Universitat Zurich, Direktion
Immobilien und Betrieb, Abteilung Engineering und Ausstattung, Stampfenbachstrasse 73, 8006
Zurich (Tramhaltestelle Beckenhof), Sekretariat Direktion Immobilien und Betrieb von 08.00 Uhr bis
11.45 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr.

Das vollstandige, rechtsgultig unterzeichnete Angebot ist einmal in Papierform (1 Exemplar mit
Originalunterschriften) und einmal digital (inkl. Unterschriften) auf einem USB-Stick im pdf-Format
einzureichen. Die Angebotsunterlagen durfen nicht abgeandert werden. Unverlangt eingereichte
Dokumente werden nicht in die Beurteilung einbezogen.

2 Eingabetermin
Eingabe: Montag 20. April 2020

(Eingang bei der ausschreibenden Stelle, Adresse siehe unter Absatz 1 Eingabeadresse,
Achtung: Datum des Poststempels ist nicht massgebend)

Falls Sie die Eingabe per Post machen wollen, ist fir die Postzustellung geniigend Zeit
einzuberechnen.

3 Arbeitsschutz, Gesamtarbeitsvertrage

Die Anbieterin / der Anbieter verpflichtet sich, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die
Bedingungen der Gesamtarbeitsvertrage, der Normalarbeitsvertrage oder bei deren Fehlen die
brancheniblichen Vorschriften einzuhalten, die an den Orten gelten, wo die Arbeiten ausgefihrt
werden. Sie / er erklart sich bereit, Nachweise auf Aufforderung hin innert Frist beizubringen.
Auskinfte erteilt das Amt flr Wirtschaft und Arbeit, Kaspar-Escher-Haus, 8090 Zrich.

4 Sprache des Verfahrens

Deutsch

5 Offnung der Angebote

Die Offnung der Angebote ist nicht 6ffentlich. Das Eréffnungsprotokoll kann auf Verlangen bei der
ausschreibenden Stelle eingesehen werden.

6 Aufteilung in Lose

Der Gesamtauftrag ist in folgende Lose (sep. Ausschreibungen) aufgeteilt:
- Los 1, Campus Irchel (inkl. ibergeordnete Aufgaben)
- Los 2, Standort Zentrum

Eingaben fur beide Lose sind zuldssig. Der Anbieter muss jedoch die entsprechende
Leistungsfahigkeit nachweisen, das heisst, je Angebot/Los dirfen nicht dieselben Personen als
Projektleiter, resp. Stellvertreter ausgewiesen werden. Reicht der Anbieter Angebote fiir Los 1 und
Los 2 ein, kann ein allfalliger Zuschlag fir alle Lose oder nur ein Los erfolgen.

7 Formelle Prifung
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Der Anbieter wird ausgeschlossen, wenn sein Angebot den formalen Anforderungen nicht entspricht.
Grunde fur einen Ausschluss sind insbesondere:

- Das Angebot wurde nicht fristgerecht eingereicht.

- Das Angebot ist unvollstandig.

- Die Angebotsunterlagen wurden wesentlich abgeandert.

- Die Selbstdeklaration mit den verlangten Nachweisen fehlt.

- Die Selbstdeklaration und / oder das Angebot ist / sind nicht unterzeichnet.

- Das Angebot enthélt Varianten oder Teilangebote ohne ausgefiilltes Grundangebot.

8 Eignungskriterien

Samtliche Eignungskriterien sind vom Anbieter zu erfillen, erfillt ein Anbieter ein Eignungskriterium
nicht, so wird er vom Verfahren ausgeschlossen.

E1l Der Anbieter muss Erfahrungen in den ausgeschriebenen Tatigkeitsfelder nachweisen. Es sind
vier Referenzprojekte, welche mit den ausgeschriebenen Leistungen in Bezug auf Inhalt,
Komplexitat und Umfang vergleichbar sind, anzugeben. Insbesondere betreffend Umbau unter
laufendem Spital- und/oder Laborbetrieb. Die Referenzprojekte sind vom Hauptanbieter zu
erbringen und durfen nicht von einem ev. Subunternehmer stammen.

a) Zwei Projekte missen mindestens 5 Mio.- Bausumme und eine Realisierungsdauer von mehr
als 4 Jahren aufweisen. In jedem Projekt muss das Gewerk Gebaudeautomation (Minimale
Bausumme CHF 200'000.-) bearbeitet worden sein.

b) Zwei Projekte missen mindestens 250'000.- Honorarsumme (Mandat GA-Fachplaner) und
BACnet/IP-Kommunikation mit mindestens 2'000 BACnet-Objekten aufweisen. Mindestens
ein Referenzprojekt muss die Integration in ein Ubergeordnetes Leitsystem (2 verschiedene
Unternehmer: 1x Automationsstation, 1x Leitsystem) beinhalten. Minimum 1 Referenzprojekt
muss ein Realisierungszeitrahmen langer als 2 Jahre aufweisen.

E2 Der Anbieter, resp. der Fachplaner GA, muss einen Projektleiter und einen Stellvertreter, sowie
weitere Mitarbeitende im Bereich Gebaudeautomation beistellen kénnen (Total min. 3
Mitarbeiter). Die 3 Mitarbeiter missen je mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Planung von
Gebaudeautomationsanlagen nachweisen kénnen. Weiter hat der Fachplaner GA nachzuweisen
mit min. 3 eigenen Mitarbeitern Uber die letzten 5 Jahre in GA-Projekten tatig gewesen zu sein.

E3 Die aufgefiihrten Leistungsanteile fir den vorgesehenen Projektleiter und den Stellvertreter sind
personenbezogen und vom Anbieter fir die Auftragserfullung zu garantieren. Fir das Mandat
Generalplaner und Fachplaner Gebaudeautomation muss der Projektleiter 30% und der
Stellvertreter 20% der Leistungen persoénlich erbringen. Beim Beizug von Subunternehmern
muss der Projektleiter und dessen Stellvertreter vom Hauptanbieter zur Verfliigung gestellt
werden.

E4 Die fir die Leistungserbringung vorgesehenen Mitarbeitenden missen Deutschkenntnisse in
Wort und Schrift, entweder als Muttersprache oder voll beherrschte Fremdsprache aufweisen.
Der Nachweis ist unter "F) Angaben Eignungskriterien" aufzufiihren.

Die Angaben zu den Eignungskriterien sind vom Anbieter unter Abschnit F) "Angaben
Eignungskriterien" zu ergéanzen.
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9 Zuschlagskriterien

Kriterium Punkte
Z1 Gesamtangebotspreis 3’000
Z2 Erfahrungsausweis Projektleitung 3’500
Z3 Qualitat der Auftragsanalyse 2’500
Z4 Prasentation mit Aufgabenstellung 1'000
Total Punkte 10°000
Z1 Gesamtangebotspreis Punkte 3'000

Der Gesamtangebotspreis wird Uber die gesamte Mandatsdauer und nach dem linear verkiirzten
Prinzip bewertet. Das gunstigste Angebot erhalt die maximal moglichen Punkte. Preise, welche
80% teurer sind (Preiskurve 180%), erhalten null Punkte. Dazwischen ist die Verteilung linear.

Beurteilung:
Die Punkte der Preisverteilung werden wie folgt berechnet:

P max-P
Punkte =M« —————

l:)max - Pmin

M maximale Punktezahl

P Preis des zu bewertenden Angebots

Pmin Preis des tiefsten zuldssigen Angebots

Pmax Preis, bei welchem die Preiskurve den Nullpunkt erreicht

Z2 Erfahrungsausweis Projektleitung Punkte 3’500

Die Erfahrungsausweise der eingesetzten Personen (Projektleiter Generalplaner und
Projektleiter Gebaudeautomation) wird mittels Auskunft zu Referenzprojekten (je 2
Referenzprojekte) und der Berufserfahrung (Anzahl Projekte) und Arbeitsdauer als GA-
Fachplaner beurteilt.

Bei den vom Anbieter angegeben Referenzprojekten wird ein Interview

mit der Kontaktperson des jeweiligen Auftraggebers nach folgenden Kriterien
durchgefiihrt und bewertet:

- Verifizierung Umfang Projekt und Rolle Referenzperson

- Beurteilung Termintreue

- Beurteilung Kosteneinhaltung

- Beurteilung Dienstleistungsqualitét

- Beurteilung Verhalten bei Problemstellungen

Minimalanforderungen Referenzprojekte Projektleiter Generalplaner:

Die Referenzprojekte fir den Projektleiter GP missen mindestens 500'000.- Honorarsumme
(Mandat Generalplaner) und das Gewerk Gebdudeautomation muss im Mandat Generalplaner
enhalten sein. Mindestens 1 Referenzprojekt muss ein Realisierungszeitrahmen langer als 4
Jahre aufweisen.

Minimalanforderungen Referenzprojekte Projektleiter Gebdudeautomation:

Die Referenzprojekte fur den Projektleiter GA mussen mindestens 250'000.- Honorarsumme
(Mandat GA-Fachplaner) und BACnet/IP-Kommunikation mit mindestens 2'000 BACnet-Objekten
aufweisen. Mindestens ein Referenzprojekt muss die Integration in ein Ubergeordnetes
Leitsystem (2 verschiedene Unternehmer: 1x Automationsstation, 1x Leitsystem) beinhalten.
Minimum 1 Referenzprojekt muss ein Realisierungszeitrahmen langer als 2 Jahre aufweisen.
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Die Referenzen kdnnen auch von friiheren Anstellungsverhéltnissen sein.
Die Informationen zu den Referenzprojekten sind im Abschnitt "F) Erfahrungsausweise
Projektleitung" zu erfassen.

Beurteilung:
Projektleiter Generalplaner 1’500

- Ruckmeldungen Referenzprojekt 1 560
Jeder Beurteilungspunkt (4 Stk.) wird von der Referenzperson mit
0 bis 140 Punkte bewertet, wobei wie folgt bewertet wird:
Sehr unzufrieden = 0 Punkte
Eher unzufrieden = 35 Punkte
Neutral = 70 Punkte
Eher zufrieden = 105 Punkte
Sehr zufrieden = 140 Punkte

- Rickmeldungen Referenzprojekt 2 560
Jeder Beurteilungspunkt (4 Stk.) wird von der Referenzperson mit
0 bis 140 Punkte bewertet, wobei wie folgt bewertet wird:
Sehr unzufrieden = 0 Punkte
Eher unzufrieden = 35 Punkte
Neutral = 70 Punkte
Eher zufrieden = 105 Punkte
Sehr zufrieden = 140 Punkte

- Projekte als Generalplaner / Fachkoordinator 380
Mehr als 8 Projekte = 380
Mehr als oder 5 Projekte = 170
Weniger als 5 Projekte = 0

Projektleiter Gebaudeautomation 2'000

- Rickmeldungen Referenzprojekt 1 800
Jeder Beurteilungspunkt (4 Stk.) wird von der Referenzperson mit
0 bis 200 Punkte bewertet, wobei wie folgt bewertet wird:
Sehr unzufrieden = 0 Punkte
Eher unzufrieden = 50 Punkte
Neutral = 100 Punkte
Eher zufrieden = 150 Punkte
Sehr zufrieden = 200 Punkte

- Rickmeldungen Referenzprojekt 2 800
Jeder Beurteilungspunkt (4 Stk.) wird von der Referenzperson mit
0 bis 200 Punkte bewertet, wobei wie folgt bewertet wird:
Sehr unzufrieden = 0 Punkte
Eher unzufrieden = 50 Punkte
Neutral = 100 Punkte
Eher zufrieden = 150 Punkte
Sehr zufrieden = 200 Punkte

- Arbeitsdauer als GA-Fachplaner 400
Langer als 12 Jahre = 400
Langer als oder 8 Jahre = 200
Weniger als 8 Jahre =0
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Z3 Qualitat der Auftragsanalyse Punkte 2’500
Der Anbieter hat eine Auftragsanalyse (Umfang max. 4 A4 Seiten ) mit mindestens folgenden
Punkten dem Angebot beizulegen:

- Wie gehen Sie dieses Projekt an?

- Organigramm Auftragnehmer

- Wiedergabe Auftragsverhéltnisse

- Projektablauf

- Eingesetzte Ressourcen (Stellenprozente)

- Ziele und mdogliche Risiken

Beurteilung:

- Samtliche Punkte wurden thematisiert, adaquat und plausibel ausgefihrt 2'500

- Der Bericht deckt teilweise die aufgefiihrten Punkte ab 1'250

- Der Bericht deckt keinen der aufgeflihrten Punkte ab und die Begriindungen 0
sind nicht nachvollziehbar

Z4 Prasentation mit Aufgabenstellung Punkte 1°000
Fur die Prasentation gelten folgende Rahmenbedingungen:

- Aus Effizienzgrinden werden nur die Anbieter mit der hochsten Punktzahl und einer reellen
Chance auf den Zuschlag zur Prasentation eingeladen.

- Die Einladungen zur Présentation werden etwa 1 Woche vor dem Présentationstermin versandt
Die vorgesehenen Termine gem. Kp. "11 Verfahrenstermine / Meilensteine" sind von den
entsprechenden Personen zu reservieren, resp. freizuhalten.

- Es muss keine Firmenprasentation seitens des Anbieters vorbereitet werden.

- Die Aufgabenstellung und die Taxonomie werden im Rahmen der Préasentation vor Ort bekannt
gegeben.

- Der Projektleiter Generalplaner und der Projektleiter Gebdudeautomation miissen personlich
an der Prasentation teilnehmen und die ihnen gestellte Aufgabe présentieren. Prasentieren die
Projektleiter GP und Projektleiter GA nicht personlich, wird die Prasentation mit null Punkten
bewertet.

- Der Anbieter muss seine Prasentation in deutscher Sprache halten. Die anschliessenden
Fragen der ausschreibenden Stelle werden ebenfalls in den deutscher Sprache gestellt und
sind auch in dieser zu beantworten.

- Fur die Prasentation steht ein Flipchart zur Verfligung.

Traktanden Dauer

- Kurze Vorstellungsrunde 5 Min.

- Erhalt der Aufgabenstellung und Vorbereitungszeit des Anbieters 30 Min.

- Prasentation 15 Min.

- Fragerunde 5 Min.
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10 Bedingungen
10.1 Fur Erbringung der Leistungen gelten folgende Bedingungen:

- Dienstleistungsvertrag UniZH (siehe Beilage Entwurf) inkl. "Allgemeinen Vertragsbedingungen
KBOB fir Planerleistungen" 2017 und deren Ergénzungen im Vertrag.

- SIA-Norm 108, Ausgabe 2020

- SIA-Norm 112, Leistungsmodell, Ausgabe 2014

- SWKI-Richtlinie BA101-01, Leistungen Fachingenieure Gebaudeautomation

- Weitere einschlagige kommunale, kantonale und eidgendssische Vorschriften.

- Die tbrigen Normen des SIA, und den im Einvernehmen mit dem SIA aufgestellten Normen
anderer Fachverbande.

10.2 Allfallige Varianten nach Vorschlag der Anbieterin / des Anbieters sind als besondere Beilage
einzureichen. Jedoch ist das Hauptangebot aufgrund der Vergleichbarkeit auf jeden Fall
auszufullen. Ansonsten wird der Anbieter aus dem Verfahren ausgeschlossen.

10.3 Teilangebote werden nicht akzeptiert.

10.4 Termine Beauftragung/Umsetzung (siehe auch Beilage B3):

- Aufnahmen/Projektierung: Juli 2020 bis Dezember 2020
- Ausschreibung: Dezember 2020 bis April 2021
- Arbeitsvollendung: Ende Dezember 2025

Die Beauftragung des Anbieters kann max. Uber 5 Jahre, plus 2 Jahre optional betragen.

Die Realisierungsarbeiten werden in Etappen durchgefihrt. Die Etappen und deren Abfolge wird nach
erfolgtem Zuschlag mit dem Anbieter und dem Auftraggeber im Rahmen der Projektierungsphase
festgelegt. Der finanzielle Umfang der Etappen wird in Abhéngigkeit und Freigabe der Finanzplanung
und der zur Verfugung stehenden Ressourcen definiert. Achtung: Die Arbeiten erfolgen im laufenden
Betrieb, unvorhergesehene Unterbriiche kdnnen vorkommen.

10.5 Subunternehmen

Sieht die Anbieterin / der Anbieter den Beizug von Subunternehmen vor, hat sie / er diese unter
vollstandiger Angabe der erforderlichen Daten im Rahmen der Offerte verbindlich anzugeben. Sind
die Uber die vorgesehenen Subunternehmen gemachten Angaben unvollstéandig, kann die Offerte
ausgeschlossen werden. Erfillen die genannten Subunternehmen nach begrindeter Einschatzung
der Vergabestelle die Anforderungen oder Eignungskriterien nach eingeholter Stellungnahme der
Anbieterin / des Anbieters nicht, kann die Vergabestelle eine Alternative verlangen oder das Angebot
wegen Nichteignung ausschliessen. Sollte die Anbieterin / der Anbieter im Zeitpunkt der
Vertragsunterzeichnung oder des Ausfihrungsbeginnes unverschuldet ein anderes Subunternehmen
beiziehen mussen als in der Offerte angegeben (z.B. wegen unvorhersehbarer Verzégerung der
Entscheidungsmechanismen, behordlicher Entscheide), ist dies der Vergabestelle sofort nach
Bekanntwerden bekannt zu geben.

10.6 Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen.
10.7 Zu spét eingetroffene, nicht vollstandig ausgefillte oder nicht handschriftlich unterzeichnete
Angebote fallen bei der Vergabe ausser Betracht. Das gleiche gilt, wenn Leistungsverzeichnisse

abgeandert werden.

10.8 Die Anbieter haben keinen Anspruch auf eine Vergtitung fur die Ausarbeitung des Angebotes
und fur allféllige Gebuhren fir die einzureichenden Nachweise.
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10.9 Es werden keine mindlichen Auskiinfte erteilt. Falls sich beim Erstellen des Angebots Fragen
ergeben, besteht die Moglichkeit diese anonym im Frageforum auf www.simap.ch bis zum 21.2.2020
zu stellen.

Die Antworten kénnen von allen Anbietern, welche die Ausschreibungsunterlagen heruntergeladen
haben, ab 28.2.2020 im Frageforum simap.ch eingesehen werden.

11 Verfahrenstermine / Meilensteine

Bezug Ausschreibungsunterlagen Publikation auf simap.ch 02.03.2020
Einreichung von Fragen zur Beantwortung 20.03.2020
Beantwortung der Fragen bis 27.03.2020
Stichtag zur Einreichung des Angebots 20.04.2020
Angebotseréffnung (nicht 6ffentlich) 21.04.2020
Prasentationen voraussichtlich am 29./30.04.2020
Verfligung des Zuschlags voraussichtlich am 15.05.2020

12 Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt jeweis nach SIA-Phasen und bei der Realisation der méglichen Etappen,
welche sich aus den Bauprojekten ergeben. Vorbehalten ist die Kreditfreigabe durch die
finanzkompetenten Organe der Universitat Zirich. Ausserdem kénnen aufgrund geanderter
Projektbedingungen und -umstande irgendwelcher Art, Positionen entfallen oder an andere Planer
vergeben werden. Es besteht vom Anbieter kein Anspruch auf eine vollstangige Beauftragung der
ausgeschriebenen Leistungen und Phasen. Eine Reduktion des Auftragsvolumens (z.B. durch
Wegfallen von Positionen und Losen) darf keine Anderung der anderen Positionspreise und der
weiteren Bedingungen nach sich ziehen.

13 Vertrag Planerleistungen

Der Vertragsentwurf fir die geforderten Leistungen liegt als Entwurf diesem Dokument bei.

14 Vorbehalte, Anderungsvorschlage

Hat der Anbieter Vorbehalte betreffend Konzept, értlichen Verhaltnissen, Ausflihrung der Arbeiten,
Termine usw. mussen diese in einer separaten Beilage aufgeflihrt werden. Nachtragliche Vorbehalte
werden nicht anerkannt. Der Offertsteller ist verpflichtet, jeden Punkt, den er fur nichtzutreffend oder
anderungsbedirftig halt, hier prazis festzuhalten und zu kommentieren.
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15 Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Schweizer Recht ist sowohl auf dieses Verfahren als auch auf den abzuschliessenden Vertrag
anwendbar. Als Gerichtsstand wird Zurich bestimmt.

Die unterzeichnende Firma erklart ausdrtcklich ihr Einverstandnis mit den Submissionsbedingungen.

Ort und Datum: Firmenstempel und Unterschrift:
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B) Allgemeine Informationen Vorhaben

1. Universitat Ziarich, Direktion Immobilien und Betrieb

Die Direktion Immobilien und Betrieb gestaltet die infrastrukturellen Rahmenbedingungen an der
UZH. Sie steuert, plant, entwickelt und betreibt das Immobilienportfolio der UZH. Die Direktion ist fir
den Betrieb von rund 200 Geb&auden der Universitat Zirich verantwortlich.

Die Direktion ist dazu organisatorisch entlang des Immobilien-Lebenszyklus ausgerichtet und arbeitet
eng mit den Nutzern an der UZH und mit den Partnern in der Hochschullandschaft Zurich, Verwaltung
und Politik zusammen.

Abteilung Engineering und Ausstattung

Die Abteilung Engineering und Ausstattung vertritt die Interessen der Betreiber der universitaren
Immobilien. Leistungen in diesem Bereich werden hauptsachlich in den anfanglichen
Lebenszyklusphasen eines Gebaudes erbracht, wobei die Optimierung des Bauwerks aus Sicht des
Betriebs unter Berlcksichtigung aller Stakeholder Anforderungen an das Gebaude im Vordergrund
steht.

2. Spezielle Anforderungen

Die Sanierungsarbeiten erfolgen in einer anspruchsvollen Umgebung (verschiedenste Nutzungen,
denkmalgeschiitzte Bauten, 24h Betriebszeit, etc.) und unter laufendem Betrieb. Daher sind mdgliche
Ausfalle und Beeintréachtigungen durch die Sanierungsarbeiten sorgfaltig, detailliert und
vorausschauend zu planen.

Auswahl/Beispiele von Nutzungen:
- Labor’s

- Blro’s

- Horséle

- Tierstallungen

- Gewachshauser

- Medizinische Nutzungen
- Mensa/Restauration

- Sportanlagen

- Museum

- Bibliotheken

- etc.
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3. Standorte

Die Universitat verfligt Uber folgende Standorte:

- Zentrum

- Irchel

- Tierspital

- Botanischer Garten
- Oerlikon (Nord)

- Schlieren

Direktion Immobilien und Betrieb

Hierbei bilden die Standorte Zentrum und Irchel die Hauptstandorte. Die Standorte Schlieren und
Oerlikon sind angemietet und Ubernehmen eine temporare Funktion. Der Botanische Garten gilt als

Satelliten Standort.

Ubersicht Standorte

BAHNHOF
SCHLIEREN
BAHNHOF
ALTSTETTEN
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4. Ausgangslage
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In der Infrastruktur der Universitét (an den Stardorten Zentrum, Irchel und Botanischer Garten)
befindet sich eine grosse Anzahl an Automationsstationen, welche am Ende des Lebenszyklusses
stehen und in den néchsten Jahre ersetzt werden muissen.

Irchel Botanischer Garten Zentrum
. Lei Leitsystem
eitsystem WinCC OA
Honeywell EBI
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NUZ (Netzwerk Universitat Zurich)
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Standorte Irchel, Tierspital und Botanischer Garten

An diesen Standorten wurden fast ausschliesslich Automationsstationen des Fabrikates Honeywell
verbaut und in ein Leitsystem am Standort Irchel (Honeywell EBI) integriert.

Standort Zentrum

Am Standort Zentrum wurden Automationsstaionen des Fabrikates Saia und KIémo (Kl6ckner Méller)
verbaut und in ein Leitsystem vor Ort (Siemens WinCC OA) integriert. Die Firma Viscom Engineering
betreut an diesem Standort das Leitsystem.

5. Zielsetzung

Die bestehenden und veralteten Automationsstationen sollen mit aktuellen Systemen ersetzt und in
die bestehenden Leitsysteme auf der Basis des Kommunikationsprotokolles BACnhet/IP und den
spezifischen Vorgaben fur die Integration (siehe BACnet Vorgaben in den Beilagen) integriert werden.

Grundsatzlich sollen die Anlagesteuerungen ersetzt werden, bei der Planung/Realisation sind
mdgliche Optimierungspotentiale zu identifizieren und deren Umsetzung mit der Bauherrschaft
abzusprechen. Weiter sind Erfahrungen aus dem Betrieb bei der Sanierung zu beriicksichtigen.
Der Zustand der Feldgerate und der gebaudetechnischen Anlagen ist zu tGberprifen und weitere
Massnahmen sind zu definieren.

6. Aufgabenstellung

Der evaluierte Anbieter soll die bestehende Infrastruktur vor Ort mdglichst effizient (z.B. mit mehreren
Team's) aufnehmen und ein geeignetes Sanierungskonzept/Bauprojekt erarbeiten. In diesem Projekt
soll der Ist-Zustand analysiert und Optimierungen hinsichtlich Betrieb und Energiereduktion
vorgeschlagen werden. In der Ausschreibungsphase bei der Umsetzung dieses Vorhabens, werden
ein oder mehrere Unternehmungen fur den Ersatz der Automationsstationen gesucht. In der
Realisation ist der oder die Unternehmer bei der Umsetzung vor Ort bis zur erfolgreichen Inbetrieb-
und Werkabnahme zu fuhren (Detaillierter Leistungsumfang siehe Abschnitt "C) Leistungsumfang".

Der Anbieter hat neben den Unternehmern fir die Automationsstation auch die Integration in die
bestehenden Leitsysteme Uber sdmtliche Projektphasen zu betreuen, zu fihren und zu verantworten
(siehe Dienstleistungen im Abschnitt C, Leistungsumfang). Bei einem allfalligen Strategiewechsel zu
einem neuen zentralen Ubergeordneten Leitsystem (siehe auch nachster Abschnitt), ist anstelle mit
den bestehenden Leitsystem-Unternehmer, mit dem neuen Unternehmer zu arbeiten.

Die Konzeption, Auschreibung des neuen Uibergeordneten Leitsystems ist nicht im Umfang dieser
Ausschreibung enthalten.

Bei der Realisation sind zwingend die neuen Vorgaben fir die BACnet-Kommunikation
einzuhalten.

7. Rahmentermine

Die vorgesehenen Rahmentermine kénnen der Beilage "B3 Grobterminplan Realisation (Entwurf)"
enthommen werden.

8. Weitere Vorhaben / Strategie Gebaudeautomation

Momentan wird die Strategie in Bezug auf die Gebaudeautomation Uberarbeitet. Als mitellfristiges Ziel
(bis in 4 bis 5 Jahren) soll ein tGbergeordnetes Leitsystem evaluiert werden, in welches im Anschluss
samtliche Systeme der Universitat Zirich via BACnet/IP integriert werden sollen.
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9. Organisatorisches vor Ort

Fir das Verhalten auf den Standorten siehe "Weisung Fremdhandwerker" (Standort Irchel) und
"Merkblatt fiir Arbeiten von externe Unternehmen” (Standort Zentral) im Anhang.
10.Technische Richtlinien Universitat Zurich

Die aktuellen Vorgaben sind der Homepage zu entnehmen:
https://www.pbfm.uzh.ch/de/downloads/downloads-technik.html

- UZH, Technische Richtlinie, 200: Leistungen der Auftragnehmer, inkl. Anhang Dokumentenabgabe
fur das Planarchiv

- UZH, Technische Richtlinie, 200.1, Bezeichnungsschilder HLKSE-Anlagen,

- UZH, Technische Richtlinie, 231: Schaltgeratekombinationen,

- UZH, Technische Richtlinie, 236: Stark- und Schwachstrominstallationen

- UZH, Technische Richtlinie, 237: Gebaudeleitsystem

- UZH, Technische Richtlinie, 237a: Anforderungskriterien flr Messeinrichtungen und
Messdatenferfassung,

- UZH, Technische Richtlinie, 236: Stark- und Schwachstrominstallationen,

- UZH, Technische Richtlinie, BACnet Vorgaben, V 2.3, (inklusive Beilagen)

- UZH, Merkblatt fir die Anbindung des ZLS (Gebaudeleitsystems) an das NUZ (Datennetz) und die
Inbetriebnahme von Hardwarekomponenten fir das ZLS,

- UZH, Merkblatt NUZ in Neu- und Umbauten

11.Projektorganisation

Universitat Zirich
Bauherr / Projektleitung

.

Gesamtleitung
Anbieter Los 1

Los 1, Campus Irchel / \

Anbieter Los 1 Anbieter Los 2
Los 2, Zentrum
HLKSE-Unternehmer GA-Unternehmer GA-Unternehmer HLKSE-Unternehmer
I I
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C) Leistungsumfang

Der folgende Beschrieb zum Dienstleistungsumfang bezieht sich auf die im Abschnitt B, Kapitel 3 bis
5 zusammmengefasst formulierte Ausgangslage, Zielsetzung und Aufgabenstellung.

In den einzelnen Positionen sind die Haupttatigkeiten beschrieben. Zusatzlich sind die verschiedenen
kleinen Arbeiten in deren Zusammenhang, die zur Erflllung der Aufgabe dienen, einzurechnen.

Die Anzahl der Besprechungen wird mehrheitlich durch den Informationsbedarf des Auftragnehmers
und die Bedurfnisse der Ausfuhrung getrieben. Aufgrund von letzterem sind periodische
Besprechungen Planer/Unternehmer sowie Bauherr/Projektbegleitung/Planer sinnvoll und
vorausschauend zu planen. Die entsprechende Frequenz orientiert sich aber am effektiven Bedarf
(zeitliche Effizienz).

SIA Phase 3-5, Gesamtleitung (Nur Los 1)

- Organisieren, fihren und protokollieren bergeordnete Koordinationssitzungen zwischen
Bauherrschaft und den verschiedenen Projektteams Los 1 und Los 2.

- Kosten- und Terminkoordination zwischen den Projektteams Los 1 und Los 2 und periodische
Rapportierung und Besprechungen mit der Bauherrschaft

SIA Phase 3, Projektierung (Nur Los 1)

Ubergeordnete Konzepte und Dokumente

Folgende Ubergeordnete Konzepte und Dokumente sind in
bestehende Dokumente zu eruieren, zu konsolidieren, zu erganzen
und vollstandig zu erstellen (GA-Richtlinie):

- GA Kennzeichnungssystem / (Datenpunktbezeichnung)

- GA Bedien- und Signalisationskonzept

- GA Alarmkonzept

- GA Dokumentationskonzept

- GA Visualisierungskonzept

SIA Phase 3, Projektierung

Gesamtleitung Teilprojekt/Los
- Koordination und fuhren von allen im Teilprojekt/Los beteiligten Planern und Unternehmern

Projektstart / Aufbau Organisation

- Uberpriifen/Definition Projektorganisation (zusammen mit Auftraggeber)
- Festlegen/Definition Phasen-/Ziele (zusammen mit Auftraggeber)

- Uberpriifen/Erstellen Terminplanung (zusammen mit Auftraggeber)

- Besprechungen mit Auftraggeber

Zustandsaufnahme

- Einfordern von Unterlagen und Informationen, ev. einscannen und Ruckgabe

- Beschaffung bestehender Anlage-/Regelbeschriebe

- Verarbeiten der erhaltenen Unterlagen und Informationen

- Besichtigung der vorhandenen Schaltgeratekombinationen mit Automationsstationen (soweit nétig)

- Ev. Kontaktaufnahme mit aktuellen Systemintegratoren und einholen von zusatzlichen
Informationen

- Erstellen einer SGK/SPS/Anlagen-Liste mit dem fur die Ausschreibung notwendigen Ausmass

- Zusammenstellen Mengenauszige/Datenpunktlisten
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- Erstellen einer GA-Topologie

- Klaren/Beschaffung der nétigen Informationen zu Netzwerk-Anbindungen

- Organisieren und protokollieren Besprechung(en) mit Bauherr, Betreiber, QM
- Zustandsanalyse der Feldgerate und Installationen

Sanierungskonzept/Bauprojekt

- Erstellen Sanierungskonzept/Bauprojekt und Kostenschatzung

- Machbarkeitsabklarungen / Konzept Aufschaltung Automationsstationen auf Leitebene
- Erstellen Terminplan mit Meilensteinen

- Prasentation

- Revision Konzept/Bauprojekt und Kostenschatzung

- Organisieren und protokollieren Besprechung(en) mit Bauherr, Betreiber, QM
- Erganzen/Erstellen fehlender Anlage-/Regelbeschriebe

- Erganzen/Erstellen fehlender Vorgabedokumente

- Ev. Erganzung von Betriebskonzepten/Alarmierungskonzepten

- Zusammenstellen/Erganzen Anlageprinzipschematas

- Definition/Abgrenzung Schnittstellen und ev. Fremdanbindungen

SIA Phase 4, Ausschreibung

Gesamtleitung Teilprojekt/Los
- Koordination und flhren von allen im Teilprojekt/Los beteiligten Planern und Unternehmern

Vorbereitende Arbeiten

- Abklarungen mit Auftraggeber bzgl. Eigenschaften, Ausmass, Vergabekriterien und
Randbedingungen, soweit nicht bereits in Konzeptphase definiert

- Abklarungen zu Standards bzgl. Offert- und Vertrags-Dokumenten/VVorgehen des Auftraggebers
Abklarungen zu Vergabe-Verfahren

- Organisieren und protokollieren Besprechung(en) mit Bauherr, Betreiber, QM

Erstellung Ausschreibung

- Erstellen der Ausschreibungsunterlagen und des SIMAP-Ausschreibungs-Texts
- Revision Pflichtenheft und des SIMAP-Ausschreibungs-Texts

- Revision, Zusammenstellung, Ergdnzung Inventar- und Datenpunktlisten

- Organisieren und protokollieren Besprechung(en) mit Bauherr, Betreiber, QM

- Einholen Angebote Integratoren Leitsysteme

Begleitung Ausschreibung

- Versand oder Publikation auf SIMAP

- Beantwortung Fragen der Anbieter, inkl. Abklarungen mit Auftraggeber Kontrolle und Auswertung
der Angebote

- Fragen an Anbieter

- Mitwirkung bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten Analyse und Vergleich der
Angebote, Empfehlung

- Prasentation der Anbieter (Organisation und Protokollierung)

- Bereinigung der Angebote

- Abschliessende Analyse und Vergleich der Angebote, Vergabevorschlage Begrindung von
Abweichungen gegenuber der Kostenschatzung Besprechung(en) mit Bauherr, Betreiber, QM

- Ev. Priifung von Pilot-Installationen (BACnet-Konformitat und Kompatibiliat Leitsysteme)

- Information der Anbieter

- Auswertung/Uberpriifen der Angebote Unternehmer Leitsysteme
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SIA Phase 5, Realisierung

Gesamtleitung Teilprojekt/Los

- Koordination und fihren von allen im Teilprojekt/Los beteiligten Planern und Unternehmern
- Fuhren einer Rechnungs- und Kostenkontrolle der beautragten Unternehmer und beteiligten
Drittplaner/-Unternehmer

Ausfihrungsprojekt

- Vertrage und Dokumentation: Aufstellen der Vertrdge mit den Unternehmern und Lieferanten
- Revision/Erstellung Ausfihrungs-Vorgaben/-Unterlagen

- Erstellen/Anpassen Terminprogramm

- Organisieren und protokollieren Besprechung(en) mit Bauherr, Betreiber, QM

- Koordination mit Nutzer und Betriebsdiensten

Ausfiihrung

- Koordination von Drittplaner(-Unternehmer) (z.B. Elektro-Fachplaner/-Unternehmer)
- Fachbauleitung

- Projektanderungen: Uberwachung der Aufnahme von eingetretenen Anderungen

- Fuhren der Kostenkontrolle, periodische Kostenberichte, Rechnungskontrolle

- Nachfuhren Terminprogramme

- Organisieren und protokollieren Besprechung(en) mit Bauherr, Betreiber, QM

- Koordination Aufschaltung der Automationsstationen auf die Leitsysteme

- Grundlagenerarbeitung und Uberpriifung der Anlagebilder auf den Leitsystemen

Inbetriebnahme, Abschluss

- Inbetriebnahme: Planung, Organisation und Uberwachung

- Erstellen und nachfiihren des Terminprogramms

- Organisation von durch die Unternehmer zu erstellenden Checklisten fir deren Eigenkontrolle

- Uberwachung der Eigenkontrolle der Unternehmer

- Organisation, Durchfiihrung und Protokollierung von Vorabnahmen/Funktionskontrollen

- Organisation, Durchfihrung und Protokollierung von integrierte Funktionskontrollen inkl.
Anlagevisualierung auf den Leitebenen

- Organisation und Kontrolle der Mangel aus den Vorabnahmen/Funktionskontrollen

- Prifung Einhaltung der BACnet-Vorgaben (mindestens eine detaillierte Priifung gem. KBOB
BACnet Empfehlung, z.B. Pilot-Installation/Controller) mit Leitsystemintegration.

- Vorgaben, einholen und prifen der Revisionsunterlagen

- Organisation, Durchfiihrung und Protokollierung von Abnahmen

- Organisation und Kontrolle der Mangel aus den Abnahmen

- Organisation, Durchfiihrung und Protokollierung von integralen Tests

- Organisation und Kontrolle der Mangel aus den integralen Tests

- Mitwirken bei der Ubergabe der Anlagen

- Organisation der Behebung von Garantiemangeln, Kontrolle

- Schlussabrechnung, Bankgarantien

- Organisieren und protokollieren Besprechung(en) mit Bauherr, Betreiber, QM

Seite 19/39 Universitat Zurich, Geb&udeautomation, Ersatz
Automationsstationen



Universitéit Direktion Immobilien und Betrieb
Zirich™

D) Ubersicht Beilagen

1 Administrative Beilagen (A)

- Al Abschnitte E bis G (Word-Format)

- A2 Abschnitt H) Angebot Anbieter — Kostenzusammenstellung (Excel-Format)
- A3 UZH Vertragsentwurf Planungsleistungen

- A4 UZH Zentrum — Merkblatt fur Arbeiten von externen Unternehmen

- A5 UZH Irchel — Weisung Fremdhardwerker

2 Projektspezifische Beilagen (B)

-B1 Umfang/Inventar GA-Infrastruktur UniZH
-B2 Topologie-Ubersicht Gebaudeautomation
- B3 Grobterminplan Realisation (Entwurf)

3 Technische Richtlinien Universitat Ziurich (C)
- Cl UZH Technische Richtlinie, BACnet Vorgaben, V 2.3, (inklusive Beilagen)

- C2 UZH, Merkblatt fur die Anbindung des ZLS (Gebaudeleitsystems) an das NUZ (Datennetz) und
die Inbetriebnahme von Hardwarekomponenten fur das ZLS

- C3 UZH, Merkblatt NUZ in Neu- und Umbauten UZH

Die aktuellen Vorgaben sind der Homepage zu entnehmen:
https://www.pbfm.uzh.ch/de/downloads/downloads-technik.htmi
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E) Angaben zur Unternehmung
Fir Anbieterinnen und Anbieter im Submissionsverfahren

Objekt: Universitat Zurich, Gebdudeautomation, Ersatz Automationsstationen

Leistung:  BKP 297 Generalplaner

Genaue FIrMeENDEZEICNNUNG: ...ttt e b e s st e e e s et b e e s e aabre e e e e anneee
Y 5o ] 11 T PP PP PP PP PPPPPPPTTOPPPPP
B I=1 =1 (o PP PP PP PPPPPPPRROPPPPP
-Vl e
RECNISTOIM. e
Firma besteht in dieser RECHISTOIM SEIL: .........viiiiiie e e
S 72O PR PR

Y LYY A I N 4 ST 1

Beteiligungsverhéltnisse
(iNKI. eigene BeteiligUNGEN) ittt et e s et e s et e e s et be e e e e anneee

GesellSChaftSKaPItal: e e e

Geschaftszweck: HaUPLAUGKEIL oo
NEDENTALIGKEIT oo e

Zahl der Beschaftigten:
-Total
— mit hoherer Fachausbildung (Bezeichnung) ...,
— mit Fachausbildung (Berufslehre)
— Hilfskrafte
—Lehrlinge .

Anzahl Mitarbeiter in weiteren Fachgebieten (Heizung, Liftung, etc.):

Seite 21/39 Universitat Zirich, Gebdaudeautomation, Ersatz

Automationsstationen



Universitéit Direktion Immobilien und Betrieb
Zirich™

Angabe zur Geschéftsleitung:
[N = g LY o 1 o = U s =

T 1] < (o

Beruf / Titel
Jahr AushIldUNGSANSCRIUSS: ..o e e e e e

Versicherung

Die Anbieterin / der Anbieter erklart, gegen Haftpflichtanspriiche versichert zu sein und diese
Versicherung, falls ein Vertrag zustande kommt, fir die gesamte Zeit bis zum Erléschen jeglicher
Haftpflicht voll aufrecht zu erhalten. Die zur Verfiigung stehenden Deckungssummen betragen
(allfallige Anderungen werden der Auftraggeberin / dem Auftraggeber sofort gemeldet):

Versicherungssumme / Ereignis CHF ..................... fir Personen- und Sachschéaden zusammen
Max. Selbstbehalt CHF ..., fur Sachschéaden

CHF ..., fur Personenschaden
Abweichende Versicherungs- CHF ... Versicherungssumme pro Person / Ereignis
Kombination CHF ... Versicherungssumme pro Sachschaden
Ereignis CHF ... Maximalleistung pro Ereignis
Selbstbehalt CHF ..., Sachschaden
Selbstbehalt CHF ..., Personenschéaden
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Aia]
[}
]
]
']

Angaben Projektteam

Index Firmenname* Geschéaftsform Adresse/Ort Vorgesehene Aufgaben Arbeitsanteil am Total
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Selbstdeklaration / Bestatigung der Anbieterin / des Anbieters
(Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen mit Ja oder Nein): Antwort: Ja/Nein

Halten Sie die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen ein?

Halten Sie den Gesamtarbeitsvertrag, dem die von ihrer Unternehmung
ausgelbten Tatigkeit unterliegt, ein? .

Halten Sie den Normalarbeitsvertrag, dem die von ihrer Unternehmung
ausgeliibten Tatigkeit unterliegt, ein?

Halten Sie die am Ort der ausgetibten Tatigkeit branchentblichen Lohn
und Arbeitsbedingungenein? O

Halten Sie den Grundsatz der Nichtdiskriminierung, namentlich der
Gleichbehandlung von Frau und Mann, ein? 4 .

Erklaren Sie sich bereit, auch Ihre Subunternehmen auf die Einhaltung

der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen sowie die

Nichtdiskriminierung, namentlich die Gleichbehandlung von Frau und

Mann, gemass den vorgehenden Fragen zu verpflichten? =~ . L

Haben Sie die an lhrem Betriebssitz falligen Steuern [CH: Staats-,
Gemeinde- und direkten Bundessteuern (inkl. Nachsteuern etc.)]
vollumfanglich bezahit> ¢ e

Haben Sie die féllige Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer vollumfanglich bezahlt? ...

Haben Sie die an lhrem Betriebssitz falligen Sozialversicherungsbeitrage
[CH: AHV, IV, EO, FAK, ALV, BVG und UVG] einschliesslich der vom
Lohn abgezogenen Arbeithehmeranteile vollumfanglich.bezanhit>

Haben Sie die falligen Beitrage, die sich aus allgemeinverbindlich

erklarten Gesamtarbeitsvertragen, dem die von ihrer Unternehmung

ausgeliibten Tatigkeit unterliegt, einschliesslich der vom Lohn

abgezogenen Arbeitnehmeranteile;, vollumfanglich bezahit>

Befinden Sie sich in einem Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahren,
sind Betreibungen hangig?

Wurden bei Ihnen in den vergangenen zwdlf Monaten Pfandungen
vollzogen? «

Wenn Ja: Auf welchen Betrag (inkl. Wahrung) beliefen sich die
entsprechenden Forderungen?

Haben Sie Absprachen oder andere wettbewerbsbeeintrachtigende
Massnahmen getroffen?

Bemerkungen:
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Zwingend einzureichende zusatzliche Nachweise fir die Prifung der Eignung:

- Versicherungsnachweis
- Handelsregisterauszug

Bei Nichteinreichen der Nachweise oder bei Fehlen der oben verlangten Angaben
werden Anbietende ausgeschlossen (vgl. § 4a Abs. 1 BeiG (LS 720.1)).

Gemass § § 4a Abs. 2 und 4b Abs. 1 BeiG werden schwer wiegende Widerhandlungen
gegen die Vergabebestimmungen durch Verwarnung, Widerruf des erteilten
Zuschlags oder Ausschluss von kinftigen Vergaben fir die Dauer bis zu funf Jahren
geahndet. Weitere rechtliche Schritte gegen fehlbare Anbietende bleiben vorbehalten.

Mit der nachfolgenden Unterschrift bestéatigt die Unternehmung die Richtigkeit aller Angaben
und erméachtigt die jeweils zustandigen Behdrden und Einrichtungen, der Vergabestelle
Auskunfte Uber allféllige Steuer- und Sozialabgabenausstande, betreibungsrechtliche
Vorgange und weitere Angaben im Rahmen der Selbstdeklaration zu erteilen.

Ort und Datum: Fimenstempel und rechtsgultige Unterschrift(en):
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Regiearbeiten

Zusatzliche im vorliegenden Submissions-Dokument nicht ausgewiesene und damit nicht zu
offerierende Leistungen werden allenfalls mit weiteren Regie-Stunden abgerechnet. Diese werden
aber ausdrucklich und schriftlich durch die Bauherrschaft, auf der Basis einer Zusatz-Offerte,
angefordert und freigegeben.

Die geltenden Stundenansétze sind unten aufzufiihren und missen den Stundenanséatzen des
Hauptangebotes entsprechen! Preisnachlasse sowie allféllige definierte Teuerungszuschlage dieses
Angebotes werden ebenfalls auf untenstehende Stundenanséatze angewendet.

Reisezeit, Deplacement, Kilometerentschadigung und andere Spesen (Werkzeuge, Kopien,
Essen) werden nicht separat vergiitet. Sie miissen in den Stundenansatzen eingerechnet sein.

Zeitmitteltarif (Projektleiter, Sachbearbeiter) exkl. MwSt . CHF/std.

Uberzeit-Zuschlége zu obigen Regietarifen werden nur fiir Arbeiten entrichtet, welche der
Auftraggeber bzw. sein Stellvertreter explizit so anordnet. Demzufolge erhalt der Planer keine
Zuschlage, wenn er infolge selbst verschuldeter Verzégerungen Uberzeit anordnen muss. Das
Einholen von Uberzeitbewilligungen bei den zustandigen Behérden und das Entrichten allfélliger
Gebuhren ist Sache des Unternehmers. Fur den Fall, dass kantonale Arbeitsgesetze oder ortliche
Gesamtarbeitsvertrage spezielle Uberzeitenregelungen vorsehen, sind diese separat aufzufiihren.
Auf spatere Forderungen kann nicht mehr eingetreten werden.

Abendarbeit von ........ Uhr bis ........ uhr %
Nachtarbeit von ........ Uhr bis ........ uhr %
Samstagarbeit von ........ Uhr bis ........ vhr %
Sonntagarbeit von ........ Uhr bis ........ vhr %
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F) Angaben Eignungskriterien
El Anbietreferenzen

Detailangaben Referenzprojekt 1

Projekttitelund Ort:
Auftraggeber /-in:
Ausfiihrungszeitraum
Ca. Bausumme
Ca. Bausumme Gebaudautomation ...
Leistungen des Auftragnehmers ...l
Auskunftsperson bei Auftraggeber /-in L
- Funktion im Projekt
- Telefonnummer / E-Mailadresse ..

Kurzbeschrieb der Aufgabe und Verantwortung des Anbieters:

Direktion Immobilien und Betrieb

Warum ist dieser Referenzauftrag ein gutes Beispiel, um die Leistungsfahigkeit des Anbieters

darzustellen? Kurze Begrindung:
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Detailangaben Referenzprojekt 2

Projekttitel und Ort:
Auftraggeber /-in;:
Ausfihrungszeitraum L
Ca. Bausumme L
Ca. Bausumme Gebaudautomation ...
Leistungen des Auftragnehmers ...l
Auskunftsperson bei Auftraggeber /-in L
- Funktion im Projekt
- Telefonnummer / E-Mailadresse ..

Kurzbeschrieb der Aufgabe und Verantwortung des Anbieters:

Direktion Immobilien und Betrieb

Warum ist dieser Referenzauftrag ein gutes Beispiel, um die Leistungsfahigkeit des Anbieters

darzustellen? Kurze Begrindung:
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Detailangaben Referenzprojekt 3

Projekttitel und Ort:
Auftraggeber /-in;:
Ausfihrungszeitraum L
Ca. Auftragssumme GA-Fachplaner ...l
Leistungen des Auftragnehmers ..l
Anzahl BACnet-Objekte
Unternehmer Leitebene Ll
Unternehmer Automationsstationen ...,
Auskunftsperson bei Auftraggeber /-in L
- Funktion im Projekt
- Telefonnummer / E-Mailadresse ...

Kurzbeschrieb der Aufgabe und Verantwortung des Anbieters:

Direktion Immobilien und Betrieb

Warum ist dieser Referenzauftrag ein gutes Beispiel, um die Leistungsfahigkeit des Anbieters

darzustellen? Kurze Begrindung:
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Detailangaben Referenzprojekt 4

Projekttitelund Ort:
Auftraggeber /-in;:
Ausfihrungszeitraum L
Ca. Auftragssumme GA-Fachplaner ...l
Leistungen des Auftragnehmers ..l
Anzahl BACnet-Objekte
Unternehmer Leitebene Ll
Unternehmer Automationsstationen ...,
Auskunftsperson bei Auftraggeber /-in L
- Funktion im Projekt
- Telefonnummer / E-Mailadresse ...

Kurzbeschrieb der Aufgabe und Verantwortung des Anbieters:

Direktion Immobilien und Betrieb

Warum ist dieser Referenzauftrag ein gutes Beispiel, um die Leistungsfahigkeit des Anbieters

darzustellen? Kurze Begrindung:
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E2 Mitarbeiterkapazitat des Anbieters

Name Vorname* Firma Geb. Datum  Beruf oder Abschluss  Anzahl Projekte Funktion Auslastung KBOB Std-Ansatz
Ausbildung oder Erfahrung im Projekt durch Projekt* Kategorie CHF/h
GA-Planung

*Anteil Auslastung in % zum Arbeitspendum Uber die Projektdauer
*Bei Mitarbeiter von ev. Subunternehmern, sind diese entsprechend der Firmen-Nummer (nachste Seite) zu bezeichnen.

Der Anbieter begriindet und bestatigt mit seiner Unterschrift, dass er die notwendigen personellen Ressourcen fir die ausgeschriebene Leistung
vollstandig bereitstellen kann. Begriindung:
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Direktion Immobilien und Betrieb

Fachplaner GA: Eigene Mitarbieter im GA-Bereich

Anzahl GA-Mitarbeiterim 2015
2016
2017
2018

2019

Angaben Subunternehmer

Index Firmenname* Geschéftsform Adresse/Ort Vorgesehene Aufgaben Arbeitsanteil am Total

E3 Personenbezogene Leistungserbringungen

Der Anbieter kann den angegebenen Leistungsanteil fir den vorgesehenen Ja Nein
Projektleiter von 30% resp. 20% fir den vorgesehenen Stellvertreters garantieren? U] ]
(ST g ToT o (U oo =T o PO PP PPTPP TP
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E4 Sprachkenntnisse

Nachweis der Sprachkenntnisse der Prokjekleitung:

Projektleiter Generalplaner

Beherrschung deutsche Sprache (Muttersprache oder

voll beherrschte Fremdsprache):
Stellvertreter Generalplaner

Beherrschung deutsche Sprache (Muttersprache oder

voll beherrschte Fremdsprache):
Projektleiter Gebaudeautomation

Beherrschung deutsche Sprache (Muttersprache oder

voll beherrschte Fremdsprache):
Stellvertreter Geb&udeautomation

Beherrschung deutsche Sprache (Muttersprache oder

voll beherrschte Fremdsprache):
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G) Erfahrungsausweise Projektleitung

Lebenslauf Projektleiter Generalplaner

Personliche Daten

Name, Vorname: .
Jahrgang: .

Nationalitat: .

Ausbildung
von - bis Institution, Ort:

Weiterbildung
von - bis Institution, Ort:

Beruflicher Werdegang

von - bis Firma, Ort und Tatigkeitsbereich:
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Detailangaben Referenzprojekt 1, Projektleiter GP

Projekttitelund Ort:
Auftraggeber /-in;:
Ausfihrungszeitraum
Ca. Bausumme L
Ca. Bausumme Gebaudautomation ...
Leistungen des Auftragnehmers ..l
Auskunftsperson bei Auftraggeber /-in .
- Funktion im Projekt
- Telefonnummer / E-Mailadresse ...

Kurzbeschrieb der Aufgabe und Verantwortung des Anbieters:

Direktion Immobilien und Betrieb

Warum ist dieser Referenzauftrag ein gutes Beispiel, um die Leistungsfahigkeit des Anbieters

darzustellen? Kurze Begrindung:
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Detailangaben Referenzprojekt 2, Projektleiter GP

Projekttitelund Ort:
Auftraggeber /-in;:
Ausfihrungszeitraum
Ca. Bausumme L
Ca. Bausumme Gebaudautomation ...
Leistungen des Auftragnehmers ..l
Auskunftsperson bei Auftraggeber /-in .
- Funktion im Projekt
- Telefonnummer / E-Mailadresse ...

Kurzbeschrieb der Aufgabe und Verantwortung des Anbieters:

Direktion Immobilien und Betrieb

Warum ist dieser Referenzauftrag ein gutes Beispiel, um die Leistungsfahigkeit des Anbieters

darzustellen? Kurze Begrindung:
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Lebenslauf Projektleiter Gebdudeautomation

Personliche Daten

Name, Vorname: .
Jahrgang: .

Nationalitat: .

Ausbildung
von - bis Institution, Ort:

Weiterbildung
von - bis Institution, Ort:

Beruflicher Werdegang

von - bis Firma, Ort und Tatigkeitsbereich:
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Direktion Immobilien und Betrieb

Detailangaben Referenzprojekt 1, Projektleiter GA

Projekttitel und Ort:
Auftraggeber /-in;
Ausfiihrungszeitraum
Ca. Auftragssumme GA-Fachplaner ...,
Leistungen des Auftragnehmers
Anzahl BACnet-Objekte
Unternehmer Leitebene
Unternehmer Automationsstationen ...,
Auskunftsperson bei Auftraggeber /-in L
- Funktion im Projekt
- Telefonnummer / E-Mailadresse ..,

Kurzbeschrieb der Aufgabe und Verantwortung des Stellvertreters:

Warum ist dieser Referenzauftrag ein gutes Beispiel, um die Leistungsfahigkeit des Stellvertreters

darzustellen? Kurze Begrindung:
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Direktion Immobilien und Betrieb

Detailangaben Referenzprojekt 2, Projektleiter GA

Projekttitel und Ort:
Auftraggeber /-in;
Ausfiihrungszeitraum
Ca. Auftragssumme GA-Fachplaner ...,
Leistungen des Auftragnehmers
Anzahl BACnet-Objekte
Unternehmer Leitebene
Unternehmer Automationsstationen ...,
Auskunftsperson bei Auftraggeber /-in L
- Funktion im Projekt
- Telefonnummer / E-Mailadresse ..,

Kurzbeschrieb der Aufgabe und Verantwortung des Stellvertreters:

Warum ist dieser Referenzauftrag ein gutes Beispiel, um die Leistungsfahigkeit des Stellvertreters

darzustellen? Kurze Begrindung:
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