Kraftwerk Neuewelt - Birs

Objekt: Sanierung Fischaufstieg inkl. Gleitrutsche und Bypass St. Albanteich

Kostenberechnung
Genauigkeit : = 10 %

Beilage 4

Pos. Arbeitsgattung nach NPK Einheit Menge Einheitspreis CHF CHF
112 Priifungen 2'000
Dichtigkeitsprifungen Leitungen, Bypass St. Albansteich LE 1 500 500
Dichtigkeitsprifungen Regenentlastungskanal, Rechteckgerinne 1m x1m, Wasserpriifung LE 1 1'500 1'500
113 Baustelleneinrichtungen I 609'899
Allgemeine Baustelleneinrichtung inkl. Kréne, 7 % der Baukosten (ohne Spezial-Tiefbau) LE 1 407'965 407'965 |
Baustellenerschliessung, Zufahrt éffentlicher Bereich LE 1 5'000 5000 |
Ver- und Entsorgung (z.B. Strom und Wasser) (ber 24 Monate LE 1 10'000 10'000
Einrichtung fiir Spezialtiefbau, 10% der Baukosten NPK 162, 164, 171 und 173 LE 1 80'534 80’534 |
Instandsetzung nach Hochwasserereignissen (Annahme: 2 Ereignisse (ber 24 Monate) LE 2 20'000 40'000 |
Umweltauflagen (z.B. Neutralisationanalge, etc.) LE 1 20'000 20'000
Larmschutzauflagen LE 1 | 20'000 20000
Reinigungsarbeiten Strasse: Kehr- und Wischmaschine, Vorhalten und Einsatzzeit, tiber 1.5 Jahre Tage 330 | 80 26'400
114 Arbeitsgeriiste 16'450
GerUste fir Schalung und Bewehrung, h > 4m m2 150 35 5'250
Montagegeriste Stahlbau (Feinrechen / Absperrschiitze / Regulierschiitz) Uber jeweils Gber 2 Monate m2 320 35 11200
116 Holzen und Roden I 19'798
Roden von Flachenbestand m2 620 | 15 9'300
Wurzelstdcke, Durchmesser < 30 cm, zwischenlagern St 10 60 600
Wurzelstdcke Durchmesser > 30 cm, zwischenlagern St 4 140 560
Transporte to 23 15 338
Entsorgungsgebiihren m3 150 60 9'000
117 Abbruch und Demontage inkl. Entsorgung 292325
Tragkonstruktion |
Riickbau Zulauf (Ufer bis Wuhr), bewehrt m3 50 350 17'500
Riickbau Stitzmauer, bewehrt m3 10 350 3'500
Rickbau Tauchbalken/Dienststeg, bewehrt m3 35 450 15'750
Riickbau Fischtreppe, bewehrt m3 100 | 450 45'000
Riickbau Wehranlage, bewehrt m3 332 350 116'200
Riickbau Bohrpfihle Verbau, bewehrt m3 125 I 600 75'000
best. Spundwénde auf UK neue Bodenplatte abbrennen und entsorgen m 90 80 7'200
Sonstiger Rickbau
Riickbau Zaun Uferbereich m 30 10 300
Demontage, Einlagerung bei IWB sowie neue Montage Toranalge LE 1 2'000 2'000
Neuer Zaun Uferbereich m 45 75 3375
Riickbau Anlagentechnik (z.B. Absperrschieber, Pegelsonden, Strom- und Steuerkabel) LE 1 3'000 3'000
Riickbau Regulierschitz LE 1 3'S00 3'500
121 Sichern, unterfangen, verstdrken und verschieben
Ufermauer im Oberwasser 21'456
Voraushub fiir Unterfangung best. Ufermauer m3 | 2520 50 1260
Schalung fir Unterfangung best, Ufermauer, einhduptig, in Etappen m3 45.00 180 8'100
Bewehrung fir Unterfangungskérper m3 3 1’500 4'536
Unterfangungskorper, Beton C25/30 m3 25 300 7'560
131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten 10'000
Schédden am Bestand (z.B. Risse, Betonabplatzungen) St 1.00 10'000 10°000
132 Bohren und Trennen von Beton und Mauerwerk
Sch beiten, Teilabbruch Wehranlage 430'472
mit Universalsége, Schnitttiefe 40 cm m2 187.20 620 116'064 |
mit Seilsége, horizontal m2 473.85 545 258'248 |
Ausbau, Transport und Lagerung
Teilabbruch Wehranlage, Ausbau in Einzelstiicken 1000 kg St 468 120 56'160
151 Bauarbeiten fur Werkleitungen - Neuer Bypass St. Albanteich 83'840
Aushubarbeiten maschinell, fir Bypass St. Albanteich, B= 2 m, fest, bis 5 m Tiefe m3 220 20 4'400
Aushubarbeiten von Hand, fir Bypass St. Albankanal m3 25 80 2'000
Sicherung und Spriessung fur Bypass St. Albankanal m2 200 35 7'000 |
Unterwasserbton fir Unterwasserseitige Abdichtung, Bypass St. Albankanal m3 20 400 7'840
Wasserhaltung installieren und pumpen {ber 1 Woche, Ableitung zur ARA Birs, bis zu 200 I/min LE 1 1'500 1'500
Betonschacht 1.5 x 1,5 auf 3 m, fiir Bypass St. Albankanal St. 1 5'700 5'700
Schachtringe liber 2 m, mit Konos und Deckel D400 St. 1 2'500 2'500
Durchdringung Ufermauer (Schnitte, Sicherung, Aufbetonieren GUP-Leitung) St. 1 1'800 1'800
Hiillbeton fiir Auftriebssicherheit m3 35 250 8'750
Auffillung mit Kiesmaterial inkl. Verdichten m3 170 65 11'050
GUP-Rohr , DN 1000, SN 5000, inkl, Verlegen m 20 1'100 22'000
Segmentbogen 90 GRAD, DN 1000, inkl. Verlegen und Spiegelschweissen St. 1 3'800 3'800
Provisorische Verldngerung PE DN 1000 m 8 500 4'000
Provisorische Verldngerung PE DN 1000, 30 Grad Bogen, inkl. Spiegelschweissung St. 1 1'000 1'000
Provisoirsche Ufereinbinduna PE DN 1000 St i 500 500
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Beilage 4

Pos. Arbeitsgattung nach NPK | Einheit I Menge Einheitspreis CHF | CHF
- T I -
Schieber und Rechen, siehe NPK 243 I
Uferanpassung, siehe NPK 213 |
161 Wasserhaltung | 36120
iI:Elt'a\I,lg::ar]t::e;fl\évils:erhaltung fur Baugrube, 1x Oberwasser, 1x Unterwasser, LE 5 3000 6000
Offene Wasserhaltung fiir Baugrube, Ableitung in ARA Birs, Ansatz 5% der Bauzeit, 300 |/min h 876 20 17'520
Dokumentation und Alarmierung LE 1 3'000 3'000
Provisorische Entwasserung Mischwasserauslauf iiber 12 m mit PE DN 800 Leitung, aufgestdndert m 12 800 9'600
162 Baugrubenabschliisse und Aussteifungen
Spundwiinde 657'345
Temp. Verschiuss Zulauféffnung Bypass-Leitung St. Albanteich m2 5 90 450
Rihlwénde
Liefern von Tragern, Hochwasserschutzaufbau auf Bohrpfahlwand, HEA 240 to 3 1200 3'256
Ausbau und Abtransport von Tragern inkl, Entsorgung to 3 100 271
Pfahlwénde iiberschnitten
Baustelieneinrichtung, Lirmschutzeinrichtungen Psch 1 20'000 20'000
Bohrschablone
Ausmass: Anzahl Bohrpfdhle St 130 150 19'500
Pfahlwandarbeiten
verrohrte Ortbeton-Bohrpféhle in Lockergestein, D=88cm, unbewehrt m 267.1 220 58'762
-Oberwasser m 108
-Unterwasser Bereich SB2 m 68
-Unterwasser Bereich SB1 Teil 1 m 30
-Unterwasser Bereich SB1 Teil 2 m 33
-Unterwasser Bereich SB1 Teil 3 m | 28
unverrohrte Ortbeton-Bohrpféhle in Fels, D=88cm, unbewehrt m | 3093 | 250 77'325
-Oberwasser m 162
-Unterwasser Bereich SB2 m 77
-Unterwasser Bereich SB1 Teil 1 m 20
-Unterwasser Bereich SB1 Teil 2 m 32
-Unterwasser Bereich SB1 Teil 3 m | 19
verrohrte Ortbeton-Bohrpfdhle in Lockergestein, D=88cm, bewehrt m | 2888 230 66'424
-Oberwasser m | 112
-Unterwasser Bereich SB2 m 81
-Unterwasser Bereich SB1 Teil 1 m 30
-Unterwasser Bereich SB1 Teil 2 m 33
-Unterwasser Bereich SB1 Teil 3 m 33
unverrohrte Ortbeton-Bohrpfihle in Fels, D=88cm, bewehrt m 309.9 260 80'574
-Oberwasser m 168
-Unterwasser Bereich SB2 m 68
-Unterwasser Bereich SB1 Teil 1 m 20
-Unterwasser Bereich SB1 Teil 2 m 32
-Unterwasser Bereich SB1 Teil 3 m 22
Zulage durchbohren von Beton, verrohrt, D=88cm, unbewehrt m 52 220 11'440
Leerbohrungen m 30 150 4'500
Mehrleistung fiir das Durchbohren von Hindernissen m 25 150 3750
Bohrpfahlbeton C25/30 m3 330 250 82'500
Bohrpfahlbeton C35/45 m3 380 290 110200
Bewehrung
inkl. Stahlkleinteile to 28 1'500 42'600
Nebenarbeiten
Stahlprofile HEA 240 in Ortbeton einbauen St. 27 120 3'240
Pfahlképfe freilegen und obere 50cm abbrechen m3 40 180 7'272
Pfahlwandfugen nachtraglich abdichten m 20 250 5'000
Uberprofil abtragen und Wandoberfliche nacharbeiten m2 125 200 25'000
Ausfachung, Ausfachung mit Stahl und Holz
mit Kanthélzern d=10cm, inkl. Folie m2 123 160 19'680
Uberwachung
Deformationsmessungen h 20 340 £'800
Erschiitterungsmessungen h 20 310 £'200
Larmmessungen h 20 130 2'600
164 Verankerungen und Nagelwinde 92'858
Bohrarbeiten
Bohrungen
-fiir Verpressanker D=140mm, in Lockergestein m 137,50 30 4'125
-fiir Verpressanker D=140mm, in Fels m 852.50 30 25'575
-fOr Verpressanker D=140mm, in Beton m 55.00 30 1'650
-fiir Ndgel D=140mm, in Lockergestein m 216.00 30 6'480
-fur Nagel D=140mm, in Fels m 96.00 30 2'880
-fiir Nagel D=140mm, in Beton m 20.00 30 600
Bohrlochpriifungen
-Wasserdichtheitspriifung m 46.50 20 930 |
Nebenarbeiten |
-im Boden verbleibende Verrohrung m 137,50 25 3'438
Mehrleistungen
-Durchbohren von Hindernissen, Beton m 10.00 20 200 |
-Durchbohren von Hindernissen, Stahl, bis 10mm St 24,00 50 1'200
-Durchbohren von Hindernissen, Findlinge m 4.00 20 80
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PoS. Arbeitsgattung nach NPK | Einheit | Menge | Einheitspreis CHF CHF
| |
Vorgespannte Anker [
Vorgespannte Versuchsanker, nachverpresst
-gem. SIA 267, Verankerungslénge 7m, Freieldnge 12 m St 3.00 1'800 | 5'400
Tempordre vorgespannte Anker, nachverpresst
-inkl. Zugglied und Ankerkopf, Verankerungslange 7m, Freteldnge 12 m St 23.00 1'150 26'450
Ankerversuche und Ausfiihrungskontrolle fiir vorgespannte Anker St
-Ankerversuche durchfihren St 3.00 600 1'800 |
Nebenarbeiten |
-Ausbauen von Ankern im Bereich der freien Ankerldnge St 23.00 100 2'300
Mehrleistungen
-Mehrleistung fiir im Bauwerk verbleibende Versuchsanker St 3.00 50 150
-Mehrleistungen zu Ankern bei Wasserliberdruck St 23.00 200 4'600
B&schungssicherungen
Spritzbeton fir Nagelwande
-B&schungssicherungen m2 50.00 100 | 5'000
|
171 Pfahle
Ortbetonbohrpfihle, freistehend 37'041
verrohrte Ortbeton-Bohrpféhle
Grindungspféahle D=88cm, Beton C25/30, Lockergestein m 27 320 B'640
Pféhle Kran 1; D=88cm, Beton C25/30, Lockergestein m 11 320 3'520
Zulage Herstellung iiber GOK;Pfahle Kran 1; D=88cm, Beton C25/30 m 12 130 1'560
Abspitzen des Pfahlkopfes bis UK Fundament m3 3 130 416 |
unverrohrte Ortbeton-Bohrpfahle
Grindungspfihle D=88cm, Beton C25/30, Fels m 42 350 14700 |
Pfahle Kran 1; D=B8cm, Beton C25/30, Fels m 12 320 3'840
Bewehrung fir Ortbeton-Bohrpfihle, inkl. Stahlkleinteile to 3.36 1'300 4'365 |
172 Abdichtungen fiir Bauwerke unter Terrain [ 52'000
Injektionen mit Injektionsprofil in Arbeits- und Sollrissfugen m 650.00 80 52'000
|
173 Bodenverbesserungen
Jetting 18'100
Bohrarbeiten fur Injektion Dichtschleier, Lockergestein m 32 175 5'600
Dichtschleier zw, Verbauwand Oberwasser und best. Kanalschacht m3 25 500 12'500
181 Garten- und Landschaftsbau 43'425
Oberbodenabtrag, bis 20 cm Stérke, inkl. Transport und Entsorgung, im Béschungs/Hangbereich | m3 130 80 10'400
Oberbodenauftrag, bis 20 cm Stérke, inkl. Liefern | m3 3.36 1300 4'365
Grobplanum m2 620 3 1'860
Bepflanzungen St. 31 600 18'600
Ansaat m2 620 5 3'100
Anlegen zusétzlicher Installationsplatz m2 60 50 3'000
Rasengittersteine fiir zusétzlichen Installationsplatz m2 60 35 2'100
211 Baugruben und Erdbau (unterhalb Sohle Birs/Gelénde) 184'300
Bauetappe 2.2 Fischaufstieg
Bodenaushub, Lockergestein, inkl, Abtransport m3 570 S0 28'500
Felsabtrag m3 370 90 33'300
Auffillungen und Hinterfullungen, inkl,. Verdichten m3 1000 60 60'000
Bauetappe 3.1
Bodenaushub, Lockergestein, inkl. Abtransport m3 350 50 17'500 |
Felsabtrag m3 500 90 ‘ 45'000 |
213 Wasserbau | | 626'100
Big-Bags fir Hochwasserschutz auf der Wehranlage - Etappe 2.1
Liefern, Vorhalten und Abtransport diber 3 Monate, 1mx1mx1m, gefilit mit Sand St 100 0 9'000
Bypass bestehender St. Albanteich |
Provisorische Verldngerung PE DN 800 im Uferbereich m 5 500 | 2'500
Ufereinbindung St 1 500 500
Bypass neuer St. Albanteich - Etappe 1.1 ‘
Provisorische Verlangerung PE DN 1000 m 15 700 10'500
Provisorische Verldngerung PE DN 1000, 90 Grad Bogen St 1 3'000 3'000
Big Bags vor Einlauf St. Albanteich St 8 90 720
Schneiden, Riickbau und Entsorgung St 1 1'000 1'000
Kanalverbausystem fiir Hochwasserschutz auf der Wehranlage
Liefern, Vorhalten (iber 3 Monate, 3 m Breit x 2 m Hoch , entfernen m2 130 55 7'150
lokale Anpassungen im Bereich der Wehrkronen St 3 2'500 7500
Fullen mit Sand, inkl. liefern, vorhalten m3 300 65 19'500
Entleeren und Entsorgen m3 300 | 40 12'000
Erdarbeiten fiir Rampenschiittung Bauetappe 1.1
Rampenschittung fiir neue Griindung, 0/45 Kies fest verdichtet - Ufer bis Wehr - Teil 1 m3 1665 60 99'900
Rampenschittung fur neue Grindung, 0/45 Kies fest verdichtet - (iber Wehrkdrper -Teil 2/3 m3 1080 60 64'800
Instandstellung Rampe wéhrend der Bauetappe m2 550 5 2'750
Abtrag Rampe und Umsetzten, Verdichten fiir Rampe Bauetappe 2.1 m3 1200 20 24'000
Abtrag Rampe und Umsetzten, Verdichten Installationsplatz Bauetappe 2.2 m3 320 20 6'400
Abtrag Rampe (Uberschiissiges Schittmaterial nach Ende Etappe 1.1) m4 145 40 | 5'800
Erdarbeiten fiir Bohrplanum Oberwasser (266.50 m u. M.) - Tell 1 | |
Auffiillung 0/45 Kies inkl. lageweise Verdichten fiir Bohrebene m3 560 60 33'600
Auffiillung 0/45 Kies fur Schittung Bohrebene Kran 1t m3 160 60 9'600
Planum Bohrebene m2 210 5 1'050
Abtrag Bohrplanum, Entsorgung Kies - hinter ausserhalb Baugrube/Bohrpféhle m3 230 40 9'200 |
Planum Instandstellung Gewdssersachle m2 150 8 1'200
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Beilage 4

Pos. Arbeitsgattung nach NPK | Einheit | Menge | Einheitspreis CHF CHF
|
Erdarbeiten flr Bohrplanum Unterwasser (260.00 m u. M.) - Teil 2 |
Auffillung 0/45 Kies inkl. lageweises Verdichten fir Rampe und Bohrplanum m3 200 60 12'000
Planum Bohrebene m2 100 5 500
Abtrag Bohrplanum und Rampe Teil 2 fiir Schiittung Bohrplanum Teil 3 | m3 420 20 8'400
Planum Instandstellung Unterwasser/Turbinenauslauf m2 350 10 3'500
Erdarbeiten fir Bohrplanum auf der Wehranalge (262.50 m u. M.) - Tell 3 |
Planum Bohrebene | m2 300 S 1'500
Abtrag Bohrplanum Teil 3 und Rampe Teil 2 und 3, Entsorgung Kies m3 1280 40 51'200
Planum Instandstellung auf Wehranalge | m2 550 10 5'500
Erdarbeiten fiir Etappe 2.2
Abtrag Rampe, Entsorgung Kies m3 1530 40 61'200
Abtrag Installationsplatz, Entsorgung Kies m3 480 40 19'200
Arbeiten am Wasser mit Wasserbausteinen - Bauetappe 3.2
Baggerarbeiten fur Instandsetzung Sohle Oberwasserbereich h 20 350 7'000
Baggerarbeiten fiir Instandsetzung Sohle Unterwasserbereich, Sohlmodellierung h 30 350 10'500
Instandsetzungsarbeiten auf Wehranlage, 2 Mann mit Kleingerdten h 25 250 6'250
Instandsetzungsarbeiten Ufer Oberwasser h 20 350 7'000
Instandsetzungsarbeiten Ufer Unterwasser, inkl. Verfiillen des unteren Auslaufs vom Fischaufstieg h 30 350 10'500
Ufersicherung Zulauf Bypass St. Albanteich, 1 to, Granit, 0.6 to/m2, erschwerter Zugang to 12 300 3'600
Sohlsicherung Oberwasser mit Flussbausteinen 1- 2 to, ca. 240 m2, 0.6 to/m2 to 144 220 31'680
Aushubarbeiten Sohlangleichung OW Schwemmgutabweiser, 40 m x 6 m, delta h = 3 m, inkl. Entsorguff, m3 360 60 21'600
Sohlsicherung Unterwasser mit Flussbausteinen 1- 2 to, ca. 160 m2, 0.6 to/m2 to 100 220 22'000
Schiittungen in Fischtreppe und Zulaufsteg cp 90-250, 30 cm stark to 80 85 6'800
Planum Schiittung cp 90 - 250 im Fischaufstieg m2 500 5 2'500
Stdrsteine Fischaufstieg 0.3 bis 0.5 to, Granit, setzen St. 20 100 2'000
223 Belagsarbeiten 22'400
Oberer Rampenbereich als Abrollstreifen, 2 mal 4.5 m breit iber 20 m , 5 cm m2 180 BO 14'400
Installationsplatz im Bereich bestehender Schwemmgutabweiser, 5 cm m2 100 80 8'000
241 Ortsbeton 1'542'730
Vorarbeiten
Anschllsse an bestehende Bauteile 177'675
-Anschluss Pfeiler Doppelschiitz an best. Wehrkérper m2 20 1'100 22'000
-Anschlisse best. Ufermauer im Zulaufkanal Turbine/St. Albankanal m2 8 1'100 8'250
-Anschluss Bodenplatte Zulaufkanal Turbine/St. Albankanal m2 8 1'100 8'800
-Anschluss an Wand Turbinenauslauf m2 6 1'100 6'600
-Anschluss Geschiebegleite an best. Wehranlage m2 16 1'100 17'600
-Anschiuss Widerlager an best. Ufermauer m2 S 1'100 5'500
Unterlags, Fill- und Negativbeton
-Sicherung Baugrubensohle mit Konstruktionsbeton C25/30 m3 113 150 21'375
-Ersatz verwitterter Fels mit Magerbeton Bereich SB1 m3 375 170 63'750
-Ersatz verwitterter Fels mit Magerbeton Bereich SB2 m3 140 170 23'800
Schalungen (1) 229'376
Schalung Bodenplatten und Fundamente
-Bodenplatte Fischaufstieg m2 136 95 12'920 [
-Bodenplatte neuer Zulauf Turbine / St. Albanteich m2 0 95 |
-Bodenplatte Geschieberinne und Geschiebegleite m2 30 a5 2'850
-Streifenfundamente Fischaufstieg m2 8 95 760
Schalung fir Leitungskanéle, Gruben, Schachte
-Regenauslass 1.2 x 1.0 m2 322 95 30'566
Schalung Wénde und Stitzmauern
-wande Fischaufstieg m2 2983 S0 149'130
Schalung Auflager und Widerlagerbanke |
-Widerlager Rechenbriicke / Zulaufkanal m2 80 110 8'800
Schalung fir Stiitzen und Pfahlkopfergdnzungen
-Pfahlkopfbalken Verbauwand Oberwasser m2 42 95 3'990
-Pfahlkopfbalken Bohrpfahiwand Fischaufstieg m2 44 110 4'840
-Pfahikopfbalken Bohrpféhle Fischaufstieg m2 8 110 880
-Pfahlkopfbalken Geschiebegleite m2 40 110 4'400
Schalung Pfeiler, Pylone und frei stehende Bauteile
-Pfeiler Rechenbrlicke / Zulaufkanal Fischaufstieg m2 32 95 3'040
-Pfeiler Doppelschltz, einhauptig m2 40 180 7'200
Schalungen (2) 69'880
Schalung Decken und Kragplatten
-Bodenplatte Fischzadhlbecken und Kragplatte Hydraulikanlage m2 16 75 1'200
Schalung Unterzige 0
-Unterzug Fischzdhlbecken m2 20 95 1'900
360 Schalung Briickeniberbauten
-Rechenbriicke / Zulaufkanal Fischaufstieg m2 371 180 66'780
Aussparungen 1'749
Schalungen fir Aussparungen, Nischen und Schlitze
Regenauslass 1.0 x 1.2m m2 2 60 132
Rohrdurchdringungen m2 1 60 60
Aussparungen fiir Schieber m2 5 60 300
Schalungen fiir Verankerungen, Fahrbahniibergange, Lager
Aussparung flir UKO Rechenbriicke/Zulaufkanal Fischaufstieg m 6 60 342
Lager Rechenbriicke/Zulaufkanal Fischaufstieg Stk 9 60 540
EinlatEinlagen und Hochbaulager
Einlagen Gleitlager Rechenbriicke/Zulaufkanal Fischaufstieg m 8 50 375
500 Bewehrungen 597'120
-zu 610 L 161 1'500 241’080
-zu 620 t 16 1'500 23'625
-zu 630 t 145 1'500 217'500
-2u 640 t 14 1'500 21'000 |
-zu 650 L 12 1'500 17'625
-zu 660 L 10 1'500 14'850
-zu 720 t 5 1'500 4'560
-zu 740 t 0 1'500 330 |
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Beilage 4

Pos. Arbeitsgattung nach NPK Einheit | Menge | Einheitspreis cHF | CHF
-2u 760 t 38 1'500 56'550
600 Beton (1)
610 Beton fur Fundamente, Boden und Schieppplatten 420'250
-Bodenplatte Fischaufstieg m3 200 300 60'000
-Bodenplatte neuer Zulauf Turbine / St. Albanteich m3 115 300 34'500
-Bodenplatte Geschieberinne und Geschiebegleite m3 255 320 81'600
-Streifenfundamente Fischaufstieg m3 4 250 1'000
620 Beton fur Leitungskandle, Gruben, Schéchte und Pfeiler
-Regenauslass 1.2 x 1.0 m3 75 300 22'500
630 Beton fir Wande und Stitzmauern
-Wénde Fischaufstieg m3 580 300 174'000
640 Auflager und Widerlagerbénke
-Widerlager Rechenbriicke / Zulaufkanal m3 50 300 15'000
650 Beton fir Stdtzen und Pfahlkopfergdnzungen |
-Pfahlkopfbalken Verbauwand Oberwasser m3 21 300 6'300
-Pfahlkopfbalken Bohrpfahlwand Fischaufstieg m3 22 300 6'600
-Pfahlkopfbalken Bohrpfahie Fischaufstieg m4 [ 4 300 1'200
-Pfahikopfbalken Geschiebegleite m3 20 300 6'000
660 Beton fiir Pfeiler, Pylone und frei stehende Bauteile
-Pfeiler Rechenbriicke / Zulaufkanal Fischaufstieg m3 8 350 2'800
-Pfeiler Doppelschitz m3 25 350 8'750
700 Beton (2) 46'680
720 Beton fur Decken und Kragplatten
-Bodenplatte Fischzéhlbecken und Kragplatte Hydraulikanlage m3 16 300 4'800
740 Beton fur Unterzlge, Trdger, Stitzenkopfverstarkungen
-Unterzug Fischzéhlbecken m3 10 300 2'880
760 Beton fir Brickeniberbauten
-Rechenbriicke / Zulaufkanal Fischaufstieg m3 130 300 39'000
|
243 Stahlbau ‘ 1'448'179
Absperrschiitz mit Antrieb, Zulauf Fischaufstieg , Tafel 2.0 auf 1.2 m, Plan-Pos, 1 St 1 15'200 15'200
Absperrschiitz mit Antrieb, Zweiter Fischabstieg , Tafel 1.0 auf 2.0 m, Plan-Pos. 2 St 1 19'100 19'100
Absperrschiitz mit Antrieb,Zulauf Bypass St. Albateich , Tafel 1.0 auf 1.0 m, Plan-Pos. 3 St 1 7'900 7'900
Grobrechen am Zulauf Bypass St. Albanteich, 1m auf 1m mit Stababstand 0.4 m, Plan-Pos. 3 St 1 2'400 1'500
Absperrschiitz mit Antrieb, Auslauf Bypass St. Albateich , Tafel 1.1 auf 1.1 m, Plan-Pos. 4 St 1 8'500 B'500
Absperrschitz mit Antrieb, Fischaufstieg , Tafet 0.45 auf 2.0 m, Plan-Pos. 5 St 1 7'000 | 7'000
Absperrschiitz mit Antrieb, Auslauf Fischzéhlbecken , Tafel 0.45 auf 1.5 m, Plan-Pos, 6 St 1 7'000 7'000
Absperrschutz mit Antrieb, Ablass Fischzéhibecken , Tafel 0.35 auf 0.35 m, Plan-Pos. 7 St 1 7'000 7'000
Absperrschiitz mit Antrieb, Einstieg Fischaufstieg , Tafel 0.46 auf 1.0 m, Plan-Pos, 8 St 1 8'400 8'400
Absperrschiitz, Zulauf Fischzadhlbecken, 2.6 auf 0.6 m, Plan-Pos. 9 St 1 6'500 6'500
Monatagekosten fiir Absperrschiitze und Steckschiitz Pos. 1 bis @ St 1 5'500 5'500
Steckschiitze fiir Feinrechen, Aussenseite, 32 m Lange auf 4.5 m Héhe, Plan-Pos, 10,1 St 1 340000 340'000
Steckschitze fiir Feinrechen, Innenseite, 24 m Lange auf 2.9 m Héhe, Plan-Pos. 10.2 St 1 210000 210000
Gitterrostabdeckungen, feuerverzinkt, 30/2, Maschenweite 55x55, 450 kg/m2, Plan-Pos.11 m2 240 100 | 24'000
Unterkonstruktion HEB 120, Abstand 1 m, als Baken oder Konsole, Plan-Pos. 11, 10% fir Montageteile kg 7049 4 28'195
Geldnder mit Hand- und Knieholm, 1 m Héhe, Plan-Pos, 11 m 180 200 36'000
Treppen aus Gitterrosten mit Tragkonstruktion und beidseitigem Gelénder, , .
Plan- Pos. QP 1/2 und Auslauf SE i 6'000 24000
Regulierschitz - Spillschiitz mit Hydraulikaggregat, Tafel 4.0 auf 2,35/2.1 m, Plan-Pos. 12 St 1 281'000 281'000
Rechenreiniger mit elektrischem Antrieb fiir Rechenfeld (iber 25 auf 1.8 m, Zahnradschiene, Pos. 13 St 1 250'000 250'000
Feinrechen 25 auf 1.8 m, Stababstand 15 mm, Edelstahl , Pos. 13 St 1 142'000 142'000
Grobrechen am Zulauf Oberwasserseite, 3.7 auf 1,35 m, Stababstand 0.4 m St 1 5'000 5'000
Lochblech mit 10 mm Bohrungen fiir Ablass Fischzahlbecken, VZ, abnehmbar, 20% fir Montageteile kg 132 12 1'584
Fihrungsblech hinter Feinrechen, 2.0 mm, 2.8 x 0.5 m, 52 St. Stahlblech VZ, 5% fiir Montageteile kg 1280 10 | 12'800
244 Lager und Fahrbahniibergdnge fiir Briicken |
Lager 24'450
Elastomerlager Rechenbriicke / Zulaufkanal Fischaufstieg, Mageba Lasto Flonblock Typ Ga St 9 500 4'500 |
Fahrbahniibergdnge aus Stahl
UKO Rechenbriicke / Zulaufkanal Fischaufstieg, Mageba Tensa Mat Typ RM30 m 5.7 3'500 19’950
315 Vorgefertigte Elemente aus Beton und kiinstlichen Steinen 39'600
Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand
Statik und Ausfihrungsplanung St 1 2'000 2'000
Wiinde |
Betonelemente, Leitwdnde und Umlenkblock Fischaufstieg C35/45 St | 58 550 | 31'900
Einzelbauteile und Ergdnzungselemente
Sonderausfihrungen, Rinne Geschiebegleite C50/60 St i 2'100 2'100
Skelette und réumliche Konstruktionen |
Raumzellen, Einlaufschacht Bypass-Leitung St 1 3'600 3'600
421 Sanitdranlagen: Versorgungsleitungen 2'000
Wasserversorgungsleitungen fir Reinigungsarbeiten 3/4-Zollleitungen m 80 25 2'000
500 Elektro- und Telekommunikation (NPK 501 bis 590), gem#ss Angaben IWB vom 27.10.2017 191'220
Schwach- und Starkstomleitungen St 1 27'520 27'520
Verteiler- und Steuerkésten St 1 9'000 9'000
Planungs- und Ausfiihrungsvorschriften Tag 20 1'500 30'000
Provisorium Programmanpassungen Tag 2 1'500 3'000
Programierungsarbeiten an Wehr- und Turbinen-Steueranlage St 1 15'000 15'000
Programierungsarbeiten Rechenreinigung St 1 7'000 7'000
Visualisierung ABB/SiloVeda Tag 3 1'500 4'500
Linientest Tag 1 3'600 3'600
Inbetriebsetzung Tag 2 1'800 3'600
Testphase Tag 2 1'500 3'000
Erder, Potentialausgleich und Blitzschutz St 1 10'000 10'000
Kernlochbohrungen / Abdichtung St 2 2'000 4'000
Bauprovisorium 200A ab EBM ca. 220m, 2 Jahre St 1 55'000 55'000
Beleuchtung, gemdss Angaben IWB von 27,10.2017 | st | 4 4'000.00 16'000
680 Baureinigung | 14'400
Baureinigung, 2 Personen mit Kleingerdten | h ‘ 80 180 14'400
|
|
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Beilage 4

Pos. Arbeitsgattung nach NPK Einheit Menge Einheitspreis CHF CHF
800 Uebrige Aufwendungen T
Baunebenkosten, Anschlussgebiihren, geschitzt St 1 30'c00 30'000
Bauherrenleistungen, nach Angaben der IWB vomn 1.11,2017 St 1
Bauherrenunterstitzung, nach Angaben der IWB vom 1.11,2017 St 1
Honorare Planung bis Bauleitung, Ansatz 12% der Baukosten ca. 7.15 Mio inkl. 10% UVG St. 1
Vermassungsleitungen (Absteckung und Einmessen Bauwerk) St 1 45'000 45'000
Unvorhergesehenes, Ansatz 10% der Baukosten NPK 112 bis NPK 680 St. 1 651'851 651'851
Gesamtkosten ohne MWSt:
i (7.70%) e — 1
Gesamthkosten mit MWSt: =————
04.12,2017 A. Nr. 1010.021.1
Summe NPK 113 bis NPK 680 6'518'5610
Baunebenkosten, Anschlussgebihren, geschatzt 30'000
Vemessungsleistungen 45'000
Unvorhergesehenes (10% von Baukosten NPK 112 bis NPK 680) 651'851
Gesamt ohne MWSt. 7'245'361

(excl. Honorare Planung bis Bauleitung,Bauherrenleistungen, Bauherrenunterstutzung)
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