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Übersichtsplan:

Objektstudie

600

145.6 - 148.0

Tessin

Güterstrasse 3, 6005 Luzern

SBB, Infrastruktur

Luzern/Zürich - Gotthard - Chiasso

6517 Arbedo-Castione

Teilprojekte Gleisanlagen (TP3) und Netzanschluss (TP4)

Neubau eines Instandhaltungswerkes im Tessin

LV 17-20 und LV 21-24

ER-Nr.: 504 190 4761
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Legende:

Abbruch

Projekt

zu erheben resp. vor Baubeginn vor Ort zu sondieren.

arbeiten durch den Unternehmer bei den zuständigen Werken

Die genaue Lage der eingetragenen Medien ist vor Beginn der Bau-

leitungen und unterirdischen Anlagen leistet der Projektverfasser keine Gewähr.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen bestehenden Werk-
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Neu Unterbau (AC Rail und Entwässerung)
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Humusabtrag 20cm

239.500 239.500 239.500

2:3

]
2

> 30 [MN/mPlanum  EM

AC Rail und Entwässerung Typ 3b GRS

Neu Unterbau

±0.00

240.840 Ü0.0

Schüttmaterial: B Oberbau:

Planum

Planie

min. 30.0cm

7.0cm

Total: 105.1cm

214mm

6mm

161mm

381mm

Humusabtrag 20cm

239.500

Materialersatz 80cm

Zwischentotal

Schotter Klasse 1B1 min. 30.0cm

Geotextil Funktion Trennen/FilternA4

Fundationsschicht UG 0/45 frostsicherA5

Sperrschicht AC RAIL 16A6

optimaler Wassergehalt

kein durchnässtes oder gefrorenes Material

keine organischen Beimengungen

kein Recyclingmaterial

ungebundenes Gemisch UG 0/45

kiesig-sandiges Material gem. SN 670 119-NA

mit 1% Gefälle lageweise alle 30cm verdichtet

Einbau gem. VSS SN 640 576
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Schwellentyp BetonB2
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Zwischenlage Kunststoff

SchienenprofilB3
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Tragfähigkeit:

(Aufweitung wegen R < 250m)

2.50 + 0.084
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AC Rail und Entwässerung Typ 3b GRS

Neu Unterbau
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