1) INGENIEURVERTRAG

zwischen

vertreten durch
(nachstehend ,Auf-
traggeber” genannt)

und
(nachstehend ,Be-
auftragter” genannt)

BLT Baselland Transport AG

Infrastruktur
Grenzweg 1
CH-4104 Oberwil

betreffend Erneuerung Waldenburgerbahn, Los 1 bis 7, Teilprojekt 1 bis 24
Bauherrenlabor

Auftragsnummer .

Sachbearbeiter/in Fredy Fecker

Rechnungsadresse BLT Baselland Transport AG
Infrastruktur
z. Hd. Fredy Fecker
Grenzweg 1
CH-4104 Oberwil

Termine Arbeitsbeginn: 01.08.2020
Arbeitsende: 31.12.2022

Zusammenstellung

Version: 26.02.2020

Details gemass Gesamtterminplan

Phasen / Module: Realisierung

Honorar (Zwischentotal) CHF .l
Rabatt .....% CHF e
Honorar netto CHF .
Mehrwertsteuer 7.7% CHF .
Total (inkl. NK und MwSt.) CHF ...
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Auftragsgegenstand  Qualitatskontrolle als Bauherrenlabor:
- Materialprifungen gem. Leistungsverzeichnis
Fir die SIA-Teilphase «Realisierung»

Honorar Die Honorierung erfolgt nach Ausmass gem. Leistungsverzeichnis.
Nebenkosten Sind im Angebot enthalten resp. sind im Leistungsverzeichnis aufgefihrt.
Termine gemass Gesamtterminplan

Leistungsumfang Der Beauftragte ist verpflichtet, die Leistungen der oben erwahnten Phasen

/ Module gemass Projekt- und Leistungsbeschrieb zu erbringen.

Die Beauftragung erfolgt flir Phase Realisierung. Der Beauftragte hat kei-
nen Anspruch auf eine Beauftragung fir samtliche Phasen gemass Leis-
tungsumfang und eine Nichtaustibung einer Option durch den Auftragge-
ber stellt in keinem Fall eine Auflésung des Vertrages zur Unzeit dar.

Vertragsbestandteile 1. Vorliegende Vertragsurkunde mit den Allgemeinen Bedingungen des

und deren Rangord- Tiefbauamtes Basel-Landschaft fir Dienstleistungsauftrage (,ABD",

nung Version vom 14.01.2014) sowie weitere Beilagen gemass separatem
Verzeichnis.

2. Die Offerte des Auftragnehmers vom .................... inkl. den Beilagen

des Auftraggebers zur Ausschreibung

3. Massgebende SIA-Ordnungen, insbesondere 103 (Ausgabe 2003)
sowie die ABB (SIA 118/xxx, VSS 118/xxx, V 118/xxx)

4. Einschlagige Bestimmungen des Schweizerischen Rechts, insbeson-
dere des Obligationenrechts

Zahlungs- Abrechnungen bzw. Akontorechnungen nach Massgabe der erbrachten
bedingungen Leistungen:

Die Abrechnung / Rechnungsstellung muss auf das jeweilige Los aufgeteilt
werden (Ausmass- und Rechnungsstellung losweise).

Bei der Rechnungsstellung ist das zu Beginn des Auftrags durch den Auf-
traggeber zur Verfliigung gestelltes Rechnungsdeckblatt inkl. Kostenteiler
zu verwenden. Die jeweilige Bearbeitungsperiode ist auf allen Rechnun-
gen (nicht nur auf dem Rechnungsdeckblatt) zu vermerken.

Die BLT Baselland Transport AG behalt sich vor, unvollstdndige Rech-
nungen (z.B. fehlender Sachbearbeiter, Zuweisungsschliissel etc.) zu-
rickzuweisen.

Die Dokumente des ausgefihrten Werkes (DaW) sind zusammen mit der
Schlussrechnung abzugeben. Der Auftraggeber behalt sich vor einen
Ruckbehalt vorzusehen, der erst nach der Abgabe der DaW zur Auszah-
lung kommt.

Teuerung Bis Ende 2020 wird keine Teuerung vergutet. Ab dem 01.01.2021 wird die
Teuerung entsprechend der KBOB-Empfehlung nach Vertragsnorm SIA
126 verguitet. Die Teuerung muss separat in Rechnung gestellt werden.
Die Mehrwertsteuer wird zum jeweils gliltigen Satz abgerechnet.
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Versicherungen

Geschaftsverkehr
und Reporting

Besondere
Vereinbarungen

Formvorschrift

Beauftragter:

Der Beauftragte erklart, mit seiner Berufshaftpflichtversicherung pro Scha-
denfall wie folgt versichert zu sein:

Versicherungsgesellschaft: ...

Police Nr.: .
Deckung fur Personenschaden: CHF ............
Deckung fur Sachschaden: CHF ...........

Die Versicherung ist wahrend der ganzen Dauer des Vertragsverhaltnisses
aufrechtzuerhalten. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Beauftragte
jederzeit den Bestand der Versicherung nachzuweisen und / oder eine
Kopie der Versicherungspolice vorzulegen.

Samtliche internen und externen Kontakte haben Uber die Kontaktperson
des Auftraggebers respektive mit deren Einverstandnis zu erfolgen.

Kontaktpersonen:

Auftraggeber: ..o Tel. i
Fax. .ocooveiiienns
Beauftragter: .........ccocceeeinne. Tel. e,
Fax. .o

Der vorliegende Vertrag wird in 2 Exemplaren abgeschlossen. Er bedarf
wie auch bei Ergdnzungen und Anderungen zu seiner Gliltigkeit der Unter-
schrift sdmtlicher Parteien, bei einer Ingenieurgemeinschaft aller Gesell-
schafter der Gemeinschaft.

Mit seiner Unterschrift bestatigt der Beauftragte auch, samtliche Beilagen
zur Vertragsurkunde erhalten zu haben.

Liestal,

BLT Baselland Transport AG

Andreas Blittiker Reto Rotzler

Verteiler (inkl. Beilagen)
- Vertragspartner
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