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Projekthummer: 190062
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Auftraggeber Schweizerischen Eidgenossenschaft

vertreten durch Bundesamt fiir Strassen ASTRA
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Name und Adresse des Anbieters / der Anbieterin

Name

Adresse MWST-/UID-Nr.
PLZ/Ort Telefon
Kontaktperson Fax

E-Mail Land CH

Diese Angebotsunterlagen sind vollstandig ausgefillt und nachstehend unterzeichnet innert Frist dem Auftragge-
ber zuzustellen. Abdnderungen der vom Auftraggeber vorgegebenen Texte/Unterlagen sind nicht zulassig: ent-
sprechende Angebote kdnnen vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. Varianten, falls gemass Aus-
schreibungsunterlagen zulassig, sind ausdriicklich als solche zu bezeichnen und zusatzlich zum Grundangebot
gesondert einzureichen.

Grundangebot [ Variante [l
Angebotssumme CHF -

(gemass Preistabelle, Vereinbarte Vergltung netto, exkl. MWST)
Bereinigte Angebotssumme CHF -

(wird durch Auftraggeber ausgefillt)

Datum Stempel und Unterschrift

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz

Copyright 2007 by KBOB Version ASTRA deutsch Seite 1 von 32



Deckblatter

Deckblatter flr die vom Anbieter/der Anbieterin einzureichenden Angebotsunterlagen (soweit nicht vom ASTRA
bereits vorgegeben, sind die Angebotsunterlagen vom Anbieter/der Anbieterin beizubringen).
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1 Selbstdeklaration

Verfahrensgrundsatze gemass Bundesgesetz Uber das Offentliche Beschaffungswesen (B6B; SR 172.056.1)
sowie zugehoriger Verordnung (V6B; SR 172.056.11).

— Der Anbieter verpflichtet sich fur Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeitsschutz-
bestimmungen und Arbeitsbedingungen flr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

— Des Weiteren verpflichtet sich der Anbieter fiir Leistungen in der Schweiz, die Gleichbehandlung von Frau
und Mann, namentlich das Prinzip der Lohngleichheit, einzuhalten.

— Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen schuldet der Anbieter dem Auftraggeber eine Konventional-
strafe gemass Ziff. 9 der vorgesehenen Vertragsurkunde «Planerleistungen».

— Der Anbieter, welcher ihm erteilte Auftrage oder Teile davon an Dritte weitergibt, ist verpflichtet, mit diesen
Dritten die Einhaltung der obenstehend aufgefiihrten Grundsatze ebenfalls schriftlich zu vereinbaren.

— Dem Auftraggeber steht das Recht zu, die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedingun-
gen und der Gleichbehandlung von Mann und Frau zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen. Auf Verlan-
gen hat der Anbieter deren Einhaltung nachzuweisen.

— Werden die erwahnten Verfahrensgrundsatze nicht eingehalten, kann der Auftraggeber den Anbieter vom
Verfahren ausschliessen, den Zuschlag widerrufen oder nach Vertragsabschluss die Konventionalstrafe gel-
tend machen.

— Im Weiteren erklart die Anbieterin, die eidgendssischen Steuern und Sozialabgaben bezahlt zu haben (Bun-
dessteuern, MWST, AHV-, IV-, EO-, ALV-, BVG- und UVG-Beitrage).

— Wird eine Leistung im Ausland erbracht, so erklart die Anbieterin die Einhaltung der Kernlbereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) nach Anhang 2a der VOB.

Mit der Unterschrift auf Seite 1 bestatigt der Anbieter die Richtigkeit der gemachten Angaben und erklart sich
bereit, sie auf Verlangen hin zu belegen.

Der Anbieter ermachtigt die Steuerorgane, die Einrichtungen der Sozialversicherungen, die paritatischen Berufs-
kommissionen und andere 6ffentliche Organe ausdrtcklich, der Beschaffungsstelle — auch entgegen anders lau-
tenden Gesetzesbestimmungen — Auskiinfte im Zusammenhang mit obigen Fragen zu erteilen.
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2.0 Nachweise beziiglich der Referenzen

Die Nachweise beziglich der Referenzen. Diese Beilage dient nur dem Vergabeverfahren und wird nicht zu
einem Vertragsbestandteil.
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2.01 EK 1: Referenz der Unternehmung

Fir den Anbieter: 1 Referenz Uber abgeschlossene Arbeiten mit vergleichbarer Komplexitdt und aus dem glei-

chen Fachbereich. Als «abgeschlossen» gilt ein Projekt nach Fertigstellung der Phase 52 (Bau).

Referenz 1

Projekt:

Zeitraum:
Investitionsvolumen:
Ausgefiihrte Arbeiten
/ Leistungen der Un-
ternehmung / Hono-
rarsumme (CHF):
Zur Auskunftserteilung erméachtigte Kontaktperson des Referenz-Auftraggebers:
Auftraggeber:
Funktion:

Name:

Adresse:

E-Mail:

Telefon:

In welchem Sinne ist das angegebene Projekt mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar?

In welchem Sinne sind die ausgeflihrten Arbeiten mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar?
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2.0.2 EK 2: Nachweis der wirtschaftlichen / finanziellen Leistungsfahigkeit

Fir den Anbieter: Jahresumsatz > doppelter Jahresumsatz des Auftrages.
Eignungskriterium erfullt:
[l Nein

O Ja. Wir bestdtigen mit unserer Unterschrift auf der Offerte, dass wir den doppelten Jahresumsatz des
Auftrags erreicht haben.
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2.0.3 Angaben zum Anbieter

2.0.3.1 Administrative Angaben Anbieter (Einzelfirma oder Bietergemeinschaft)

Name des Anbieters

Adresse

Telefon
Telefax
E-Mail

Beteiligte Gesellschafter der Bietergemeinschaft [Name, Ort]
Federfuhrende Firma

Gesellschafter 1

Gesellschafter 2

Beteiligte Subplaner des Anbieters/der Bietergemeinschaft
. Prozentuale
Aufgabenbereich Beteiligung [%]

Subplaner 1
Subplaner 2
Subplaner 3

Bemerkungen:

Gemass Verfahrensbestimmungen ist nachzuweisen, dass weniger als 50% des angebote-
nen Leistungsumfangs durch Subplaner erbracht werden (siehe 2.0.3).
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2.0.3.2 Organisatorische Angaben Einzelanbieter oder federfiihrende Firma

Name Anbieter
Rechtsform
Grindungsjahr
Eigentumsverhaltnisse

Geschéaftsdomizil, Niederlas- :
sungen

Haupttatigkeitsgebiete : Beschrieb

Zugehorigkeit  zu  Firmen-
gruppe / Holding etc.

Beteiligung an anderen Fir-
men der Baubranche

Bemerkungen

Anzahl Mitarbeiter und Funktionen Einzelanbieter oder federfiihrende Firma
Anzahl Mitarbeiter 2017 2018 2019

Gesamtfirma

Im Bereich der ausgeschrie-
benen Leistung :

Funktionen Anzahl MA
Administration

Planung / Entwicklung
Bauleitung
Auszubildende
Erganzungen (falls nétig)

Total

Bemerkungen
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204 EK 3 / ZK 2: Referenzen der Schliisselpersonen
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2041 EK3/ZK 2 (Gewichtung: 8%): Projektleiter

Fir Schlisselperson: 1 Referenz (iber abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv-Funktion mit
vergleichbarer Komplexitdt und aus dem gleichen Fachbereich. Als «abgeschlossen» gilt ein Projekt nach Fertig-
stellung der Phase 52 (Bau).

Es ist zudem ein CV (max. 3 Seiten A4) des Projektleiters abzugeben.

Referenz 1

Fir Schlusselperson mit der Funktion: Projektleiter

Name der Schlisselperson:

Firma:
Beruf, Diplomjahr:

Ausbildung/Weiterbildung:

Projekt:

Zeitraum:
Investitionsvolumen:
Ausgeflhrte Arbeiten / Leis-
tungen der Unternehmung /
Honorarsumme (CHF):

Zur Auskunftserteilung ermachtigte Kontaktperson des Referenz-Auftraggebers:
Auftraggeber:

Funktion:

Name:

Adresse:

E-Mail:

Telefon:

In welchem Sinne ist das angegebene Projekt mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar?

In welchem Sinne sind die ausgefiihrten Arbeiten mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar?
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Ausgefihrte Arbeiten / Leistungen der Unternehmung (erbrachte Leistungen ankreuzen):

Projektierungsphasen [] Vorbereitungsphase der Ausfiihrung (Phasen 32-41)
[] Ausfiihrungsphase mit Bauleitung (Phasen 51-52)
[ 1 Abschlussphase (Phase 53)

Kurzbeschrieb Der Projektleiter hat eine Projektleitung mit den in der Vertrags-
urkunde (gemass Ziffer 1.3) aufgefuhrten Anlagen/Systeme
durchgefiihrt und abgeschlossen:

Natur und Landschaft ] ja L] nein
Wald L] ja ] nein
Grundwasser, Wasserversorgung ] ja L] nein
Entwésserung ] ja L] nein
Oberirdische Gewasser, Fischerei L] ja ] nein
Storfallvorsorge ] ja L] nein
Altlasten ] ja L] nein
Abfalle und Materialbewirtschaftung L] ja ] nein
Boden ] ja L] nein
Luft ] ja L] nein
Larm ] ja [l nein
Erschitterungen ] ja L] nein
Storfallvorsorge ] ja L] nein
Wildtiere ] ja [l nein
Unter Verkehr: ] ja L] nein
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2.04.2 EK3/ZK 2 (Gewichtung: 2%): Wildtierspezialist

Far Schlusselperson: 1 Referenz Uber abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv-Funktion mit
vergleichbarer Komplexitat und aus dem gleichen Fachbereich.

Es ist zudem ein CV (max. 3 Seiten A4) des Wildtierspezialisten abzugeben.

Referenz 1

Fur Schlisselperson mit der Funktion: Wildtierspezialist

Name der Schlisselperson:

Firma:
Beruf, Diplomjahr:

Ausbildung/Weiterbildung:

Projekt:

Zeitraum:
Investitionsvolumen:
Ausgefiihrte Arbeiten / Leis-
tungen der Unternehmung /
Honorarsumme (CHF):

Zur Auskunftserteilung ermachtigte Kontaktperson des Referenz-Auftraggebers:
Auftraggeber:

Funktion:

Name:

Adresse:

E-Mail:

Telefon:

In welchem Sinne ist das angegebene Projekt mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar?

In welchem Sinne sind die ausgefiihrten Arbeiten mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar?
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Ausgeflihrte Arbeiten / Leistungen der Unternehmung (erbrachte Leistungen ankreuzen):

Projektierungsphasen [] Vorbereitungsphase der Ausfiihrung (Phasen 32-41)
[] Ausfiihrungsphase mit Bauleitung (Phasen 51-52)
[ ] Abschlussphase (Phase 53)

Kurzbeschrieb Der Wildtierspezialist hat ein Projekt mit den in der Vertrags-
urkunde (gemass Ziff. 1.3) aufgefihrten Anlagen/Systeme
durchgefiihrt und abgeschlossen:

Natur und Landschaft L] ja ] nein
Wald ] ja L] nein
Grundwasser, Wasserversorgung ] ja [] nein
Entwésserung ] ja [] nein
Oberirdische Gewasser, Fischerei ] ja L] nein
Storfallvorsorge L] ja ] nein
Altlasten L] ja ] nein
Abfalle und Materialbewirtschaftung ] ja L] nein
Boden ] ja [] nein
Luft L] ja ] nein
Larm ] ja L] nein
Erschitterungen L] ja ] nein
Storfallvorsorge L] ja ] nein
Wildtiere ] ja L] nein
Unter Verkehr: L] ja ] nein
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2.0.4.3 EK 3: Bodenkundliche Bauberatung

Referenz der Schllsselperson Uber die Begleitung und Betreuung von 1 mit der vorgesehenen Aufgabe ver-
gleichbaren Projekt Uber abgeschlossene Arbeiten mit vergleichbarer Komplexitat und aus dem gleichen Fachbe-
reich.

Es ist zudem ein CV (max. 3 Seiten A4) des Bodenkundliche Bauberatung abzugeben.

Referenz 1

Fir Schlusselperson mit der Funktion: Bodenkundliche Bauberatung

Name der Schlisselperson:

Firma:
Beruf, Diplomjahr:
Ausbildung/Weiterbildung:

Eintrag in der Liste Baube-
gleiter BGS seit:

Projekt:

Zeitraum:
Investitionsvolumen:
Ausgefluhrte Arbeiten / Leis-
tungen der Unternehmung /
Honorarsumme (CHF):

Zur Auskunftserteilung erméachtigte Kontaktperson des Referenz-Auftraggebers:
Auftraggeber:

Funktion:

Name:

Adresse:

E-Mail:

Telefon:

In welchem Sinne ist das angegebene Projekt mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar?
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In welchem Sinne sind die ausgefiihrten Arbeiten mit dem vorliegenden Projekt vergleichbar?

Ausgeflihrte Arbeiten / Leistungen der Unternehmung (erbrachte Leistungen ankreuzen):

Projektierungsphasen [] Vorbereitungsphase der Ausfiihrung (Phasen 32-41)
[] Ausfiihrungsphase mit Bauleitung (Phasen 51-52)
[ 1 Abschlussphase (Phase 53)

Kurzbeschrieb Der Bauberater hat eine Projekt mit den in der Vertragsurkunde
(gemass Ziff. 1.3) aufgeflhrten Anlagen/Systeme durchgefiihrt und
abgeschlossen:

Natur und Landschaft L] ja ] nein
Wald ] ja L] nein
Grundwasser, Wasserversorgung ] ja L] nein
Entwésserung ] ja [] nein
Oberirdische Gewasser, Fischerei ] ja L] nein
Storfallvorsorge ] ja L] nein
Altlasten ] ja [l nein
Abfalle und Materialbewirtschaftung ] ja L] nein
Boden ] ja L] nein
Luft L] ja ] nein
Larm ] ja L] nein
Erschitterungen ] ja L] nein
Storfallvorsorge L] ja ] nein
Wildtiere ] ja L] nein
Unter Verkehr: L] ja ] nein
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2.0.5

EK 4: Nachweis der Verfiigbarkeit der Schlisselpersonen

Einsatzplan des Projektleiters: Vorname Name

(fir 18 Monate ab Beginn des Ausflihrungstermins)

Nr. Beschreibung des Auftrags Quartal (Beschaftigung in % angeben)
Monat ab Projektstart 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16 - 18
1 (bestehende Auftrage auflisten)
2
Auftrag der vorliegenden Ausschreibung
Reserve
Total in % 100 100 100 100 100 100
Einsatzplan des Wildtierspeziallisten: Vorname Name
(fir 18 Monate ab Beginn des Ausflihrungstermins)
Nr. Beschreibung des Auftrags Quartal (Beschaftigung in % angeben)
Monat ab Projektstart 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16 -18
1 (bestehende Auftrage auflisten)
2
Auftrag der vorliegenden Ausschreibung
Reserve
Total in % 100 100 100 100 100 100
Einsatzplan Bodenkundliche Bauberatung: Vorname Name
(fir 18 Monate ab Beginn des Ausflihrungstermins)
Nr. Beschreibung des Auftrags Quartal (Beschaftigung in % angeben)
Monat ab Projektstart 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16 - 18
1 (bestehende Auftrage auflisten)
2
Auftrag der vorliegenden Ausschreibung
Reserve
Total in % 100 100 100 100 100 100
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2.0.6 EK 5: Nachweis beziiglich Subunternehmer

Nachweis, dass maximal 50% der Leistungen durch Subunternehmer erbracht werden (detaillierte Auflistung der
allfallig vorgesehenen Subunternehmer inkl. deren Leistungsanteil).

Eignungskriterium erfullt:
] Ja. Wir bestatigen mit unserer Unterschrift auf der Offerte, dass wir keine Subunternehmer einsetzen

[l Ja. Wir bestatigen mit unserer Unterschrift auf der Offerte, dass maximal 50% der Leistungen durch Subun-
ternehmer erbracht werden.

Auflistung allfalliger Subunternehmer (inkl. Leistungsanteil):
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2.1 Weitere Angebotsunterlagen, resp. Vertragsbestandteile
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211 Leistungstabelle

(inkl. Vergltung gemass Ziffer 4 der vorgesehenen Vertragsurkunde)

2111 Generelle Umschreibung der Leistung

0.1 Allgemeine Bestimmungen
Einhaltung und Berlicksichtigung der heute giiltigen Normen des SIA, VSS und VSA

Einhaltung und Berticksichtigung der Vorschriften und Weisungen des Bundesamtes fir Strassen ASTRA. Ins-
besondere sind die verschiedenen Fachhandbicher zu berlcksichtigen.

Vorbehalte und Anderungsvorschlage sind separat unter Ziffer "2.1.2.3 Verzeichnis der technischen Vorbehalte
und der offenen Fragen" mit der vollstdndig ausgeflllten Offerte einzureichen. Andernfalls wird die Offerte vom
Wettbewerb ausgeschlossen.

Das ausgewahlte Ingenieurunternehmen oder die Ingenieurgemeinschaft wird gemass Offerte mit den Arbeiten
betraut. Die anderen Anbieter erhalten keine Entschadigung.

0.2 Leistungen der Bauherrschaft und separat Beauftragter

Von der Bauherrschaft werden im Rahmen des AP die folgenden Ingenieurleistungen erbracht oder separat be-
auftragt:

- die Gesamtleitung

- die geologische Beratung

- Projektierung und Bauleitung Wildtierquerung
- die Ubergeordnete Vermessung

0.3 Anforderungen Personal

Die massgeblich an der Projektierung beteiligten Personen sind namentlich zu benennen. lhre Verfligbarkeit
wahrend der Zeit der Projektierungs- und Realisierungsphasen ist sicherzustellen.

Folgende Anforderungen sind zu erfillen:

Projektleiter (PL) / UBB-Verantwortlicher
Mindestens FH-/HTL- Absolvent oder gleichwertige Ausbildung mit entsprechend langem Erfahrungsnachweis.

Der Projektleiter stellt innerhalb der Ingenieurgemeinschaft die Koordination sicher und ist Ansprechpartner fir
alle unter Ziffer 1.2 des Vertrages beschriebenen Aufgaben und Arbeiten.

Da der Projektleiter gegentber dem Bauherrn die direkte Verantwortungsperson darstellt, muss gewahrleistet
sein, dass er innerhalb des Ingenieurbiiros oder der Bietergemeinschaft hierarchisch lber die gréssten Kompe-
tenzen verfiigt. Die periodisch stattfindenden Sitzungen mit der Bauherrschaft sind vom Projektleiter vorzuberei-
ten. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass er Uber mehrjahrige Erfahrung in der Projektierung und im Manage-
ment ahnlicher Bauten verfligt.

Wildtierspezialist
Mindestens 5 Jahre Erfahrung als Wildtierspezialist.

Verantwortlicher BBB

Mindestens FH-/HTL- Absolvent in Naturwissenschaften und zusatzlich Weiterbildung zum Bodenkundlichen
Baubegleiter mit Eintrag in der Liste Baubegleiter BGS, oder gleichwertige Ausbildung mit entsprechend langem
Erfahrungsnachweis.

Die eingesetzten Personen haben neben der entsprechenden Ausbildung tber einschlagige Erfahrungen zu ver-
fugen.
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In folgenden wesentlichen Fachbereichen ist der Einsatz von erfahrenem Personal in Projektierung nachzuwei-
sen und zu gewabhrleisten, idealerweise beim Bau und/oder Unterhalt von Nationalstrassen:

- Natur und Landschaft

- Wald

- Grundwasser, Wasserversorgung
- Entwasserung

- Oberirdische Gewasser, Fischerei
- Storfallvorsorge

- Altlasten

- Abfélle und Materialbewirtschaftung
- Boden

- Luft

- Larm

- Erschitterungen

- Storfallvorsorge

0.4 Prazisierungen und Erganzungen

In der Vertragsurkunde fir Planerleistungen sind im Kapitel 1.2) Projektumschreibung je Fachgebiet die haupt-
sachlich anstehenden Projektierungsarbeiten und vorgesehenen Massnahmen beschrieben. Im Weiteren gelten
die Ausfuhrungen in den ASTRA-Fachhandbichern fur das Auflage Projekt.

Nachfolgend sind zusatzlich Prazisierungen und Erganzungen formuliert. Diese sollen aufgrund der Komplexitat
und Grosse des Auftrages helfen, auftragsspezifische Arbeiten in der Auftragsanalyse und dem geplanten Vor-
gehen genau zu umschreiben und entsprechende Schwerpunkte zu setzen.

2.1.1.2 Konkreter Leistungsbeschrieb

Phase Variantenstudium
Grundlagen
Als Grundlage fur die Ausarbeitung des Variantenstudiums dient die Projektgenerierung mit den Beilagen.

Festlegung der Ziele

Im Rahmen des Variantenstudiums ist der Standort innerhalb des Wildtierkorridors in Zusammenarbeit mit dem
Kanton und dem Projektverfasser zu optimieren.

Hinweis: Das SBB Trassee gilt nicht als komplette Zerschneidung des Wildtierkorridors.

Phase AP Ausfiihrungsprojekt
Grundlagen

Als Grundlage fur die Ausarbeitung des Ausfihrungsprojektes dienen die Projektgenerierung mit den Beilagen
und das Variantenstudium.

Das Ausfiihrungsprojekt beinhaltet die Wildtierquerung tber die NO3, den Seezkanal und ev. die SBB Geleise.
Festlegung der Ziele

Erstellen der Dossiers und Unterstiitzung des Projekterfassers hinsichtlich der umweltrelevanten Themenberei-
che.
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Phase Detailprojekt
Grundlagen

Als Grundlage fir die Ausarbeitung des Detailprojektes dient das bewilligte Ausfihrungsprojekt unter Berlcksich-
tigung der Auflagen der Plangenehmigung.
- Phasengerechte Uberarbeitung der Umweltnotizen

- Erarbeitung des Pflichtenheftes von UBB und BBB in Zusammenarbeit mit dem Bauherr als Beilage zur Um-
weltnotiz

Phase Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
- Unterstitzung des Projektverfassers bei UBB/BBB Themen.

- Projekt- und Qualitdtsmanagement: Erarbeiten eines PQM-Dossiers UBB/BBB iber alle Fachbereiche zur
Integration in das facheriibergreifende Gesamt-PQM.

- Erarbeitung einer praxisgerechten Massnahmenliste auf Basis der Umweltnotiz des Massnahmenkonzepts/-
projekts und als Vorlage fiir den jahrlichen Standbericht UBB/BBB sowie die Kontrollinstrumente wahrend der
Realisierung.

Phase Unterlagen fiir die Ausfiihrung
Grundlagen
Als Grundlage fiir die Ausarbeitung dient das von der FU bewilligte Detailprojekt.

Termingerechte Ausarbeitung sédmtlicher weiteren, zusatzlichen Unterlagen fur die Ausflhrung. In einem Planlie-
ferungsprogramm werden in Zusammenarbeit mit der Unternehmung die genauen Lieferdaten fir die Plane fest-
gelegt.

Phase Bau, Massnahmenausfiihrung
- Durchfiihren diverser Kontrollen gemass Pflichtenheft, z.B.:
- Stichprobenkontrollen auf der Baustelle

- Unterstiitzung der Bauleitung, Uberwachen und Durchsetzen der angeordneten Umweltschutzmassnah-
men oder umweltrechtlichen Auflagen aus den Submissions- und Auflageprojekten.

- Erstellen der Traktandenliste und die Protokollfiihrung bei den alle 8 Wochen stattfindenden UBB/BBB-
Sitzungen

- Festhalten der Tatigkeiten in einem Baujournal.
- Erstellen von einem Standbericht je Bauphase.

- Instruktion und Koordination der Umweltverantwortlichen der ortlichen Bauleitung flr alle relevanten Arbeiten
inkl. Teilnahme an gemeinsamen Sitzungen (nach Bedarf).

- Unterstiitzung bei den Zwischenabnahmen und Abnahmen.

Phase Inbetriebnahme, Abschluss
- Unterstiitzung der Projektverfasser und Bauleitungen bei der Erarbeitung der DAW-Unterlagen.
- Erarbeiten des zusammenfassenden Schlussberichtes UBB/BBB als Bestandteil des DAW.

21.1.3 Honorierung

Allgemeine Angaben

- Die beiliegende Zusammenstellung Angebot (Excel-Tabelle: ,07_Zusammenstellung-Angebot.xIsx“) beinhaltet
ein Tabellenblatt mit insgesamt drei Seiten, welche miteinander verknipft sind. Sdmtliche hellgelb hinterlegten
Zellen sind vollstandig auszufullen. Die Excel-Tabelle ist schreibgeschitzt.

- Die Angebotssumme (Vereinbarte Vergltung netto, exkl. MW St.) ist auf Seite 1 dieser Angebotsunterlagen fur
Planerleistungen zu Ubertragen.
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Allfallige Zuschlage fiir Sonntags- und Nachtarbeit sind vom Anbieter in den Honoraransatzen zu beriicksich-
tigen und werden nicht separat vergutet.

Bestimmungen fiir die Honorarofferte

Samtliche Arbeiten sind im Zeittarif ausgeschrieben. Fir die Offertstellung und die spatere Erstellungsphase des
Auflageprojektes bis PAW sind hierzu folgende Bestimmungen zu beachten:

Durch den Auftraggeber sind die Stunden je Funktion vorgegeben und dirfen durch den Anbieter nicht veran-
dert werden.

Grundsatzlich gilt die Bestimmung der Vertragsurkunde gemass Ziffer 4.2, wonach Reisespesen und Reise-
zeit in der Vergitung gemass Ziffer 4.1 (bzw. Zusammenstellung Verglitung) einzurechnen sind und somit
weder in den Positionen der Zusammenstellung Vergitung noch separat verrechnet werden kénnen. Im Sinne
einer Prazisierung, fairen Entschadigung und Vergleichbarkeit der Offerten gelten fir diesen Auftrag folgende
Bestimmungen:

- Wahrend der gesamten Auftragsdauer kdnnen weder Reisespesen noch Reisezeit verrechnet werden. Die
Aufwendungen fir Reisespesen und Reisezeit sind in den angebotenen Stundenansétzen je Einstufung
einzukalkulieren. Die hierbei zu bertcksichtigenden Sitzungen sind im nachfolgenden Abschnitt definiert.

- Die verrechenbare Zeit beginnt mit Ein-/Ausfahrt in die zukiinftige Baustelle (Autobahnabschnitt) bzw. mit
Sitzungsbeginn/-ende bei den diversen Sitzungen.

- Als Sitzungsort gilt generell die ASTRA-Filiale Winterthur, St. Gallen oder die Baustelle. Ausnahmsweise
sind auch Sitzungen bei der Fachunterstitzung in Bern moglich und in den Einheitspreisen zu berlcksich-
tigen.

- Die nicht verrechenbare Reisezeit soll transparent in den Rechnungen aufgeflihrt werden.

Die vorgegebene Stundenzahl dient als Kalkulationsgrundlage und zur Bewertung und Vergleichbarkeit der

Offerten. Es besteht kein Anspruch auf Leistung der vorgegebenen Stunden.

Pauschal- und Globalangebote und/oder Angebote mit Zeitmitteltarif ZMT werden gemass der Ausschreibung

unter www.simap.ch vom Verfahren ausgeschlossen.

Ebenso sind ,Schein“-ZMT-Angebote nicht zulassig. Eine verniinftige Abstufung je Honorarkategorie bzw.

Funktion im Projekt ist einzuhalten.

Mitarbeiterlisten: Dem Angebot sind aktuelle Mitarbeiterlisten beizulegen (Stand 2020). Darauf sind die fur

diesen Auftrag zum Einsatz kommenden Mitarbeitenden aufzufiihren. Es durfen die firmeneigenen Dokumen-

te verwendet werden. Sie sollen eine Firmenbezeichnung sowie eine tabellarische Aufstellung mit Kolonnen
mindestens flr folgende Angaben enthalten:
a. Name, Vorname

Jahrgang

Berufsausbildung, Abschlussjahr

Anzahl Praxisjahre (seit Berufsabschluss)

Fachgebiet und Tatigkeit/Funktion

vorgesehene Funktion im Projekt

g. vorgesehene KBOB-Honorarkategorie 2018 (Einstufung gemass Ordnung SIA 103)

Mit der Mitarbeiterliste abgegebene Einstufungen in Funktion/Kategorie sind nicht automatisch durch den Auf-
traggeber akzeptiert. Die Einstufung wird spatestens mit der Rechnung durch das ASTRA (berprift und ab-
schliessend festgelegt. Die Einstufung erfolgt gemass Ordnung SIA103:2020, Artikel 6, also explizit aufgrund
der Funktion/Leistung im Projekt und nicht aufgrund der Funktion in der Stammunternehmung oder der magli-
chen Funktion gemass Ausbildung oder Berufserfahrung.
Bei Schlisselpersonen besteht grundsatzlich kein Recht auf Hochstufung in eine hdhere Kategorie aufgrund
von Erfahrungszuwachs. Die Angabe einer Honorarkategorie ist bei Schlisselpersonen nicht notwendig, da
es sich beim offerierten Ansatz um einen Mischansatz handelt, der Uber die komplette Dauer des Projekts gul-
tig ist. Da die Projektdauer mit Angebotsabgabe bekannt ist, ist der Erfahrungszuwachs im Ansatz zu berick-
sichtigen. Eine Hochstufung von Schlisselpersonal ist nur in Verbindung mit einer Funktionsdnderung még-
lich.
Folgende Leistungen sind nicht verrechenbar (Aufzahlung nicht abschliessend):

a. Initialaufwendungen fur die Bildung einer Ingenieurgemeinschaft

b. Aufwendungen fir die Rechnungsstellung an das ASTRA

-0 oo00T
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c. Fuhrungsaufwand im Innenverhalinis (z.B. Geschéftsleitungssitzung IG)
d. Weiterbildung (auch projektbezogene Weiterbildung)

Sitzungswesen:

Nach heutigem Stand wird dieses wie folgt organisiert:

- GPLS/OBLS 4-wochentlich GPL, BHU, PL, TPL, Drittplaner nach Bedarf

- PFS (mit FU Bern) unregelmassig GPL, FU, BHU, PL, TPL, Drittplaner nach Bedarf
Sitzungen Fachbereichsweise; Basis je Fachbereich ca. 2

- Dritte (Kanton SG, SBB, Axpo etc.)unregelmassig, ca. je 2 pro Beteiligte

- IG-intern gem. Konzept Auftragnehmer

Nebenkostenregelung

Es gelten die Bestimmungen der vorgesehenen Vertragsurkunde (Ziffer 4.2). Die Vergitung der Nebenkosten
erfolgt nach den in der Zusammenstellung Angebot vom Anbieter festgelegten Ansatzen, wobei diese sowohl fiir
durch den Anbieter hergestellte Kopien/Plots als auch fiir von Kopier-Anstalten hergestellte Kopien/Plots gelten.

In Anlehnung an die Anwendungsrichtlinien und aktuellen Empfehlungen von KBOB/BPUK/StV gelten zusatzlich
die Maximalansatze gemass Beilage ,06 Beilage Nebenkostenansatze 20160728

Bei Planen wird einzig die effektive Plangrésse ohne Randzuschlage vergiitet. In den Abrechnungen sind Plan-
nummer, Format und Anzahl transparent und nachvollziehbar aufzufiihren.

Der zeitliche Aufwand fiir das Schneiden und Falten wird normal Uber die Honorierung im Zeittarif abgerechnet
und muss nicht separat aufgefiihrt werden.

Bei Grossbestellungen behalt sich der Auftraggeber vor, unter den Kopieranstalten ein Submissionsverfahren
durchzufihren.

21.1.4 Verrechnung und Kosten-/ Leistungskontrolle

Die Verrechnung der Leistungen erfolgt nach den Bestimmungen der Vertragsurkunde fir Planerleistungen und
soll monatlich erfolgen. Auf Wunsch des Auftragsnehmers kann dieser Rhythmus angepasst werden, wobei die
geleisteten Arbeiten weiterhin mindestens monatlich aufzuzeigen sind.

Die erbrachten Leistungen sind taglich nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Kostenkontrolle wird jeweils mit jeder Rechnung, die Leistungskontrolle mit einem Soll/Ist-Vergleich und einer
Prognose fir die restlichen Arbeiten mindestens quartalsweise mit der Rechnung abgegeben.
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21.2 ZK 3: Analyse der Aufgabenstellung, Vorgehensvorschlag, QM-Konzept und Risikoanalyse

ZK 3 (Gewichtung 30%), unterteilt in ZK 3.1 und ZK 3.2 (Gewichtung je 15%), gemass Simap-Maske.
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21.21 ZK 3.1: Analyse der Aufgabenstellung

Analyse der Aufgabenstellung des Auftraggebers, aus der Sicht des Anbieters / Beauftragten.

Maximal 2 A4-Seiten; Schrift Arial 10pt (Minimum)

Erwartet wird unter anderem:

eine Darstellung des Projektumfangs mit den Worten des Offertstellers
Beschreibung des projekt- und fachbezogenen Umfangs der Arbeiten.

zusatzliche Hinweise zu speziellen Problemstellen, welche entweder in den Unterlagen dargestellt sind oder

durch den Offertsteller erkannt werden
weitere

Seite 25 von 32



21.2.2 ZK 3.2: Vorgehensvorschlag

(Erlauterungen zum Angebot aus der Sicht des Anbieters / Beauftragten)

Maximal 1 A4-Seiten; Schrift Arial 10pt (Minimum).

Erwartet werden einerseits generelle Erlduterungen zum Angebot sowie zum Projektverlauf und zu den unter

2.1.2.1 dargestellten Problemstellen mit Hinweisen, wie der Offertsteller diese zu I6sen gedenkt.

Andererseits sind folgende Themenbereiche zu erldutern:

- Einschatzung/Vergleich des im Anhang Zusammenstellung Vergutung festgelegten Stundenaufwandes (aus-
reichend, zu viel, zu wenig, etc.) mit der eigenen Kalkulation in Bezug auf die erwarteten Ergebnisse; Auswir-
kungen auf das Projekt

- Qualitative (Erst-)Beurteilung der vorgeschlagenen Variante.

- Technische Knackpunkte und Gefahren im Projekt und den ausgeschriebenen Leistungen

- weitere
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2.1.2.3 Verzeichnis der technischen Vorbehalte und der offenen Fragen

zu erledigen

Vorbehalte bzw. offene Fragen: durch: bis:
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21.24 ZK 3.2: Projektbezogenes Organigramm

(Projektbezogenes Organigramm des Anbieters / Beauftragten mit Nennung des Projektteams, dessen Mitglieder
(inkl. Stellvertretung) und deren Funktion, sowie Darstellung der Schnittstellen zum Projektorganigramm des
Bauherrn).
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213 QM-Konzept

Maximal eine halbe A4-Seite, Schrift Arial 10pt (Minimum).
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214 ZK 3.2: Risikoanalyse

Maximal eine halbe A4-Seite, Schrift Arial 10pt (Minimum).
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21.5 ZK 3.2: Terminprogramm

Projektbezogenes Terminprogramm fiir die Projektierung des Auflageprojektes bis zu dessen Genehmigung
durch das ASTRA.

Maximal 1 A4-Seite, Schrift Arial 10pt (Minimum).
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21.6 Bestimmungen des Auftraggebers iliber den Datenaustausch

Alle projektspezifische erarbeiteten Dokumente und Plane sind dem Auftraggeber im Quellcode (*.doc, *.xls,
*.dxf, *.dwg etc.) zur eigenen Verwendung und Bearbeitung zur Verfligung zu stellen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ordnungsgemass erstellten Daten dem Auftraggeber kostenlos abzuge-
ben.

Die Schlussrechnung wird erst zur Zahlung fallig, wenn der Beauftragte die verlangten Daten sowie die weiteren
Dokumentationen Uber das Projekt dem Auftraggeber sowohl in elektronischer als auch in Papierform abgegeben
hat.
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