Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement flr
Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kemmunikation UVE

Confederazione Svizzera Bundesamt fiir Strassen ASTRA
Confederaziun svizra Infrastrukturfiliale Thun

8 Leistungsverzeichnis

Projektbezeichnung: EP Rubigen-Thun Nord / Thun Nord-Spiez
Projektkurzbezeichnung: N06.36.001 / N06.40-001

Projekthummer: 080295 / 080294

Teilprojekt: BSA EH Mitte 12 - Niederspannung (NACHTRAG)

Anweisungen

Samtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den UN auszuftllen.
Die Felder der Einheitspreise (E-Preis) sind hellgrau hinterlegt.
Weitere Eingabefelder sind hellgrau hinterlegt

Die Rabattfelder sind hellgrau hinterlegt.
Es durfen keine Positionen abgeandert, hinzugefugt oder geléscht werden.

Die Summen der einzelnen Positionen werden automatisch zusammengezahilt.

Dazu sind die einzelnen Felder mit Formeln verknipft.

Werden Rechnungsfehler festgestellt kdnnen diese durch den UN in Absprache mit dem PV BSA
selbst korrigiert werden.

Bei der Auswertung der Angebote gelten die Einheitspreise multipliziert mit der vorgegebenen
Menge.

grau --> Vergleichbare Positionen aus dem Grundvertrag (als Anhaltspunkt)
--> | eistungspositionen welche eine Preisangabe erfordern

Defintion der Verlegungsarten (VA), Auszug

00 Komplettinstallation

09 Arbeitszeit

60 Einzug (in Rohr, Installationskanal, Decken- od. Kanalsystem)
64 Einzug (einzeln od. in kleinen Bindeln mit Kabelb&nder)

70 Anschluss an Klemmen

71 Anschluss an Apparat, an Stecker, Kupplung

81 Anschluss Schwachstrom

100 Verkaufspreis (nur Lieferung)

Die komplette Ubersicht aller Verlegungsarten ist ersichtlich unter www.asteigerag.ch

Gl. Globale gemass Werkvertrag
Bp. Budgetbetrag

Mt. Monat

Wo. Wochen

h Stunden
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 12 - Energieversorgung, Kabelanlagen, Elektroinstallationen

Kosteniibersicht BSA Inventarobjekt
[CHF] [CHF]

A Strecke Kiesen - Thun Nord (TP3) 02.06.36.890.02
A.1 ENE - Verteilkabinen Energieversorgung -
A2 LWL - Verteilkabinen LWL -

Total TP3: -
B Tunnel Allmend 02.06.40.891.01
B.1 ENE Leittechnik Energieversorgung -
B.2 DIV - Leittechnik Zentrale Einrichtung Divers -

Total Tunnel Allmend: -
C Ubergeordnete Dienstleistungen
CA1 Dienstleistungen 5'000.00

Total Ubergeordnete Dienstleistungen 5'000.00
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 12 - Energieversorgung, Kabelanlagen, Elektroinstallationen

Total 5'000.00

Anlagekosten brutto (exkl. MWST) 5'000.00
Anteil Budgetbetriage

Der Anteil Budgetposten ist eine Nettovorgabe des Projektverfassers fiir

erweiterte Aufwendungen.

Auf diesen Positionen wird in der Offertstellung kein Rabatt

berticksichtigt. 5'000.00

Anlagekosten brutto - ohne Bugetbetriage

.. Rabatt (auf Anlagekosten ohne Budgetbetrage) - (;.OO
Anlagekosten Netto - ohne Bugetbetrige 0.00
Anlagekosten Netto - mit Bugetbetrage 5'000.00
Angebotssumme netto 5'000.00
Mehrwertsteuer 8% 400.00
ANGEBOT netto inkl. 8 % MWST 5'400.00

Name des Anbieters:

Ort und Datum:

Firmenstempel und Unterschrift
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Leistungsverzeichnis

Basistarife Los 12

Los EHMitte 12 - Energieversorgung, Kabelanlagen, Elektroinstallationen

Pos Bezeichnun Lasten- E-Preis
: 9 heft [CHF]
Samtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den Unternehmer auszufillen
Basisstundensatze gemass Lastenheft Kapitel 2.4.7
Stunden- und Materialtarife
Die Leistungen nachfolgender Kapitel insbesonder die Leistungen nach Aufwand/Regie werden nach folgenden Tarifen
verrechnet
Die Angaben sind Bestandteil des Werkvertrags Kapitel 3.2
Kategorie geméss Lastenheft 247
PLT Projektleiter (technisch) CHF/h
S| Spezialist | CHF/h
Sl Spezialist I CHF/h
TBI Planung | CHF/h
TB Il Planung Il CHF/h
Ml Bauleiter CHF/h
M Installateur CHE/h
Ml Monteur CHF/h
M IV Hilfspersonal CHF/h
ML Lernende CHF/h
Durchschnittlicher Installationsstundenmittelpreis CHF/h
Material Faktor
MA Zuschlagsfaktor fir Rechnungen Dritter 1.10
Nebenleistungen/Hilfsgerite CHF
Hebeblihne/ Scherenbiihne od. gleichwertig gemass
HB Anfor(.ierungen fgr Einsatz Tunnel/Vorzone, CHF/Tag
inklusive Instruktion Benutzer
HEB-BE Bedienung Hebeblhne CHF/Tag
HB-TR An-/Ruckt_ransport (Hebeblhne oder ahnlich), Gl
pauschal je Anforderung
Extra Transport (mit Camion / LKW ) Giiter auf
TRK . Gl.
Baustelle, pauschal je Anforderung
Anfahrtspauschale fiir Piketteinsatzen (2-4 Pers.) etc.
Transportkosten, Reisezeit, etc.
AN-PA Verrechnung Pauschal je Ereignis. Gl.
Ist nicht verrechenbar, wenn die Ausfiihrung zusammen
mit Akkordarbeiten erfolgt.
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 12 - Energieversorgung, Kabelanlagen, Elektroinstallationen

A TP3

(BSA Inventarobjekt 02.06.36.890.02)
. E-Preis Betrag

Pos. Bezeichnung LH Art.-Nr. VA Menge [CHF] [CHF]

A1 ENE - Verteilkabinen Energieversorgung 0.00
Samtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den Unternehmer auszufillen

1 VEK T215 km21.970 0.00
Alle Preise inkl. Lieferung

1.1 Verteilkabine 0.00
Abgesetztes I/O-Modul zur Erfassung der

1.1.1 Uberwachung (passend zu Lokalsteuerung-ENE) 00 1 Stk 0.00
Parametrierung abgesetztes I/O-Modul inkl.

112 Integration in die zugehorige Lokalsteuerung-ENE 00 1 Stk 0.00

113 S/ETP Patchkabel Kat.6 zwischen 1/0O-Modul <-> 00 1 Stk 0.00
Switch

2 VEK T230 km23.490 0.00
Alle Preise inkl. Lieferung

21 Verteilkabine 0.00
Abgesetztes |/O-Modul zur Erfassung der

211 Uberwachung (passend zu Lokalsteuerung-ENE) 00 1 Stk Loy 0.00
Parametrierung abgesetztes I/O-Modul inkl.

212 Integration in die zugehorige Lokalsteuerung-ENE 00 1 Stk Loy 0.00

213 S/ETP Patchkabel Kat.6 zwischen 1/O-Modul <-> 00 1 Stk 0.00 0.00
Switch

3 VEK T240 km24.600 0.00
Alle Preise inkl. Lieferung

3.1 Verteilkabine 0.00
Abgesetztes I/O-Modul zur Erfassung der

311 Uberwachung (passend zu Lokalsteuerung-ENE) 00 1 Stk Loy 0.00
Parametrierung abgesetztes I/O-Modul inkl.

3.1.2 Integration in die zugehorige Lokalsteuerung-ENE 00 1 Stk Loy 0.00

313 S/ETP Patchkabel Kat.6 zwischen 1/0O-Modul <-> 00 1 Stk 0.00 0.00
Switch

4 VEK T265 km25.840 0.00
Alle Preise inkl. Lieferung

4.1 Verteilkabine 0.00
Abgesetztes I/O-Modul zur Erfassung der

411 Uberwachung (passend zu Lokalsteuerung-ENE) 00 1 Stk Loy 0.00
Parametrierung abgesetztes I/O-Modul inkl.

4.1.2 Integration in die zugehorige Lokalsteuerung-ENE 00 L Stk Loy 0.00

413 S/ETP Patchkabel Kat.6 zwischen 1/0O-Modul <-> 00 1 Stk 0.00 0.00
Switch
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 12 - Energieversorgung, Kabelanlagen, Elektroinstallationen

A TP3

(BSA Inventarobjekt 02.06.36.890.02)

. E-Preis Betrag

Pos. Bezeichnung LH Art.-Nr. VA Menge [CHE] [CHF]
A2 LWL - Verteilkabinen LWL 0.00

Samtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den Unternehmer auszufiillen

Leistungsbeschrieb gemass Lastenheft Kap. 3.1/3.2

N06-RUTS-BSA_EHMitte-12-NS-Leistungsverzeichnis_Nachtrag V03
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 12 - Energieversorgung, Kabelanlagen, Elektroinstallationen

Verteilkabinen LWL-VEK km21.970 0.00

1.1 Abteil Netzwerk Dritte 0.00
Abgesetztes I/0O-Modul zur Erfassung der
Uberwachung (passend zu Lokalsteuerung-DIV)

00 1 Stk 0.00

Parametrierung und Programmierung abgesetztes 1/O-
1.1.2 Modul inkl. Integration in der Lokalsteuerung-DIV (bis 00 1 Stk 0.00
max. 20 Datenpunkte)

S/FTP Patchkabel Kat.6 zwischen 1/0-Modul <->

1.1.3 Switch 00 1 Stk 0.00
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 12 - Energieversorgung, Kabelanlagen, Elektroinstallationen

2 Verteilkabinen LWL-VEK km21.970 0.00

2.1 Abteil Netzwerk Dritte 0.00

Abgesetztes 1/0-Modul zur Erfassung der

Uberwachung (passend zu Lokalsteuerung-ENE)

Parametrierung und Programmierung abgesetztes 1/0-

21.2 Modul inkl. Integration in der Lokalsteuerung-ENE (bis 00 1 Stk 0.00 0.00
max. 20 Datenpunkte)

213 g(;;l;; Patchkabel Kat.6 zwischen 1/0-Modul <-> 00 1 Stk 0.00 0.00

211 00 1 Stk 0.00 0.00
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Leistungsverzeichnis

Pos.

Allmend Tunnel
(BSA Inventarobjekt 02.06.40.891.01)

Bezeichnung Lastenheft Art.-Nr. VA Menge

Los EHMitte 12 - Energieversorgung, Kabelanlagen, Elektroinstallationen

Betrag
[CHF]

B.1

ENE Leittechnik Energieversorgung

0.00

Samtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den Unternehmer auszufillen

Zentrale Nord "Allmend Tunnel”

0.00

Lokalsteuerung Energieversorgung OSN

0.00

Parametrierung und Programmierung SPS-
Lokalsteuerung, inkl. Integration in die 00
Anlagesteuerung-ENE (bis max. 200 Datenpunkte)

Gl.

0.00

Erweiterung (+4 1/0-Module TP3)

Parametrierung und Programmierung SPS-
Lokalsteuerung, inkl. Integration in die
Anlagesteuerung-ENE (bis max. 200 Datenpunkte)

00 1

Gl.

0.00

Parametrierung und Programmierung 10"

Touchscreen 00

Gl.

0.00

Erweiterung (+4 1/0-Module TP3)
Parametrierung und Programmierung 10" 00 1
Touchscreen

Gl.

0.00

9/18
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Leistungsverzeichnis

Los EHMitte 12 - Energieversorgung, Kabelanlagen, Elektroinstallationen

2 Zentrale Siid "Allmend Tunnel” 0.00
21 Anlagesteuerung Energieversorgung 0.00
Parametrierung und Programmierung SPS-
Anlagesteuerung, inkl. Integration in die 00 Gl. 0.00
Abschnitsrechner (bis max. 1600 Datenpunkte)
Erweiterung (+4 1/0-Module TP3)
211 Parametrierung uqd Programm_lergng _SPS- 00 al. 0.00 0.00
Anlagesteuerung, inkl. Integration in die
Abschnitsrechner (bis max. 1600 Datenpunkte)
Parametrierung und Programmierung 19 00 Gl. 0.00
Touchscreen
Erweiterung (+4 1/0-Module TP3)
2.1.2 Parametrierung und Programmierung 19" 00 Gl. 0.00
Touchscreen
N06-RUTS-BSA_EHMitte-12-NS-Leistungsverzeichnis_Nachtrag V03
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 12 - Energieversorgung, Kabelanlagen, Elektroinstallationen

Allmend Tunnel

B (BSA Inventarobjekt 02.06.40.891.01)
. E-Preis Betrag
Pos. Bezeichnung LH Art.-Nr. VA Menge [CHF] [CHF]
B.2 DIV - Leittechnik Zentrale Einrichtung Divers 0.00
Samtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den Unternehmer auszufillen
1 Steuerungsebene 0.00
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Leistungsverzeichnis

Los EHMitte 12 - Energieversorgung, Kabelanlagen, Elektroinstallationen

1.1

Zentrale Siid / Zentrale Einrichtung - Divers /
Fahrtrichtung Bern + Allgemein
(Vertreilraum 3 Schrankfeld 8)

0.00

Konfiguration, Parametrierung und Programmierung
der Software fur die Lokalsteuerung und
Bedienterminal

00

Gl.

0.00

Erweiterung (+2 1/0-Module TP3)

Konfiguration, Parametrierung und Programmierung
der Software fiir die Lokalsteuerung und
Bedienterminal

00

Gl.

0.00

Bearbeitung/Integration der Datenpunkte
Feldebene -> Lokalsteuerung

00

Gl.

0.00

Erweiterung (+2 1/0-Module TP3)
Bearbeitung/Integration der Datenpunkte
Feldebene -> Lokalsteuerung

00

Gl.

0.00

1.2

Zentrale Siid / Zentrale Einrichtung - Divers /
Anlagensteuerung
(Kommandoraum, Schrankfeld 7)

0.00

1.21

Konfiguration, Parametrierung und Programmierung
der Software fur die Anlagensteuerung und
Bedienterminal

00

Gl.

0.00

1.2.2

Erweiterung (+2 1/0-Module TP3)

Konfiguration, Parametrierung und Programmierung
der Software fur die Anlagensteuerung und
Bedienterminal

00

Gl.

0.00

1.2.3

Bearbeitung/Integration der Datenpunkte
Feldebene -> Lokalsteuerung -> Anlagensteuerung
-> Abschnittsrechner

00

Gl.

0.00

124

Erweiterung (+2 1/0-Module TP3)
Bearbeitung/Integration der Datenpunkte

Feldebene -> Lokalsteuerung -> Anlagensteuerung ->
Abschnittsrechner

00

Gl.

0.00
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 12 - Energieversorgung, Kabelanlagen, Elektroinstallationen

C Dienstleistungen
. E-Preis Betrag

Pos. Bezeichnung LH Art.-Nr. VA Menge [CHF] [CHF]

C.1 Dienstleistungen 5'000.00
Samtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den Unternehmer auszufiillen
Leistungsbeschrieb geméss Lastenheft Kap. 4
Dienstleistungen 0.00

1.1 Koordination 0.00
Organisation und Teilnahme an Koordinations- und

1.1.1 Bausitzungen Dauer 3-4 Stunden. Standort Baustelle 00 5 Stk 0.00
oder in der Region.

112 Sltzungsa.dmlplstratlon, Einladung, Protokoll erstellen, 00 5 Stk 0.00
Versand je Sitzung
Priifung der Liste vom UN EHM16 mit den

113 vorhandenen Ein- und Ausgéangen pro VEK 00 6 Stk 0.00
Erstellung einer Liste z.H. UN EHM16 mit den 1/O-

114 Modul Belegung pro VEK 00 6 Stk 0.00

2 Dokumentation 0.00

21 Realisierungspflichtenheft, RPH 4.3.6 0.00
RPH Erstellung geméass Vorgaben ASTRA.
Erstellung des Entwurfs zur Priifung geméass
Genemigungsprozess RPH und Uberarbeitung bis zur
Genehmigungsreife.
Realisierungspflichtenheft, RPH - Teil O 00 Gl. 0.00
Nachfiihrung RPH - Teil O

2141 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 1 Gl. 0.00
--> Aktualisierung RPH
Realisierungspflichtenheft, RPH - Teil A 00 Gl. 0.00
Nachfiihrung RPH - Teil A

2141 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 1 Gl. 0.00
--> Aktualisierung RPH bis zur DAW-Erstellung
Realisierungspflichtenheft, RPH - Teil B 00 Gl. 0.00
Nachfiihrung RPH - Teil B

213 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 1 Gl. 0.00
--> Aktualisierung RPH bis zur DAW-Erstellung
Realisierungspflichtenheft, RPH - Teil C 00 Gl. 0.00
Nachfiihrung RPH - Teil C

214 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 1 Gl. 0.00
--> Aktualisierung RPH bis zur DAW-Erstellung
Realisierungspflichtenheft, RPH - Teil D 00 Gl. 0.00
Nachfiihrung RPH - Teil D

215 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 1 Gl. 0.00
--> Aktualisierung RPH bis zur DAW-Erstellung

2.2 Ausfiihrungsunterlagen 2.5.2 0.00
Erstellung geméss Vorgaben ASTRA.
Erstellung des Entwurfs zur Priifung durch den PV
BSA und Uberarbeitung bis zur Genehmigungsreife.
Ausflihrungsunterlagen - Teil A 00 Gl. 0.00
Erweiterung Ausfiihrungsunterlagen - Teil A

221 --> |Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 ! Gl. 0.00
Ausflihrungsunterlagen - Teil B 00 Gl. 0.00
Erweiterung Ausfiihrungsunterlagen - Teil B

222 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 ! Gl. 0.00
Ausflihrungsunterlagen - Teil C 00 Gl. 0.00
Erweiterung Ausfiihrungsunterlagen - Teil C

223 --> |Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 ! Gl. 0.00
Ausflihrungsunterlagen - Teil D 00 Gl. 0.00
Erweiterung Ausfiihrungsunterlagen - Teil D

224 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 ! Gl. 0.00

23 DAW Erstellung 4.3.7 0.00
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Leistungsverzeichnis

Los EHMitte 12 - Energieversorgung, Kabelanlagen, Elektroinstallationen

DAW Erstellung geméss Vorgaben ASTRA.

Erstellung des Entwurfs zur Priifung geméss

Genemigungsprozess DAW und Uberarbeitung bis

zur Genehmigungsreife.
DAW Erstellung - Teil A 00 Gl. 0.00
Erweiterung DAW - Teil A

231 --> |Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Gl. 0.00
DAW Erstellung - Teil B 00 Gl. 0.00
Erweiterung DAW - Teil B

231 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Gl. 0.00
DAW Erstellung - Teil C 00 Gl. 0.00
Erweiterung DAW - Teil C

231 --> |Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Gl. 0.00
DAW Erstellung - Teil D 00 Gl. 0.00
Erweiterung DAW - Teil D

231 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Gl. 0.00

2.4 Produktion RPH in Papierversion 4.3.6/4.3.7 0.00
gemaéss Vorgaben ASTRA.
Produktion RPH in Papierversion - Teil O 00 Stk. 0.00
Produktion RPH in Papierversion - Teil O

241 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00
Produktion RPH in Papierversion - Teil A 00 Stk. 0.00
Produktion RPH in Papierversion - Teil A

242 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00
Produktion RPH in Papierversion - Teil B 00 Stk. 0.00
Produktion RPH in Papierversion - Teil B

243 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00
Produktion RPH in Papierversion - Teil C 00 Stk. 0.00
Produktion RPH in Papierversion - Teil C

244 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00
Produktion RPH in Papierversion - Teil D 00 Stk. 0.00
Produktion RPH in Papierversion - Teil D

245 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00

2.5 Produktion RPH auf Datentréger 4.3.6/4.3.7 0.00
(USB-Stick, DVD 0.4) geméass Vorgaben ASTRA.
Produktion RPH auf Datentrager - Teil O 00 Stk. 0.00
Produktion RPH auf Datentrager - Teil O

251 --> |Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00

2.5.2 Produktion RPH auf Datentrager - Teil A 00 Stk. 0.00
Produktion RPH auf Datentrager - Teil A

251 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00

253 Produktion RPH auf Datentrager - Teil B 00 Stk. 0.00
Produktion RPH auf Datentrager - Teil B

251 --> |Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00

254 Produktion RPH auf Datentrager - Teil C 00 Stk. 0.00
Produktion RPH auf Datentrager - Teil C

251 --> |Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00

255 Produktion RPH auf Datentrager - Teil D 00 Stk. 0.00
Produktion RPH auf Datentrager - Teil D

251 --> |Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00

2.6 Produktion DAW in Papierversion 4.3.6/4.3.7 0.00
gemaéss Vorgaben ASTRA.
Produktion DAW in Papierversion - Teil A 00 Stk. 0.00
Produktion DAW in Papierversion - Teil A

261 --> |Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00
Produktion DAW in Papierversion - Teil B 00 Stk. 0.00
Produktion DAW in Papierversion - Teil B

262 --> |Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00
Produktion DAW in Papierversion - Teil C 00 Stk. 0.00
Produktion DAW in Papierversion - Teil C

263 --> |Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00
Produktion DAW in Papierversion - Teil D 00 Stk. 0.00
Produktion DAW in Papierversion - Teil D

264 --> |Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00

27 Produktion DAW auf Datentrager 4.3.6/4.3.7 0.00
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Leistungsverzeichnis

Los EHMitte 12 - Energieversorgung, Kabelanlagen, Elektroinstallationen

(USB-Stick, DVD 0.d) geméss Vorgaben ASTRA.

Produktion DAW auf Datentrager - Teil A 00 Stk. 0.00
Produktion DAW auf Datentrager - Teil A

271 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00
Produktion DAW auf Datentrager - Teil B 00 Stk. 0.00
Produktion DAW auf Datentrager - Teil A

272 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00
Produktion DAW auf Datentrager - Teil C 00 Stk. 0.00
Produktion DAW auf Datentrager - Teil A

273 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00
Produktion DAW auf Datentrager - Teil D 00 Stk. 0.00
Produktion DAW auf Datentrager - Teil A

274 --> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16 00 Stk. 0.00

3 Test und Inbetriebsetzung 0.00

3.1 Werksabnahmen (FAT) 41.2 0.00
Aufbau der Prufanordnung, Organisation, Durchfiihren
und Protokollieren gemass Priifplan inklusive 00 Gl 0.00
Dokumentation, Transport, Reisekosten der ’ ’
Prifungsteilnehmer (UN, PV/FBL, EOBL,BH) - Teil A

311 [Optional] Begleltung_ FAT im Werk EHM16 (Standort: 00 al. 0.00
ganze Schweiz) - Teil A
Aufbau der Prufanordnung, Organisation, Durchfiihren
und Protokollieren gemass Priifplan inklusive 00 Gl 0.00
Dokumentation, Transport, Reisekosten der ’ ’
Prifungsteilnehmer (UN, PV/FBL, EOBL,BH) - Teil B

312 [Optional] Begleltung FAT im Werk EHM16 (Standort: 00 Gl 0.00
ganze Schweiz) - Teil B

3.2 Inbetriebnahmen und Telllnbﬁtrlebnahmen, 413 0.00
Datenpunkttest, Funktionspriifungen TP3
Erarbeitung der erforderlichen Protokolle fir die Teile 00 al 0.00
A und C, Erstellen der Unterlagen gemass Priifplan ' ’
Erarbeitung der erforderlichen Protokolle fiir die Teile

321 A und B, Erstellen der Unterlagen gemass Prifplan 00 Gl. 0.00
Durchflihrung der Inbetriebnahme, inkl. Erstellen 00 Gl 0.00
samtlicher notwendigen Dokumentationen -Teil A ) )
Durchfiihrung der Inbetriebnahme, inkl. Erstellen

322 samtlicher notwendigen Dokumentationen -Teil A 00 Gl. 0.00
Durchflihrung der Inbetriebnahme, inkl. Erstellen

323 samtlicher notwendigen Dokumentationen -Teil B 00 Gl. 0.00

3.3 Integrationstests 41.4 0.00
Berelts}ellung von Fachpersonal vor Ort; Erstellung 00 al. 0.00
von Prufprotokolle
Erweiterung (+6 1/0-Module TP3)

3.3.1 Bereitstellung von Fachpersonal vor Ort; Erstellung 00 Gl. 0.00
von Prifprotokolle

3.4 Probebetrieb 41.5 0.00
Roéhre Zweisimmen, Unterstlitzung vor Ort 00 Gl. 0.00
Roéhre Bern Unterstitzung vor Ort 00 Gl. 0.00
Anschluss Rubigen, Unterstiitzung vor Ort 00 Gl. 0.00
Anschluss Thun Nord, Unterstitzung vor Ort 00 Gl. 0.00
Offene Strecke TP3, Unterstiitzung vor Ort

341 --> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV 00 Gl. 0.00

3.5 Abnahme 4.1.6 0.00
Roéhre Zweisimmen, Durchfiihrung der
Abnahmprufung, inkl. Erstellen sdmtlicher 00 Gl. 0.00
notwendigen Dokumentationen
Roéhre Bern,Durchfihrung der Abnahmprifung, inkl. 00 Gl 0.00
Erstellen samtlicher notwendigen Dokumentationen ' ’
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Anschluss Rubigen, Durchfiihrung der
Abnahmprufung, inkl. Erstellen sdmtlicher 00 Gl. 0.00
notwendigen Dokumentationen

Anschluss Thun Nord, Durchfiihrung der
Abnahmprifung, inkl. Erstellen sdmtlicher 00 Gl. 0.00
notwendigen Dokumentationen

Offene Strecke TP3, Durchfiihrung der
Abnahmprifung, inkl. Erstellen samtlicher

3.5.1 : . 00 1 Gl 0.00
notwendigen Dokumentationen
--> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV
Abnahme gesamtes Projekt 00 Gl. 0.00
Abnahme Offene Strecke TP3
352 --> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV 00 ! Gl. 0.00
Bereitstellung Stérungsdienst gemass Lastenheft 41.7 00 Gl. 0.00
353 Bereitstellung Stérungsdienst gemass Lastenheft 417 00 1 Gl 0.00

--> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV
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4 Garantien Werkvertrag 0.00
4.1 Garantien 0.00
Bankgarantie
Kosten fur Bankgarantie bei Bestellung 0o Gl 0-00
Bankgarantie (Erweiterung)
4.1.1 Kosten fiir Bankgarantie bei Bestellung 00 Gl 0.00
--> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV
Bankgarantie
Kosten fir Bankgarantie wahrend Garantiezeit 0o Gl 0-00
Bankgarantie (Erweiterung)
412 Kosten fiir Bankgarantie wahrend Garantiezeit 00 Gl. 0.00
--> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV
Gewerkgarantie
Garantie auf alle gelieferten Komponenten: 00 Gl. 0.00
3 Jahre ab Abnahme des gesamten Werkes
Gewerkgarantie (Erweiterung)
Garantie auf alle gelieferten Komponenten:
413 3 Jahre ab Abnahme des gesamten Werkes 00 Gl. 0.00
--> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV
5 Schulung 4.2 0.00
5.1 Schulungsunterlagen 0.00
Schulungsunterlagen Zielgruppe 1
Erarbeiten, Entwurf bis zur Genehmigungsreife, 00 Gl 0.00
Abgabe 1 Expl. Papierformat, 5-10 Expl. Handouts, 6- ’ ’
1 Expl. auf Datentrager
Schulungsunterlagen Zielgruppe 1
Erarbeiten, Entwurf bis zur Genehmigungsreife,
5.1.1 Abgabe 1 Expl. Papierformat, 5-10 Expl. Handouts, 6- 00 Gl. 0.00
1 Expl. auf Datentrager
--> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV
5.2 Schulung durchfiihren 0.00
Zielgruppe 1 (2 Tage a 8h; 5-10 Personen) 00 Gl. 0.00
Zielgruppe 1 (2 Tage a 8h; 5-10 Personen)
521 --> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV 00 Gl. 0.00
7 AKS - Beschriftung 244 0.00
71 AKS-Code 0.00
Bestimmung AKS -Code flr geliefertes Equipment 00 Stk 0.00
Bestimmung AKS -Code flr geliefertes Equipment
(A --> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV 00 Stk 0.00
8 Unvorhergesehenes 5'000.00
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8.1 Stunden 0.00
Erweiterte Aufwandarbeiten oder fiir Regiearbeiten werden basierend auf den
nachfolgenden Tarifsétzten verrechnet.
In den Tarifansétzen muss der Anteil technischer Bearbeitung enthalten sein. Es
kénnen keine zusétzlichen Stunden, welche unteilbar mit der Arbeitsausfiihrung
verbunden sind, verrechnet werden. (Ermittlung Preise, Méglichkeiten der
Arbeitsdurchfiihrung priifen, AVOR, Organisation von Material, oder Ressourcen,
etc. ).
Die Ansétze werden aus dem Reaqister "Basistundensétze" (ibernommen.
8.2.1 Stunden 247
PLT Projektleiter (technisch) 09 20 h
S| Spezialist | 09 20 h
Sl Spezialist Il 09 20 h
TB1 Planung | 09 20 h
TB I Planung Il 09 10 h
M Bauleiter 09 0 h
Ml Installateur 09 0 h
Ml Monteur 09 0 h
M IV Hilfspersonal 09 0 h
ML Lernende 09 0 h
8.3 Material 5'000.00
Material Bb. 1 CHF  5'000.00 5'000.00
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