
Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

8 Leistungsverzeichnis 

Anweisungen

Sämtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den UN auszüllen.
Die Felder der Einheitspreise (E-Preis) sind Hellgrau hinterlegt.

In der Mappe Kostenübersicht ist zusätzlich der Rabatt anzugeben (grau hinterlegtes Feld).

Es dürfen keine Positionen abgeändert, hinzugefügt oder gelöscht werden.

Die Summen der einzelnen Positionen werden automatisch zusammengezählt. 
Dazu sind die einzelnen Felder mit Formeln verknüpft.
Werden Rechnungsfehler festgestellt können diese durch den UN selbst korrigiert werden. 
Der Blattschutz kann ohne Passwort entfernt werden.

Defintion der Verlegungsarten (VA), Auszug
00 Komplettinstallation
09 Arbeitszeit
60 Einzug (in Rohr, Installationskanal, Decken- od. Kanalsystem)
64 Einzug (einzeln od. in kleinen Bündeln mit Kabelbänder)
70 Anschluss an Klemmen
71 Anschluss an Apparat an Stecker, Kupplung
81 Anschluss Schwachstrom

100 Verkaufspreis (nur Lieferung)
Die komplette Übersicht aller Verlegungsarten ist ersichtlich unter www.asteigerag.ch

Bei der Auswertung der Angebote gelten die Einheitspreise multipliziert mit der vorgegebenen 
Menge.

Projektbezeichnung:
Projektkurzbezeichnung:
Projektnummer:
Teilprojekt:

EP Rubigen - Thun Nord
N06.36-001
80295
BSA EH Mitte 65 - Kommunikationsnetzwerke
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Los EHMitte 65 - Kommunikationsnetzwerke

[CHF] [CHF]

A Kommunikationsnetzwerk Abschnitt 0.00
B Dienstleistungen 10'000.00

Anlagekosten brutto (exkl. MWST) 10'000.00      

./.  Rabatt (ohne Unvorhergesehenes "Material") 0.00
Angebotssumme netto 10'000.00

+ Mehrwertsteuer 7.7% 770.00

ANGEBOT netto inkl. 7.7 % MWST 10'770.00

Unternehmung:
Adresse:

PLZ / Ort:
Telefon:
E-Mail:

Kontaktperson:

 Datum/Stempel/Unterschrift
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Pos. Bezeichnung
Lasten-

heft
VA

Menge 
LV
WV

E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

LV
WV

A Kommunikationsnetzwerk Abschnitt 0.00
Sämtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den Unternehmer ausfüllen.

Alle Preise inkl. Lieferung, Montage, Kabelkanäle, 
Verdrahtung, Klemmen, Beschriftung und Abdeckung

Leistungsbeschrieb gemäss Lastenheft Kap. 3
1 Lieferungen 0.00
1.1 BSA Rubigen - Kiesen (02.06.32.890.03) 0.00
1.1.1 GFS (TP1) km 15'075  / Ring OS Rubigen Kiesen

1.1.1.1
Feld-Switch ohne PoE (Moxa EDS-G512E-4GSFP) 
8ports / 4SFP Slots

100 1 Stk. 0.00

1.1.1.2 MOXA SFP - 1GLXLC-T (LWL SFP 1Gbs /10km) 100 2 0.00

Patchungen Switch

1.1.1.3
LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 2m, 
gelb

100 0 Stk. 0.00

1.1.1.4
LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 3m, 
gelb

100 0 Stk. 0.00

Patchungen im LWL-VEK

1.1.1.5
LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-E2000 
3m, gelb

100 2 Stk. 0.00

1.2 BSA Kiesen - Thun Nord (02.06.36.890.02) 0.00
1.2.1 Ring OS Rubigen Kiesen (TP3) ca. 2021 

1.2.1.1
Feld-Switch ohne PoE (Moxa EDS-G512E-4GSFP) 
8ports / 4SFP Slots

100 11 Stk. 0.00

1.2.1.2 MOXA SFP - 1GLXLC-T (LWL SFP 1Gbs /10km) 100 22 Stk. 0.00

Patchungen Switch

1.2.1.3
LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 2m, 
gelb

100 22 Stk. 0.00

1.2.1.4
LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 3m, 
gelb

100 6 Stk. 0.00

Patchungen im LWL-VEK

1.2.1.5
LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-E2000 
3m, gelb

100 36 Stk. 0.00

1.2.2 Ring OS NORD (TP3) ab 4.11.2019

1.2.2.1
Feld-Switch ohne PoE (Moxa EDS-G512E-4GSFP) 
8ports / 4SFP Slots

100 6 Stk. 0.00

1.2.2.2 MOXA SFP - 1GLXLC-T (LWL SFP 1Gbs /10km) 100 12 Stk. 0.00

Patchungen Switch

1.2.2.3
LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 2m, 
gelb

100 12 Stk. 0.00

1.2.2.4
LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 3m, 
gelb

100 4 Stk. 0.00

Patchungen im LWL-VEK

1.2.2.5
LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-E2000 
3m, gelb

100 16 Stk. 0.00

1.2.3 GFS (TP3) km 22'110

1.2.3.1
Feld-Switch ohne PoE (Moxa EDS-G512E-4GSFP) 
8ports / 4SFP Slots

100 1 Stk. 0.00

1.2.3.2 MOXA SFP - 1GLXLC-T (LWL SFP 1Gbs /10km) 100 2 Stk. 0.00

Patchungen Switch

1.2.3.3
LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 2m, 
gelb

100 1 Stk. 0.00

1.2.3.4
LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 3m, 
gelb

100 1 Stk. 0.00
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Pos. Bezeichnung
Lasten-

heft
VA

Menge 
LV
WV

E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

LV
WV

Patchungen im LWL-VEK

1.2.3.5
LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-E2000 
3m, gelb

100 2 Stk. 0.00

1.3 BSA Thun Nord - Thun Süd (02.06.40.890.02) 0.00
1.3.1 WTA km 31'600

1.3.1.1
Feld-Switch ohne PoE (Moxa EDS-G512E-4GSFP) 
8ports / 4SFP Slots

100 1 Stk. 0.00

1.3.1.2 MOXA SFP - 1GLXLC-T (LWL SFP 1Gbs /10km) 100 2 Stk. 0.00

Patchungen Switch

1.3.1.3
LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 2m, 
gelb

100 1 Stk. 0.00

1.3.1.4
LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 3m, 
gelb

100 1 Stk. 0.00

Patchungen im LWL-VEK

1.3.1.5
LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-E2000 
3m, gelb

100 4 Stk. 0.00
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Pos. Bezeichnung
Lasten-

heft
VA

Menge 
LV
WV

E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

LV
WV

2 Montage und Installation 0.00
2.1 BSA Rubigen - Kiesen (02.06.32.890.03) 0.00
2.1.1 GFS (TP1) km 15'075  / Ring OS Rubigen Kiesen

Bereitstellen Switches und Montage

2.1.1.1
Konfiguration Feld-Switches in enger Koordination mit 
EHMitte62-LT

00 1 Stk. 0.00

2.1.1.2 Lieferung Switch an das abnehmende Los 00 1 Stk. 0.00

2.1.1.3
Option: Montage und Verkabelung Feld-Switches in 
enger Koordination mit den abnehmenden Losen inkl. 
Initialkosten wie Anfahrt und Material etc.Pauschalbetrag

00 0 Stk. 0.00

Ringpatchung und Ringmessungen

2.1.1.4
LWL Patchungen Objekt- nach Feldebenen (in der Regel 
2 Kabel mit je 2 Anschlusspunkten

00 1 Stk. 0.00

2.1.1.5
LWL Patchungen Feld- KEV auf Switches (in der Regel 
1Kabel/ mit 4 Anschlusspunkten) inkl. Switch / Ring IBS

00 0 Stk. 0.00

2.1.1.6

OTDR Messung λ1310nm von ganzen Teilabschnitten 
auf der Strecke 
Erstellen der Schlussmessungen für 2x2 Fasern inkl. 
Dokumentation. Pauschalbetrag

00 2 Stk. 0.00

2.1.1.7

OTDR Messung λ1550nm von ganzen Teilabschnitten 
auf der Strecke 
Erstellen der Schlussmessungen für 2x2 Fasern
inkl Dokumentation. Pauschalbetrag

00 2 Stk. 0.00

2.1.1.8

Initialkosten Patchung und Messung 
(Anfahrt/Einrichtung) je LWL- Standort für Serie 
Patchung und Messung (pro Standort kann 1 Stk, 
verrechnet werden. Pauschalbetrag

00 2 Stk. 0.00

Beschriftungen

2.1.1.9
1 Beschriftungschild AKS, inkl. Ermittlung AKS-Code 
(Beilage 055)
Lieferung, Montage, inkl. Befestigungsmaterial

00 1 Stk. 0.00

2.2 BSA Kiesen - Thun Nord (02.06.36.890.02) 0.00
2.2.1 Ring OS Rubigen Kiesen (TP3) ca. 2021

Teilabschnitt TP3 (Kiesen-Thun Nord)
Bereitstellen Switches und Montage

2.2.1.1
Konfiguration Feld-Switches in enger Koordination mit 
EHMitte62-LT

00 11 Stk. 0.00

2.2.1.2 Lieferung Switch an das abnehmende Los 00 11 Stk. 0.00

2.2.1.3
Option: Montage und Verkabelung Feld-Switches in 
enger Koordination mit den abnehmenden Losen inkl. 
Initialkosten wie Anfahrt und Material etc.Pauschalbetrag

00 11 Stk. 0.00

Ringpatchung und Ringmessungen

2.2.1.4
LWL Patchungen Objekt- nach Feldebenen (in der Regel 
2 Kabel mit je 2 Anschlusspunkten

00 11 Stk. 0.00

2.2.1.5
LWL Patchungen Feld- KEV auf Switches (in der Regel 
1Kabel/ mit 4 Anschlusspunkten) inkl. Switch / Ring IBS

00 11 Stk. 0.00

2.2.1.6

OTDR Messung λ1310nm von ganzen Teilabschnitten 
auf der Strecke 
Erstellen der Schlussmessungen für 2x2 Fasern inkl. 
Dokumentation. Pauschalbetrag

00 13 Stk. 0.00
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Pos. Bezeichnung
Lasten-

heft
VA

Menge 
LV
WV

E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

LV
WV

2.2.1.7

OTDR Messung λ1550nm von ganzen Teilabschnitten 
auf der Strecke 
Erstellen der Schlussmessungen für 2x2 Fasern
inkl Dokumentation. Pauschalbetrag

00 13 Stk. 0.00

2.2.1.8

Initialkosten Patchung und Messung 
(Anfahrt/Einrichtung) je LWL- Standort für Serie 
Patchung und Messung (pro Standort kann 1 Stk, 
verrechnet werden. Pauschalbetrag

00 13 Stk. 0.00

Beschriftungen

2.2.1.9
1 Beschriftungschild AKS, inkl. Ermittlung AKS-Code 
(Beilage 055)
Lieferung, Montage, inkl. Befestigungsmaterial

00 11 Stk. 0.00
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Pos. Bezeichnung
Lasten-

heft
VA

Menge 
LV
WV

E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

LV
WV

Teilabschnitt TP1+TP2 Erweiterung und Umbau Ring 
und Ringstruktur ca. 2021
Alle bestehenden Switches Rubigen- Kiesen müssen neu 
konfiguriert und geladen werden:

2.2.1.10
Konfiguration Feld-Switches in enger Koordination mit 
EHMitte62-LT

00 9 Stk. 0.00

2.2.1.11
Initialkosten Konfiguration (Anfahrt/Einrichtung) je LWL- 
Standort für die Konfiguration und IBS (pro Standort kann 
1 Stk, verrechnet werden. Pauschalbetrag

00 9 Stk. 0.00

Erweiterung T175, T210: Ringpatchung und Ringmessungen 
der Teilabschnitte  

2.2.1.12
LWL Patchungen Objekt- nach Feldebenen (in der Regel 
2 Kabel mit je 2 Anschlusspunkten

00 4 Stk. 0.00

2.2.1.13
LWL Patchungen Feld- KEV auf Switches (in der Regel 
1Kabel/ mit 4 Anschlusspunkten) inkl. Switch / Ring IBS

00 0 Stk. 0.00

2.2.1.14

OTDR Messung λ1310nm von ganzen Teilabschnitten 
auf der Strecke 
Erstellen der Schlussmessungen für 2x2 Fasern inkl. 
Dokumentation. Pauschalbetrag

00 3 Stk. 0.00

2.2.1.15

OTDR Messung λ1550nm von ganzen Teilabschnitten 
auf der Strecke 
Erstellen der Schlussmessungen für 2x2 Fasern
inkl Dokumentation. Pauschalbetrag

00 3 Stk. 0.00

2.2.1.16

Initialkosten Patchung und Messung 
(Anfahrt/Einrichtung) je LWL- Standort für Serie 
Patchung und Messung (pro Standort kann 1 Stk, 
verrechnet werden. Pauschalbetrag

00 3 Stk. 0.00

Head'n Tail Switches Umbau von Wankdorf nach Zentrale 
Süd

2.2.1.17
Demontage, Rückbau Head'n Tail Switches am Standort 
Wankdorf in enger Koordination mit EHMitte62-LT

00 1 Stk. 0.00

2.2.1.18
Montage und Verkabelung Head'n Tail Switches am 
Standort Nebenzentrale Nord in enger Koordination mit 
EHMitte62-LT

00 1 Stk. 0.00

Konfiguration Head'n Tail Switches 

2.2.1.19
Konfiguration Feld-Switches vor Ort in enger 
Koordination mit EHMitte62-LT, inkl Vorbereitung und 
IBS. Pauschalbetrag

00 2 Stk. 0.00

Patchung Head'n Tail Zentrale Süd

2.2.1.20
LWL Patchungen Head'n Tail Switches auf Patchpanel 
inkl Anfahrt

00 1 Stk. 0.00

Initalkosten Wankdorf und Zentrale Süd

2.2.1.21
Initialkosten (Anfahrt/Einrichtung) je LWL- Standort für 
Demontage/Montage und Patchung (pro Standort kann 1 
Stk, verrechnet werden. Pauschalbetrag

00 2 Stk. 0.00

Konfiguration KNA Switches

2.2.1.22
Konfiguration KNA-Swiches in enger Koordination mit 
EHMitte62-LT

00 1 Stk. 0.00

2.2.1.23
Initialkosten Konfiguration (Anfahrt/Einrichtung) je LWL- 
Standort für die Konfiguration und IBS (pro Standort kann 
1 Stk, verrechnet werden. Pauschalbetrag

00 1 Stk. 0.00
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Pos. Bezeichnung
Lasten-

heft
VA

Menge 
LV
WV

E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

LV
WV

Beschriftungen

2.2.1.22
1 Beschriftungschild AKS, inkl. Ermittlung AKS-Code 
(Beilage 055)
Lieferung, Montage, inkl. Befestigungsmaterial

00 11 Stk. 0.00
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Pos. Bezeichnung
Lasten-

heft
VA

Menge 
LV
WV

E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

LV
WV

2.2.2 Ring OS Nord (TP3) 
Ausbau Etappe 1: ca. 4.11.2019
Bereitstellen Switches und Montage

2.2.2.1
Konfiguration Feld-Switches in enger Koordination mit 
EHMitte62-LT

00 7 Stk. 0.00

2.2.2.2 Lieferung Switch an das abnehmende Los 00 7 Stk. 0.00

2.2.2.3
Option: Montage und Verkabelung Feld-Switches in 
enger Koordination mit den abnehmenden Losen inkl. 
Initialkosten wie Anfahrt und Material etc.Pauschalbetrag

00 7 Stk. 0.00

Ringpatchung und Ringmessungen

2.2.2.3
LWL Patchungen Objekt- nach Feldebenen (in der Regel 
2 Kabel mit je 2 Anschlusspunkten

00 7 Stk. 0.00

2.2.2.4
LWL Patchungen Feld- KEV auf Switches (in der Regel 
1Kabel/ mit 4 Anschlusspunkten) inkl. Switch / Ring IBS

00 7 Stk. 0.00

2.2.2.5

OTDR Messung λ1310nm von ganzen Teilabschnitten 
auf der Strecke 
Erstellen der Schlussmessungen für 2x2 Fasern inkl. 
Dokumentation. Pauschalbetrag

00 9 Stk. 0.00

2.2.2.6

OTDR Messung λ1550nm von ganzen Teilabschnitten 
auf der Strecke 
Erstellen der Schlussmessungen für 2x2 Fasern
inkl Dokumentation. Pauschalbetrag

00 9 Stk. 0.00

2.2.2.7

Initialkosten Patchung und Messung 
(Anfahrt/Einrichtung) je LWL- Standort für Serie 
Patchung und Messung (pro Standort kann 1 Stk, 
verrechnet werden. Pauschalbetrag

00 9 Stk. 0.00

Beschriftungen

2.2.2.8
1 Beschriftungschild AKS, inkl. Ermittlung AKS-Code 
(Beilage 055)
Lieferung, Montage, inkl. Befestigungsmaterial

00 7 Stk. 0.00

Ausbau Etappe 2: (Auflösen der Temporären 
Verbindung T270-T319) ca. 2021
Patchung T319, LWL VEK 25'855, LWL VEK 27'075 T320, 
Head'n Tail

2.2.2.9
LWL Patchungen Objekt- nach Feldebenen (in der Regel 
2 Kabel mit je 2 Anschlusspunkten

00 5 Stk. 0.00

2.2.2.10
LWL Patchungen Feld- KEV auf Switches (in der Regel 
1Kabel/ mit 4 Anschlusspunkten) inkl. Switch / Ring IBS

00 5 Stk. 0.00

2.2.2.11

OTDR Messung λ1310nm von ganzen Teilabschnitten 
auf der Strecke 
Erstellen der Schlussmessungen für 2x2 Fasern inkl. 
Dokumentation. Pauschalbetrag

00 9 Stk. 0.00

2.2.2.12

OTDR Messung λ1550nm von ganzen Teilabschnitten 
auf der Strecke 
Erstellen der Schlussmessungen für 2x2 Fasern
inkl Dokumentation. Pauschalbetrag

00 9 Stk. 0.00

2.2.2.13

Initialkosten Patchung und Messung 
(Anfahrt/Einrichtung) je LWL- Standort für Serie 
Patchung und Messung (pro Standort kann 1 Stk, 
verrechnet werden. Pauschalbetrag

00 9 Stk. 0.00

2.2.3 GFS (TP3) km 22'110
Bereitstellen Switches und Montage
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Pos. Bezeichnung
Lasten-

heft
VA

Menge 
LV
WV

E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

LV
WV

2.2.3.1
Konfiguration Feld-Switches in enger Koordination mit 
EHMitte62-LT

00 1 Stk. 0.00

2.2.3.2 Lieferung Switch an das abnehmende Los 00 1 Stk. 0.00

2.2.3.3
Option: Montage und Verkabelung Feld-Switches in 
enger Koordination mit den abnehmenden Losen inkl. 
Initialkosten wie Anfahrt und Material etc.Pauschalbetrag

00 0 Stk. 0.00

Ringpatchung und Ringmessungen

2.2.3.3
LWL Patchungen Objekt- nach Feldebenen (in der Regel 
2 Kabel mit je 2 Anschlusspunkten

00 3 Stk. 0.00

2.2.3.4
LWL Patchungen Feld- KEV auf Switches (in der Regel 
1Kabel/ mit 4 Anschlusspunkten) inkl. Switch / Ring IBS

00 1 Stk. 0.00

2.2.3.5

OTDR Messung λ1310nm von ganzen Teilabschnitten 
auf der Strecke 
Erstellen der Schlussmessungen für 2x2 Fasern inkl. 
Dokumentation. Pauschalbetrag

00 3 Stk. 0.00

2.2.3.6

OTDR Messung λ1550nm von ganzen Teilabschnitten 
auf der Strecke 
Erstellen der Schlussmessungen für 2x2 Fasern
inkl Dokumentation. Pauschalbetrag

00 3 Stk. 0.00

2.2.3.7

Initialkosten Patchung und Messung 
(Anfahrt/Einrichtung) je LWL- Standort für Serie 
Patchung und Messung (pro Standort kann 1 Stk, 
verrechnet werden. Pauschalbetrag

00 3 Stk. 0.00

Beschriftungen

2.2.3.8
1 Beschriftungschild AKS, inkl. Ermittlung AKS-Code 
(Beilage 055)
Lieferung, Montage, inkl. Befestigungsmaterial

00 0 Stk. 0.00

2.3 BSA Thun Nord - Thun Süd (02.06.40.890.02) 0.00
2.3.1 WTA km 31'600

Bereitstellen Switches und Montage

2.2.3.1
Konfiguration Feld-Switches in enger Koordination mit 
EHMitte62-LT

00 1 Stk. 0.00

2.2.3.2 Lieferung Switch an das abnehmende Los 00 1 Stk. 0.00

2.2.3.3
Option: Montage und Verkabelung Feld-Switches in 
enger Koordination mit den abnehmenden Losen inkl. 
Initialkosten wie Anfahrt und Material etc.Pauschalbetrag

00 1 Stk. 0.00

Ringpatchung und Ringmessungen

2.2.3.3
LWL Patchungen Objekt- nach Feldebenen (in der Regel 
2 Kabel mit je 2 Anschlusspunkten

00 4 Stk. 0.00

2.2.3.4
LWL Patchungen Feld- KEV auf Switches (in der Regel 
1Kabel/ mit 4 Anschlusspunkten) inkl. Switch / Ring IBS

00 1 Stk. 0.00

2.2.3.5

OTDR Messung λ1310nm von ganzen Teilabschnitten 
auf der Strecke 
Erstellen der Schlussmessungen für 2x2 Fasern inkl. 
Dokumentation. Pauschalbetrag

00 4 Stk. 0.00

2.2.3.6

OTDR Messung λ1550nm von ganzen Teilabschnitten 
auf der Strecke 
Erstellen der Schlussmessungen für 2x2 Fasern
inkl Dokumentation. Pauschalbetrag

00 4 Stk. 0.00
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Pos. Bezeichnung
Lasten-

heft
VA

Menge 
LV
WV

E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

LV
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2.2.3.7

Initialkosten Patchung und Messung 
(Anfahrt/Einrichtung) je LWL- Standort für Serie 
Patchung und Messung (pro Standort kann 1 Stk, 
verrechnet werden. Pauschalbetrag

00 4 Stk. 0.00

Beschriftungen

2.2.3.8
1 Beschriftungschild AKS, inkl. Ermittlung AKS-Code 
(Beilage 055)
Lieferung, Montage, inkl. Befestigungsmaterial

00 1 Stk. 0.00

3 Kleinmaterial 0.00

3.1 Kleinmaterial 0.00
3.1.1 Kleinmaterial 00 1 Gl. 0.00
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Kommunikationsnetze

Pos. Bezeichnung
Menge 

LV
WV

E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

LV
WV

B Dienstleistungen 10'000.00

Sämtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den Unternehmer auszufüllen

Leistungsbeschrieb gemäss Lastenheft

1 Dienstleistungen 0.00
1.1 Projektleitung 0.00
1.1.1 Projektleitung UN 1 Gl. 0.00

1.1.2
Organisation und Teilnahme an Koordinations- 
und Bausitzungn Dauer 3-4 Stunden. Standort 
Baustelle oder in der Region. 

5 Stk. 0.00

1.1.3
Sitzungsadministration, Einladung, Protokoll 
erstellen, Versand  je Sitzung 

4 Stk. 0.00

1.1.4 Baustellenjournal 5 Stk. 0.00

1.2 Dokumentation 0.00

1.2.1

Prüfplan
Erarbeiten und Erstellen des detaillierten 
Prüfplans. Überarbeitung bis zur 
Genehmigungsreife

1 Gl. 0.00

1.2.2

Messprotokolle
Erarbeiten und Erstellen des detaillierten 
Messprotokolle. Überarbeitung bis zur 
Genehmigungsreife

1 Gl. 0.00

1.2.3

RPH-Erstellung
gemäss Vorgaben ASTRA
Erstellen des Entwurfs zur Prüfung gemäss 
Genehmigungsprozess RPH
Überarbeitung bis zur Genehmigungsreife

1 Gl. 0.00

1.2.4
Produktion RPH in Papierversion
gemäss Vorgaben ASTRA, Erstellung und 
Lieferung

4 Stk. 0.00

1.2.5
Produktion RPH auf Datenträger
gemäss Vorgaben ASTRA, Erstellung und 
Lieferung

3 Stk. 0.00

1.2.6

DAW-Erstellung
gemäss Vorgaben ASTRA
Erstellen des Entwurfs zur Prüfung gemäss 
Genehmigungsprozess RPH
Überarbeitung bis zur Genehmigungsreife

1 Gl. 0.00

1.2.7
Produktion DAW in Papierversion
gemäss Vorgaben ASTRA, Erstellung und 
Lieferung

5 Stk. 0.00

1.2.8
ProduktionDAW auf Datenträger
gemäss Vorgaben ASTRA, Erstellung und 
Lieferung

4 Stk. 0.00
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Pos. Bezeichnung
Menge 

LV
WV

E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

LV
WV

1.3 Test und Inbetriebsetzung 0.00

1.3.1
Werkabnahme (FAT)
Aufbau der Prüfanordnung; Organisation, 
durchführen und protokollieren gemäss Prüfplan

1 Gl. 0.00

1.3.2
Protokolle und Dokumentation (FAT)
Aufbau der Prüfanordnung; Organisation, 
durchführen und protokollieren gemäss Prüfplan

1 Gl. 0.00

1.3.3

Montagekontrollen
Erarbeitung und erstellen des Entwurfs, 
überarbeiten bis zur 
GenehmigungsreifeProtokoll, erstellen 
Unterlagen gemäss Prüfplan, organisieren, 
durchführen, protokollieren

1 Gl. 0.00

1.3.4

Inbetriebnahmen und Teilinbetriebnahmen,  
Funktionsprüfung
Erarbeitung der erforderlichen Protokolle, 
erstellen Unterlagen gemäss Prüfplan, 
organisieren, durchführen

1 Gl. 0.00

1.3.5

Integrationstest
Erarbeitung der erforderlichen Protokolle, 
erstellen Unterlagen gemäss Prüfplan, 
organisieren, durchführen

1 Gl. 0.00

1.3.6

Beihilfe Inbetriebnahmen
Tagespauschale für Fachpersonal gemäss 
Anforderungen FBL für Beihilfe Beispielsweise 
von Messungen Dritter übergeordneter 
Prüfungen, Datenpunkttest mit Nebenlos, 
Funktionsprüfung Integrationstest etc. 

1 Gl. 0.00

1.3.7

Probebetrieb (3 Monate)
Provisorische Anbindung SABA und 
Pumpbecken Anschluss Thun Nod
Unterstützung vor Ort

1 Gl. 0.00

1.3.8
Probebetrieb (3 Monate)
Ring OS Rubigen Kiesen
Unterstützung vor Ort

1 Gl. 0.00

1.3.9
Probebetrieb (3 Monate)
Ring OS Nord
Unterstützung vor Ort

1 Gl. 0.00

1.3.10
Probebetrieb (3 Monate)
Ring OS Süd
Unterstützung vor Ort

1 Gl. 0.00

1.3.11
Teilabnahme
Ring OS Rubigen Kiesen

1 Gl. 0.00

1.3.12
Teilabnahme
Ring OS Nord

1 Gl. 0.00

1.3.13
Teilabnahme
Ring OS Süd

1 Gl. 0.00

1.3.14
Definitive Abnahme
Gesamtsystem

1 Gl. 0.00

1.3.15

Pikettdienst Inbetriebnahmezeit
für die Dauer der Inbetriebsetzungs- und 
Probebetriebszeit bis zur erfolgreichen Abnahme

1 Gl. 0.00
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Pos. Bezeichnung
Menge 

LV
WV

E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

LV
WV

1.3.16
Pikettdienst Garantiezeit
für die Dauer der Garantiezeit (3 Jahre nach 
Abnahme)

1 Gl. 0.00
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Pos. Bezeichnung
Menge 

LV
WV

E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

LV
WV

1.4 Garantie 0.00

1.4.1
Bankgarantie
Kostenfür Bankgarantie bei Bestellung

1 Gl. 0.00

1.4.2
Bankgarantie
Kostenfür Bankgarantie während Garantiezeit

1 Gl. 0.00

1.4.3
Gewerkgarantie
Garantie auf alle gelieferten Komponenten: 3 
Jahre ab Abnahme des gesamten Werkes

1 Gl. 0.00

1.4.4

Gewerkgarantie
Garantie auf Korrosionsschutz und 
Oberflächenschutz: 5 Jahre ab Abnahme des 
gesamten Werkes

1 Gl. 0.00

2 Schulungen 0.00
2.1 Schulungsunterlagen 0.00

2.1.1

Schulungsunterlagen Zielgruppe 1 
erarbeiten, Entwurf bis zur Genehmigungsreife, 
Abgabe 1 Expl. Papierformat, 5-10 Expl. 
Handouts, 1 Expl. auf Datenträger

1 Gl. 0.00

2.1.2

Schulungsunterlagen Zielgruppe 2
erarbeiten Entwurf bis zur Genehmigungsreife, 
Abgabe 1 Expl. Papierformat, 5-10 Expl. 
Handouts, 6-1 Expl. auf Datenträger

1 Gl. 0.00

2.2 Schulung durchführen 0.00

2.2.1
Zielgruppe 1 (2 Halbtage à 4 Std; je 5 - 10 
Personen)

1 Gl. 0.00

2.2.2
Zielgruppe 2 (2 Halbtage à 4 Std; je 5 - 10 
Personen)

1 Gl. 0.00
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Pos. Bezeichnung
Menge 

LV
WV

E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

LV
WV

3 Unvorhergesehenes 10'000.00
nur grau markierten Felder ausfüllen, übrigen werden 
aus Kapitel 3, Register Dienstleistungen übernommen

3.1 Regiestunden 0.00
3.1.1 Projektleiter 10 Std 0.00
3.1.2 Bauleiter 30 Std 0.00
3.1.3 Sicherheitsberater 1 Std 0.00
3.1.4 Fach- Spezialist 30 Std 0.00
3.1.5 Monteur / Facharbeiter mit FA 30 Std 0.00
3.1.6 Hilfsarbeiter ohne FA 30 Std 0.00
3.1.7 Lehrling (1.-3 Lehrjahr) 5 Std 0.00

3.2 Material 10'000.00
3.2.1 Material 1 Bp. 10'000.00 10'000.00

3.3 Drittrechnungen
3.3.1 Faktor zur Bearbeitung von Drittrechnungen %

3.4 Varia 0.00
3.4.1 Positionen, die der UN noch dazufügen will 0.00
3.4.2 Positionen, die der UN noch dazufügen will 0.00
3.4.3 Positionen, die der UN noch dazufügen will 0.00
3.4.4 Positionen, die der UN noch dazufügen will 0.00
3.4.5 Positionen, die der UN noch dazufügen will 0.00

16/16
N06-RUTS-BSA_EHMitte-65-KOM_LV_190724

B_Dienstleistungen  24.07.2019


