
Leistungsverzeichnis Los EHMitte 66 - Leittechnik

Kostenübersicht

Los EHMitte 66 - Leittechnik

[CHF] [CHF]

A Leittechnik Abschnitt 47'120.00

B Dienstleistungen 46'420.00

Anlagekosten brutto (exkl. MWST) 93'540.00         

./.  Rabatt (ohne Unvorhergesehenes "Material") 15% 13'281.00

Angebotssumme netto 80'259.00

+ Mehrwertsteuer 7.7% 6'179.95

ANGEBOT netto inkl. 8 % MWST 86'438.95      

Ort und Datum: (Stempel und Unterschrift)

…………………………………. 
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Pos. Bezeichnung Menge
E-Preis

[CHF]

Betrag

[CHF]

A Leittechnik Abschnitt 47'120.00

2 Montage und Installation 12'240.00

2.1 Ring OS Rubigen-Kiesen-Thun 8'640.00

2.1.1
Koordinationsaufwand mit EHMitte65-KN zur 

Konfiguration der Head/Tail-Switches 
2 Stk. 360.00 720.00

2.1.2
Koordinationsaufwand mit EHMitte65-KN zur 

Umkonfiguration der bestehenden Feld-Switches 
9 Stk. 360.00 3240.00

2.1.3
Koordinationsaufwand mit EHMitte65-KN zur 

Konfiguration der neuen Feld-Switches 
13 Stk. 360.00 4680.00

2.2 Ring OS Nord 3'240.00

2.2.1
Koordinationsaufwand mit EHMitte65-KN zur 

Konfiguration der neuen Feld-Switches 
9 Stk. 360.00 3240.00

2.3 Ring OS Süd 360.00

2.3.1
Koordinationsaufwand mit EHMitte65-KN zur 

Konfiguration der neuen Feld-Switches 
1 Stk. 360.00 360.00

3 Engineering 34'880.00

3.2 Technische Spezifikationen 2'880.00

3.2.1
Erstellung Netzwerk-Definition und Konfigurations-

Anweisung 
1 Stk. 1'440.00 1440.00

3.2.2 Erstellung Prüfplan  InfraLAN 1 Stk. 1'440.00 1440.00

3.3 Kommunikation 1'640.00

3.3.1
Prüfung der Konfiguration InfraLAN - Prüfung 

durchführen für den Ring OS Rubigen-Kiesen-Thun
1 Stk. 900.00 900.00

3.3.2
Prüfung der Konfiguration InfraLAN - Prüfung 

durchführen für den Ring OS Nord
1 Stk. 450.00 450.00

3.3.3
Prüfung der Konfiguration InfraLAN - Prüfung 

durchführen für den Ring OS Süd
1 Stk. 290.00 290.00

3.4 Leittechnik AR Allmendtunnel 30'360.00

3.4.1
Anpassung Konfiguration ALS21-Server (AR) inkl. 

Anpassung und Dynamisierung aller Bilder
1 Stk. 4'800.00 4800.00

3.4.2 Anpassung ALS21 SnmpConnector (NMS) 1 Stk. 720.00 720.00

3.4.3
Anpassung ALS21-OpcuaConnector für die Anlagen E, 

U-DI, U-VTV
3 Stk. 2'160.00 6480.00

3.4.4
Factory Integration Test (FIT, Datenpunkttest) pro 

Anlage
3 Stk. 1'800.00 5400.00

3.4.5 Site Integration Test (SIT, Integrationstest) pro Anlage 3 Stk. 1'800.00 5400.00

3.4 Leittechnik AR Stadttangente Bern 7'560.00

3.4.1
Anpassung Konfiguration INFRA3-Server (AR) inkl. 

Anpassung und Dynamisierung aller Bilder
1 Stk. 3'600.00 3600.00

3.4.2
Anpassung I3OpcGateway für die Anlage VBS 

(Integration WTA)
1 Stk. 2'160.00 2160.00

3.4.3
Site Integration Test (SIT, Integrationstest) für die 

Anlage VBS
1 Stk. 1'800.00 1800.00
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Pos. Bezeichnung Menge
E-Preis

[CHF]

Betrag

[CHF]

B Dienstleistungen 46'420.00

1 Dienstleistungen 31'520.00

1.1 Projektleitung 17'400.00

1.1.1 Projektleitung UN 1 Gl. 2'500.00 2'500.00

1.1.2

Organisation und Teilnahme an Koordinations- 

und Bausitzungn Dauer 3-4 Stunden. Standort 

Baustelle oder in der Region. 

10 Stk. 950.00 9'500.00

1.1.3
Sitzungsadministration, Einladung, Protokoll 

erstellen, Versand  je Sitzung 
10 Stk. 360.00 3'600.00

1.1.4 Baustellenjournal 10 Stk. 180.00 1'800.00

1.2 Dokumentation 5'580.00

1.2.1

RPH Erstellung

Erweiterung des bestehenden RPH RUTS 

Allmendtunnel mit den Leistungen TP3

1 Gl. 3'600.00 3'600.00

1.2.2

Produktion RPH in Papierversion 

gemäss Vorgaben ASTRA. Erstellen und 

Lieferung.

4 Stk. 360.00 1'440.00

1.2.3

Produktion RPH auf Datenträger 

(USB-Stick, DVD o.ä) gemäss Vorgaben 

ASTRA. Erstellen und Lieferung 1 Exemplar 

3 Stk. 180.00 540.00

1.3 Test und Inbetriebsetzung 5'240.00

1.3.1

Werksabnahme (FAT) Los 62

Aufbau der Prüfanordnung, Organisation, 

durchführen und  protokollieren gemäss 

Prüfplan inklusive Transport, Reisekosten der 

Prüfungsteilnehmer (UN, PV/FBL, EOBL,BH)

1 Gl. 2'600.00 2'600.00

1.3.2

Protokolle und Dokumentation 

Werksabnahme (FAT) Los 62

Erarbeiten und Erstellen Entwurf, Überarbeitung 

bis zur Genehmigungsreife 

1 Gl. 1'440.00 1'440.00

1.3.3
Definitive Abnahme

Gesamtsystem
1 Gl. 1'200.00 1'200.00
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1.4 Schulung 2'400.00

1.4.1
Schulung GE-I BSA 

durchführen
1 Gl. 2'400.00 2'400.00

1.5 Garantie 900.00

1.5.1
Bankgarantie

Kostenfür Bankgarantie während Garantiezeit
1 Gl. 900.00 900.00

2 Unvorhergesehenes 14'900.00

2.2

2.2.1 Projektleiter 20 CHF/h 180.00        3'600.00

2.2.2 Bauleiter 20 CHF/h 180.00        3'600.00

2.2.3 Monteur / Facharbeiter mit FA 20 CHF/h 135.00        2'700.00

2.3 Material und Drittrechnungen 5'000.00

2.3.1 Richtpreis 1 CHF 5'000.00 5'000.00

3 Zusätzliche Angaben

3.1 Regieansätze 

Projektleiter CHF/h 180.00

Bauleiter CHF/h 180.00

Fach- Spezialist CHF/h 180.00

Monteur / Facharbeiter mit FA CHF/h 135.00

Telematiker CHF/h 135.00

Regiearbeiten (Übernahme Ansätze aus der Pos 3)
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