
8 Leistungsverzeichnis 

Anweisungen

Sämtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den UN auszufüllen.
Die Felder der Einheitspreise (E-Preis) sind hellgrau hinterlegt.
Weitere Eingabefelder sind hellgrau hinterlegt

Die Rabattfelder sind hellgrau hinterlegt.

Es dürfen keine Positionen abgeändert, hinzugefügt oder gelöscht werden.

Die Summen der einzelnen Positionen werden automatisch zusammengezählt. 
Dazu sind die einzelnen Felder mit Formeln verknüpft.

grau --> Vergleichbare Positionen aus dem Grundvertrag (als Anhaltspunkt)
--> Leistungspositionen welche eine Preisangabe erfordern

Defintion der Verlegungsarten (VA), Auszug
00 Komplettinstallation
09 Arbeitszeit
60 Einzug (in Rohr, Installationskanal, Decken- od. Kanalsystem)
64 Einzug (einzeln od. in kleinen Bündeln mit Kabelbänder)
70 Anschluss an Klemmen
71 Anschluss an Apparat, an Stecker, Kupplung
81 Anschluss Schwachstrom

100 Verkaufspreis (nur Lieferung)
Die komplette Übersicht aller Verlegungsarten ist ersichtlich unter www.asteigerag.ch

Gl. Globale gemäss Werkvertrag
Bp. Budgetbetrag 
Mt. Monat
Wo. Wochen
h Stunden

Teilprojekt: BSA EH Mitte 12 - Niederspannung (NACHTRAG)

Bei der Auswertung der Angebote gelten die Einheitspreise multipliziert mit der vorgegebenen 
Menge.

Projektbezeichnung: EP Rubigen-Thun Nord / Thun Nord-Spiez
Projektkurzbezeichnung: N06.36.001 / N06.40-001
Projektnummer: 080295 / 080294

Werden Rechnungsfehler festgestellt können diese durch den UN in Absprache mit dem PV BSA 
selbst korrigiert werden.
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BSA Inventarobjekt
[CHF] [CHF]

A Strecke Kiesen - Thun Nord (TP3) 02.06.36.890.02
A.1 ENE - Verteilkabinen Energieversorgung -             
A.2 LWL - Verteilkabinen LWL -             

Total TP3: -                    

B Tunnel Allmend 02.06.40.891.01
B.1 ENE Leittechnik Energieversorgung -             
B.2 DIV - Leittechnik Zentrale Einrichtung Divers -             

Total Tunnel Allmend: -                    

C Übergeordnete Dienstleistungen 
C.1 Dienstleistungen 5'000.00     

Total Übergeordnete Dienstleistungen 5'000.00           

Kostenübersicht
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Total 5'000.00           

Anlagekosten brutto (exkl. MWST) 5'000.00           
Anteil Budgetbeträge

5'000.00          

Anlagekosten brutto  - ohne Bugetbeträge -                    
./.  Rabatt (auf Anlagekosten ohne Budgetbeträge) -             0.00
Anlagekosten Netto  -  ohne Bugetbeträge 0.00

Anlagekosten Netto  -  mit Bugetbeträge 5'000.00

Angebotssumme netto 5'000.00

Mehrwertsteuer 8% 0.08           400.00

ANGEBOT netto inkl. 8 % MWST 5'400.00        

Name des Anbieters:

Ort und Datum:

Firmenstempel und Unterschrift

Der Anteil Budgetposten ist eine Nettovorgabe des Projektverfassers für 
erweiterte Aufwendungen. 
Auf diesen Positionen wird in der Offertstellung kein Rabatt 
berücksichtigt.
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Basistarife Los 12

Pos. Bezeichnung
Lasten-

heft
E-Preis
[CHF]

Sämtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den Unternehmer auszufüllen

Basisstundensätze gemäss Lastenheft Kapitel 2.4.7

Stunden- und Materialtarife 

Kategorie gemäss Lastenheft 2.4.7
PLT Projektleiter  (technisch) CHF/h
S I Spezialist I CHF/h
S II Spezialist II CHF/h
TB I Planung  I CHF/h
TB II Planung II CHF/h
M I Bauleiter CHF/h
M II Installateur CHF/h
M III Monteur CHF/h
M IV Hilfspersonal CHF/h
ML Lernende CHF/h

Durchschnittlicher Installationsstundenmittelpreis CHF/h

Material Faktor
MA Zuschlagsfaktor für Rechnungen Dritter 1.10

Nebenleistungen/Hilfsgeräte CHF

HB

Hebebühne/ Scherenbühne od. gleichwertig gemäss 
Anforderungen für Einsatz Tunnel/Vorzone, 
inklusive Instruktion Benutzer CHF/Tag

HEB-BE Bedienung Hebebühne CHF/Tag

HB-TR
An-/Rücktransport (Hebebühne oder ähnlich),   
pauschal je Anforderung

Gl.

TRK
Extra Transport  (mit Camion / LKW ) Güter auf 
Baustelle, pauschal je Anforderung

Gl.

AN-PA

Anfahrtspauschale für Piketteinsätzen (2-4 Pers.) etc. 
Transportkosten, Reisezeit, etc.
Verrechnung Pauschal je Ereignis. 
Ist nicht verrechenbar, wenn die Ausführung zusammen 
mit Akkordarbeiten erfolgt.

Gl.

Die Leistungen nachfolgender Kapitel insbesonder die Leistungen nach Aufwand/Regie  werden  nach folgenden Tarifen 
verrechnet  

Die Angaben sind Bestandteil des Werkvertrags Kapitel  3.2
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A
TP3
(BSA Inventarobjekt 02.06.36.890.02)

Pos. Bezeichnung LH Art.-Nr. VA Menge
E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

A.1 ENE - Verteilkabinen Energieversorgung
Sämtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den Unternehmer auszufüllen

1 VEK T215 km21.970 0.00
Alle Preise inkl. Lieferung

1.1 Verteilkabine 0.00

1.1.1
Abgesetztes I/O-Modul zur Erfassung der 
Überwachung (passend zu Lokalsteuerung-ENE)

00 1 Stk 0.00

1.1.2
Parametrierung abgesetztes I/O-Modul inkl. 
Integration in die zugehörige Lokalsteuerung-ENE

00 1 Stk 0.00

1.1.3
S/FTP Patchkabel Kat.6 zwischen I/O-Modul <-> 
Switch 

00 1 Stk 0.00

2 VEK T230 km23.490 0.00
Alle Preise inkl. Lieferung

2.1 Verteilkabine 0.00

2.1.1
Abgesetztes I/O-Modul zur Erfassung der 
Überwachung (passend zu Lokalsteuerung-ENE)

00 1 Stk 0.00 0.00

2.1.2
Parametrierung abgesetztes I/O-Modul inkl. 
Integration in die zugehörige Lokalsteuerung-ENE

00 1 Stk 0.00 0.00

2.1.3
S/FTP Patchkabel Kat.6 zwischen I/O-Modul <-> 
Switch 

00 1 Stk 0.00 0.00

3 VEK T240 km24.600 0.00
Alle Preise inkl. Lieferung

3.1 Verteilkabine 0.00

3.1.1
Abgesetztes I/O-Modul zur Erfassung der 
Überwachung (passend zu Lokalsteuerung-ENE)

00 1 Stk 0.00 0.00

3.1.2
Parametrierung abgesetztes I/O-Modul inkl. 
Integration in die zugehörige Lokalsteuerung-ENE

00 1 Stk 0.00 0.00

3.1.3
S/FTP Patchkabel Kat.6 zwischen I/O-Modul <-> 
Switch 

00 1 Stk 0.00 0.00

4 VEK T265 km25.840 0.00
Alle Preise inkl. Lieferung

4.1 Verteilkabine 0.00

4.1.1
Abgesetztes I/O-Modul zur Erfassung der 
Überwachung (passend zu Lokalsteuerung-ENE)

00 1 Stk 0.00 0.00

4.1.2
Parametrierung abgesetztes I/O-Modul inkl. 
Integration in die zugehörige Lokalsteuerung-ENE

00 1 Stk 0.00 0.00

4.1.3
S/FTP Patchkabel Kat.6 zwischen I/O-Modul <-> 
Switch 

00 1 Stk 0.00 0.00

0.00
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A
TP3
(BSA Inventarobjekt 02.06.36.890.02)

Pos. Bezeichnung LH Art.-Nr. VA Menge
E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

A.2 LWL - Verteilkabinen LWL 0.00

Sämtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den Unternehmer auszufüllen

Leistungsbeschrieb gemäss Lastenheft Kap. 3.1/3.2
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1 Verteilkabinen LWL-VEK km21.970 0.00
1.1 Abteil Netzwerk Dritte 0.00

1.1.1
Abgesetztes I/O-Modul zur Erfassung der 
Überwachung (passend zu Lokalsteuerung-DIV)

00 1 Stk 0.00

1.1.2
Parametrierung und Programmierung abgesetztes I/O-
Modul inkl. Integration in der Lokalsteuerung-DIV (bis 
max. 20 Datenpunkte)

00 1 Stk 0.00

1.1.3
S/FTP Patchkabel Kat.6 zwischen I/O-Modul <-> 
Switch 

00 1 Stk 0.00
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2 Verteilkabinen LWL-VEK km21.970 0.00

2.1 Abteil Netzwerk Dritte 0.00

2.1.1
Abgesetztes I/O-Modul zur Erfassung der 
Überwachung (passend zu Lokalsteuerung-ENE)

00 1 Stk 0.00 0.00

2.1.2
Parametrierung und Programmierung abgesetztes I/O-
Modul inkl. Integration in der Lokalsteuerung-ENE (bis 
max. 20 Datenpunkte)

00 1 Stk 0.00 0.00

2.1.3
S/FTP Patchkabel Kat.6 zwischen I/O-Modul <-> 
Switch 

00 1 Stk 0.00 0.00
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B
Allmend Tunnel
(BSA Inventarobjekt 02.06.40.891.01)

Pos. Bezeichnung Lastenheft Art.-Nr. VA Menge
E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

B.1 ENE Leittechnik Energieversorgung
Sämtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den Unternehmer auszufüllen

1 Zentrale Nord "Allmend Tunnel" 0.00
1.1 Lokalsteuerung Energieversorgung OSN 0.00

Parametrierung und Programmierung SPS-
Lokalsteuerung, inkl. Integration in die 
Anlagesteuerung-ENE (bis max. 200 Datenpunkte)

00 Gl. 0.00

1.1.1

Erweiterung (+4 I/O-Module TP3)
Parametrierung und Programmierung SPS-
Lokalsteuerung, inkl. Integration in die 
Anlagesteuerung-ENE (bis max. 200 Datenpunkte)

00 1 Gl. 0.00

Parametrierung und Programmierung 10" 
Touchscreen

00 Gl. 0.00

1.1.2
Erweiterung (+4 I/O-Module TP3)
Parametrierung und Programmierung 10" 
Touchscreen

00 1 Gl. 0.00

0.00
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2 Zentrale Süd "Allmend Tunnel" 0.00
2.1 Anlagesteuerung Energieversorgung 0.00

Parametrierung und Programmierung SPS-
Anlagesteuerung, inkl. Integration in die 
Abschnitsrechner (bis max. 1600 Datenpunkte)

00 Gl. 0.00

2.1.1

Erweiterung (+4 I/O-Module TP3)
Parametrierung und Programmierung SPS-
Anlagesteuerung, inkl. Integration in die 
Abschnitsrechner (bis max. 1600 Datenpunkte)

00 1 Gl. 0.00 0.00

Parametrierung und Programmierung 19" 
Touchscreen

00 Gl. 0.00

2.1.2
Erweiterung (+4 I/O-Module TP3)
Parametrierung und Programmierung 19" 
Touchscreen

00 1 Gl. 0.00
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B
Allmend Tunnel
(BSA Inventarobjekt 02.06.40.891.01)

Pos. Bezeichnung LH Art.-Nr. VA Menge
E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

B.2 DIV - Leittechnik Zentrale Einrichtung Divers 0.00
Sämtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den Unternehmer auszufüllen

1 Steuerungsebene 0.00
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1.1
Zentrale Süd / Zentrale Einrichtung - Divers / 
Fahrtrichtung Bern + Allgemein
(Vertreilraum 3 Schrankfeld 8)

0.00

1.1.1
Konfiguration, Parametrierung und Programmierung 
der Software für die Lokalsteuerung und 
Bedienterminal

00 Gl. 0.00

1.1.2

Erweiterung (+2 I/O-Module TP3)
Konfiguration, Parametrierung und Programmierung 
der Software für die Lokalsteuerung und 
Bedienterminal

00 1 Gl. 0.00

1.1.3
Bearbeitung/Integration der Datenpunkte
Feldebene -> Lokalsteuerung

00 Gl. 0.00

1.1.4
Erweiterung (+2 I/O-Module TP3)
Bearbeitung/Integration der Datenpunkte
Feldebene -> Lokalsteuerung

00 1 Gl. 0.00

1.2
Zentrale Süd / Zentrale Einrichtung - Divers / 
Anlagensteuerung
(Kommandoraum, Schrankfeld 7)

0.00

1.2.1
Konfiguration, Parametrierung und Programmierung 
der Software für die Anlagensteuerung und 
Bedienterminal

00 Gl. 0.00

1.2.2

Erweiterung (+2 I/O-Module TP3)
Konfiguration, Parametrierung und Programmierung 
der Software für die Anlagensteuerung und 
Bedienterminal

00 1 Gl. 0.00

1.2.3
Bearbeitung/Integration der Datenpunkte
Feldebene -> Lokalsteuerung -> Anlagensteuerung
-> Abschnittsrechner 

00 Gl. 0.00

1.2.4

Erweiterung (+2 I/O-Module TP3)
Bearbeitung/Integration der Datenpunkte
Feldebene -> Lokalsteuerung -> Anlagensteuerung -> 
Abschnittsrechner 

00 1 Gl. 0.00
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C Dienstleistungen

Pos. Bezeichnung LH Art.-Nr. VA Menge
E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]

C.1 Dienstleistungen

Sämtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den Unternehmer auszufüllen

Leistungsbeschrieb gemäss Lastenheft Kap. 4

1 Dienstleistungen 0.00
1.1 Koordination 0.00

1.1.1
Organisation und Teilnahme an Koordinations- und 
Bausitzungen Dauer 3-4 Stunden. Standort Baustelle 
oder in der Region. 

00 5 Stk 0.00

1.1.2
Sitzungsadministration, Einladung, Protokoll erstellen, 
Versand  je Sitzung 

00 5 Stk 0.00

1.1.3
Prüfung der Liste vom UN EHM16 mit den 
vorhandenen Ein- und Ausgängen pro VEK

00 6 Stk 0.00

1.1.4
Erstellung einer Liste z.H. UN EHM16 mit den I/O-
Modul Belegung pro VEK

00 6 Stk 0.00

2 Dokumentation 0.00
2.1 Realisierungspflichtenheft, RPH 4.3.6 0.00

RPH Erstellung gemäss Vorgaben ASTRA.
Erstellung des Entwurfs zur Prüfung gemäss 
Genemigungsprozess RPH und Überarbeitung bis zur 
Genehmigungsreife.
Realisierungspflichtenheft, RPH - Teil O 00 Gl. 0.00

2.1.1
Nachführung RPH - Teil O
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16
--> Aktualisierung RPH

00 1 Gl. 0.00

Realisierungspflichtenheft, RPH - Teil A 00 Gl. 0.00

2.1.1
Nachführung RPH - Teil A
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16
--> Aktualisierung RPH bis zur DAW-Erstellung

00 1 Gl. 0.00

Realisierungspflichtenheft, RPH - Teil B 00 Gl. 0.00

2.1.3
Nachführung RPH - Teil B
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16
--> Aktualisierung RPH bis zur DAW-Erstellung

00 1 Gl. 0.00

Realisierungspflichtenheft, RPH - Teil C 00 Gl. 0.00

2.1.4
Nachführung RPH - Teil C
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16
--> Aktualisierung RPH bis zur DAW-Erstellung

00 1 Gl. 0.00

Realisierungspflichtenheft, RPH - Teil D 00 Gl. 0.00

2.1.5
Nachführung RPH - Teil D
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16
--> Aktualisierung RPH bis zur DAW-Erstellung

00 1 Gl. 0.00

2.2 Ausführungsunterlagen 2.5.2 0.00

Erstellung gemäss Vorgaben ASTRA.
Erstellung des Entwurfs zur Prüfung durch den PV 
BSA und Überarbeitung bis zur Genehmigungsreife.

Ausführungsunterlagen - Teil A 00 Gl. 0.00

2.2.1
Erweiterung Ausführungsunterlagen - Teil A
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 1 Gl. 0.00

Ausführungsunterlagen - Teil B 00 Gl. 0.00

2.2.2
Erweiterung Ausführungsunterlagen - Teil B
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 1 Gl. 0.00

Ausführungsunterlagen - Teil C 00 Gl. 0.00

2.2.3
Erweiterung Ausführungsunterlagen - Teil C
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 1 Gl. 0.00

Ausführungsunterlagen - Teil D 00 Gl. 0.00

2.2.4
Erweiterung Ausführungsunterlagen - Teil D
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 1 Gl. 0.00

2.3 DAW Erstellung 4.3.7 0.00

5'000.00
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DAW Erstellung gemäss Vorgaben ASTRA.
Erstellung des Entwurfs zur Prüfung gemäss 
Genemigungsprozess DAW und Überarbeitung bis 
zur Genehmigungsreife.
DAW Erstellung - Teil A 00 Gl. 0.00

2.3.1
Erweiterung DAW - Teil A
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 1 Gl. 0.00

DAW Erstellung - Teil B 00 Gl. 0.00

2.3.1
Erweiterung DAW - Teil B
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 1 Gl. 0.00

DAW Erstellung - Teil C 00 Gl. 0.00

2.3.1
Erweiterung DAW - Teil C
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 1 Gl. 0.00

DAW Erstellung - Teil D 00 Gl. 0.00

2.3.1
Erweiterung DAW - Teil D
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 1 Gl. 0.00

2.4 Produktion RPH in Papierversion 4.3.6 / 4.3.7 0.00
gemäss Vorgaben ASTRA.
Produktion RPH in Papierversion - Teil O 00 Stk. 0.00

2.4.1
Produktion RPH in Papierversion - Teil O
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 4 Stk. 0.00

Produktion RPH in Papierversion - Teil A 00 Stk. 0.00

2.4.2
Produktion RPH in Papierversion - Teil A
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 4 Stk. 0.00

Produktion RPH in Papierversion - Teil B 00 Stk. 0.00

2.4.3
Produktion RPH in Papierversion - Teil B
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 4 Stk. 0.00

Produktion RPH in Papierversion - Teil C 00 Stk. 0.00

2.4.4
Produktion RPH in Papierversion - Teil C
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 4 Stk. 0.00

Produktion RPH in Papierversion - Teil D 00 Stk. 0.00

2.4.5
Produktion RPH in Papierversion - Teil D
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 4 Stk. 0.00

2.5 Produktion RPH auf Datenträger 4.3.6 / 4.3.7 0.00
(USB-Stick, DVD o.ä) gemäss Vorgaben ASTRA.
Produktion RPH auf Datenträger - Teil O 00 Stk. 0.00

2.5.1
Produktion RPH auf Datenträger - Teil O
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 3 Stk. 0.00

2.5.2 Produktion RPH auf Datenträger - Teil A 00 Stk. 0.00

2.5.1
Produktion RPH auf Datenträger - Teil A
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 3 Stk. 0.00

2.5.3 Produktion RPH auf Datenträger - Teil B 00 Stk. 0.00

2.5.1
Produktion RPH auf Datenträger - Teil B
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 3 Stk. 0.00

2.5.4 Produktion RPH auf Datenträger - Teil C 00 Stk. 0.00

2.5.1
Produktion RPH auf Datenträger - Teil C
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 3 Stk. 0.00

2.5.5 Produktion RPH auf Datenträger - Teil D 00 Stk. 0.00

2.5.1
Produktion RPH auf Datenträger - Teil D
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 3 Stk. 0.00

2.6 Produktion DAW in Papierversion 4.3.6 / 4.3.7 0.00

gemäss Vorgaben ASTRA.

Produktion DAW in Papierversion - Teil A 00 Stk. 0.00

2.6.1
Produktion DAW in Papierversion - Teil A
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 5 Stk. 0.00

Produktion DAW in Papierversion - Teil B 00 Stk. 0.00

2.6.2
Produktion DAW in Papierversion - Teil B
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 5 Stk. 0.00

Produktion DAW in Papierversion - Teil C 00 Stk. 0.00

2.6.3
Produktion DAW in Papierversion - Teil C
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 5 Stk. 0.00

Produktion DAW in Papierversion - Teil D 00 Stk. 0.00

2.6.4
Produktion DAW in Papierversion - Teil D
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 5 Stk. 0.00

2.7 Produktion DAW auf Datenträger 4.3.6 / 4.3.7 0.00
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(USB-Stick, DVD o.ä) gemäss Vorgaben ASTRA.

Produktion DAW auf Datenträger - Teil A 00 Stk. 0.00

2.7.1
Produktion DAW auf Datenträger - Teil A
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 3 Stk. 0.00

Produktion DAW auf Datenträger - Teil B 00 Stk. 0.00

2.7.2
Produktion DAW auf Datenträger - Teil A
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 3 Stk. 0.00

Produktion DAW auf Datenträger - Teil C 00 Stk. 0.00

2.7.3
Produktion DAW auf Datenträger - Teil A
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 3 Stk. 0.00

Produktion DAW auf Datenträger - Teil D 00 Stk. 0.00

2.7.4
Produktion DAW auf Datenträger - Teil A
--> Integration TP3 inkl. Anteil EHM16

00 3 Stk. 0.00

3 Test und Inbetriebsetzung 0.00
3.1 Werksabnahmen (FAT) 4.1.2 0.00

Aufbau der Prüfanordnung, Organisation, Durchführen 
und Protokollieren gemäss Prüfplan inklusive 
Dokumentation, Transport, Reisekosten der 
Prüfungsteilnehmer (UN, PV/FBL, EOBL,BH) - Teil A

00 Gl. 0.00

3.1.1
[Optional] Begleitung FAT im Werk EHM16 (Standort: 
ganze Schweiz) - Teil A

00 1 Gl. 0.00

Aufbau der Prüfanordnung, Organisation, Durchführen 
und Protokollieren gemäss Prüfplan inklusive 
Dokumentation, Transport, Reisekosten der 
Prüfungsteilnehmer (UN, PV/FBL, EOBL,BH) - Teil B

00 Gl. 0.00

3.1.2
[Optional] Begleitung FAT im Werk EHM16 (Standort: 
ganze Schweiz) - Teil B

00 1 Gl. 0.00

3.2
Inbetriebnahmen und Teilinbetriebnahmen, 
Datenpunkttest, Funktionsprüfungen TP3

4.1.3 0.00

Erarbeitung der erforderlichen Protokolle für die Teile 
A und C, Erstellen der Unterlagen gemäss Prüfplan

00 Gl. 0.00

3.2.1
Erarbeitung der erforderlichen Protokolle für die Teile 
A und B, Erstellen der Unterlagen gemäss Prüfplan

00 1 Gl. 0.00

Durchführung der Inbetriebnahme, inkl. Erstellen 
sämtlicher notwendigen Dokumentationen -Teil A

00 Gl. 0.00

3.2.2
Durchführung der Inbetriebnahme, inkl. Erstellen 
sämtlicher notwendigen Dokumentationen -Teil A

00 1 Gl. 0.00

3.2.3
Durchführung der Inbetriebnahme, inkl. Erstellen 
sämtlicher notwendigen Dokumentationen -Teil B

00 1 Gl. 0.00

3.3 Integrationstests 4.1.4 0.00

Bereitstellung von Fachpersonal vor Ort; Erstellung 
von Prüfprotokolle

00 Gl. 0.00

3.3.1
Erweiterung (+6 I/O-Module TP3)
Bereitstellung von Fachpersonal vor Ort; Erstellung 
von Prüfprotokolle

00 1 Gl. 0.00

3.4 Probebetrieb 4.1.5 0.00

Röhre Zweisimmen, Unterstützung vor Ort 00 Gl. 0.00

Röhre Bern Unterstützung vor Ort 00 Gl. 0.00
Anschluss Rubigen, Unterstützung vor Ort 00 Gl. 0.00
Anschluss Thun Nord, Unterstützung vor Ort 00 Gl. 0.00

3.4.1
Offene Strecke TP3, Unterstützung vor Ort
--> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV

00 1 Gl. 0.00

3.5 Abnahme 4.1.6 0.00

Röhre Zweisimmen, Durchführung der 
Abnahmprüfung, inkl. Erstellen sämtlicher 
notwendigen Dokumentationen

00 Gl. 0.00

Röhre Bern,Durchführung der Abnahmprüfung, inkl. 
Erstellen sämtlicher notwendigen Dokumentationen

00 Gl. 0.00
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Anschluss Rubigen, Durchführung der 
Abnahmprüfung, inkl. Erstellen sämtlicher 
notwendigen Dokumentationen

00 Gl. 0.00

Anschluss Thun Nord, Durchführung der 
Abnahmprüfung, inkl. Erstellen sämtlicher 
notwendigen Dokumentationen

00 Gl. 0.00

3.5.1

Offene Strecke TP3, Durchführung der 
Abnahmprüfung, inkl. Erstellen sämtlicher 
notwendigen Dokumentationen
--> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV

00 1 Gl. 0.00

Abnahme gesamtes Projekt 00 Gl. 0.00

3.5.2
Abnahme Offene Strecke TP3
--> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV

00 1 Gl. 0.00

Bereitstellung Störungsdienst gemäss Lastenheft 4.1.7 00 Gl. 0.00

3.5.3
Bereitstellung Störungsdienst gemäss Lastenheft
--> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV

4.1.7 00 1 Gl. 0.00
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4 Garantien Werkvertrag 0.00

4.1 Garantien 0.00

Bankgarantie
Kosten für Bankgarantie bei Bestellung

00 Gl. 0.00

4.1.1
Bankgarantie (Erweiterung)
Kosten für Bankgarantie bei Bestellung
--> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV

00 1 Gl. 0.00

Bankgarantie
Kosten für Bankgarantie während Garantiezeit

00 Gl. 0.00

4.1.2
Bankgarantie (Erweiterung)
Kosten für Bankgarantie während Garantiezeit
--> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV

00 1 Gl. 0.00

Gewerkgarantie
Garantie auf alle gelieferten Komponenten: 
3 Jahre ab Abnahme des gesamten Werkes

00 Gl. 0.00

4.1.3

Gewerkgarantie (Erweiterung)
Garantie auf alle gelieferten Komponenten: 
3 Jahre ab Abnahme des gesamten Werkes
--> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV

00 1 Gl. 0.00

5 Schulung 4.2 0.00

5.1 Schulungsunterlagen 0.00

Schulungsunterlagen Zielgruppe 1 
Erarbeiten, Entwurf bis zur Genehmigungsreife, 
Abgabe 1 Expl. Papierformat, 5-10 Expl. Handouts, 6-
1 Expl. auf Datenträger

00 Gl. 0.00

5.1.1

Schulungsunterlagen Zielgruppe 1
Erarbeiten, Entwurf bis zur Genehmigungsreife, 
Abgabe 1 Expl. Papierformat, 5-10 Expl. Handouts, 6-
1 Expl. auf Datenträger
--> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV

00 1 Gl. 0.00

5.2 Schulung durchführen 0.00

Zielgruppe 1  (2 Tage à 8h; 5-10 Personen) 00 Gl. 0.00

5.2.1
Zielgruppe 1  (2 Tage à 8h; 5-10 Personen)
--> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV

00 1 Gl. 0.00

7 AKS  - Beschriftung 2.4.4 0.00

7.1 AKS-Code 0.00

Bestimmung AKS -Code für geliefertes Equipment 00 Stk 0.00

7.1.1
Bestimmung AKS -Code für geliefertes Equipment
--> Erweiterung TP3; Teil Leittechnik ENE / DIV

00 6 Stk 0.00

8 Unvorhergesehenes 5'000.00
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8.1 Stunden 0.00

8.2.1 Stunden 2.4.7
PLT Projektleiter  (technisch) 09 20 h -             -                    
S I Spezialist I 09 20 h -             -                    
S II Spezialist II 09 20 h -             -                    
TB I Planung  I 09 20 h -             -                    
TB II Planung II 09 10 h -             -                    
M I Bauleiter 09 0 h -             -                    
M II Installateur 09 0 h -             -                    
M III Monteur 09 0 h -             -                    
M IV Hilfspersonal 09 0 h -             -                    
ML Lernende 09 0 h -             -                    

8.3 Material 5'000.00
Material Bb. 1 CHF 5'000.00    5'000.00           

Erweiterte Aufwandarbeiten oder für Regiearbeiten werden basierend auf den 
nachfolgenden  Tarifsätzten verrechnet. 
In den Tarifansätzen muss der Anteil technischer Bearbeitung enthalten sein. Es 
können keine zusätzlichen Stunden, welche unteilbar mit der Arbeitsausführung 
verbunden sind, verrechnet werden. (Ermittlung Preise, Möglichkeiten der 
Arbeitsdurchführung prüfen,  AVOR, Organisation von Material, oder Ressourcen,  
etc. ). 
Die Ansätze werden aus dem Register "Basistundensätze" übernommen.
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