Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

8 Leistungsverzeichnis
Projektbezeichnung: EP Rubigen - Thun Nord
Projektkurzbezeichnung: N06.36-001

Projekthummer: 80295

Teilprojekt: BSA EH Mitte 65 - Kommunikationsnetzwerke

Anweisungen

Samtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den UN auszillen.
Die Felder der Einheitspreise (E-Preis) sind Hellgrau hinterlegt.

In der Mappe Kostenubersicht ist zusatzlich der Rabatt anzugeben (grau hinterlegtes Feld).
Es dirfen keine Positionen abgeandert, hinzugefiigt oder geldéscht werden.

Die Summen der einzelnen Positionen werden automatisch zusammengezahit.

Dazu sind die einzelnen Felder mit Formeln verknupft.

Werden Rechnungsfehler festgestellt konnen diese durch den UN selbst korrigiert werden.
Der Blattschutz kann ohne Passwort entfernt werden.

Bei der Auswertung der Angebote gelten die Einheitspreise multipliziert mit der vorgegebenen
Menge.

Defintion der Verlegungsarten (VA), Auszug
00 Kompilettinstallation
09 Arbeitszeit
60 Einzug (in Rohr, Installationskanal, Decken- od. Kanalsystem)
64 Einzug (einzeln od. in kleinen Biindeln mit Kabelbander)
70 Anschluss an Klemmen
71 Anschluss an Apparat an Stecker, Kupplung
81 Anschluss Schwachstrom
100 Verkaufspreis (nur Lieferung)
Die komplette Ubersicht aller Verlegungsarten ist ersichtlich unter www.asteigerag.ch
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Los EHMitte 65 - Kommunikationsnetzwerke

[CHF] [CHF]
A Kommunikationsnetzwerk Abschnitt 0.00
B Dienstleistungen 10'000.00
Anlagekosten brutto (exkl. MWST) 10'000.00
.I. Rabatt (ohne Unvorhergesehenes "Material") 0.00
Angebotssumme netto 10'000.00
+ Mehrwertsteuer 7.7% 770.00

ANGEBOT netto inkl. 7.7 % MWST 10'770.00

Unternehmung:
Adresse:

PLZ / Ort:
Telefon:

E-Mail:

Kontaktperson:

Datum/Stempel/Unterschrift

N06-RUTS-BSA_EHMitte-65-KOM_LV_190724
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Leistungsverzeichnis

Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Menge Betrag
. Lasten- E-Preis [CHF]
Pos. Bezeichnung heft VA VI;,\\II [CHF] LV
wv
Kommunikationsnetzwerk Abschnitt 0.00
Samtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den Unternehmer ausfillen.
Alle Preise inkl. Lieferung, Montage, Kabelkanale,
Verdrahtung, Klemmen, Beschriftung und Abdeckung
Leistungsbeschrieb gemass Lastenheft Kap. 3
Lieferungen
BSA Rubigen - Kiesen (02.06.32.890.03)
1.1.1 GFS (TP1) km 15'075 / Ring OS Rubigen Kiesen
Feld-Switch ohne PoE (Moxa EDS-G512E-4GSFP)
1.1.11 8ports / 4SFP Slots 100 1 Stk. 0.00
1.1.1.2  MOXA SFP - 1GLXLC-T (LWL SFP 1Gbs /10km) 100 2 0.00
Patchungen Switch
1113 Ié\é\lltl)_-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 2m, 100 0 Stk 0.00
1114 Ié\é\lltl)_-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 3m, 100 0 Stk 0.00
Patchungen im LWL-VEK
1115 LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-E2000 100 5 Stk 0.00
3m, gelb
1.2 BSA Kiesen - Thun Nord (02.06.36.890.02) 0.00
1.21 Ring OS Rubigen Kiesen (TP3) ca. 2021
Feld-Switch ohne PoE (Moxa EDS-G512E-4GSFP)
1.2.11 8ports / 4SFP Slots 100 11 Stk. 0.00
1.2.1.2 MOXA SFP - 1GLXLC-T (LWL SFP 1Gbs /10km) 100 22 Stk. 0.00
Patchungen Switch
1213 ;\é\llg_-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 2m, 100 22 Stk 0.00
1214 ;\é\llg_-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 3m, 100 6 Stk 0.00
Patchungen im LWL-VEK
1215 LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-E2000 100l 36 Stk 0.00
3m, gelb
1.2.2 Ring OS NORD (TP3) ab 4.11.2019
Feld-Switch ohne PoE (Moxa EDS-G512E-4GSFP)
1.2.21 8ports / 4SFP Slots 100 6 Stk. 0.00
1222 MOXA SFP - 1GLXLC-T (LWL SFP 1Gbs /10km) 100 12 Stk. 0.00
Patchungen Switch
1223 ;\é\llg_-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 2m, 100 12 Stk 0.00
12924 ;\é\llg_-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 3m, 100 4 Stk. 0.00
Patchungen im LWL-VEK
1225 LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-E2000 100 16 Stk 0.00
3m, gelb
1.2.3 GFS (TP3) km 22'110
Feld-Switch ohne PoE (Moxa EDS-G512E-4GSFP)
1.2.31 8ports / 4SFP Slots 100 1 Stk. 0.00
1.2.3.2 MOXA SFP - 1GLXLC-T (LWL SFP 1Gbs /10km) 100 2 Stk. 0.00
Patchungen Switch
1233 ;\é\llg_-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 2m, 100 1 Stk 0.00
1234 LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 3m, 100 1 Stk 0.00
gelb
NO06-RUTS-BSA_EHMitte-65-KOM_LV_190724
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Leistungsverzeichnis

Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Menge Betrag
. Lasten- E-Preis [CHF]
Pos. Bezeichnung heft VA VI;,\\II [CHF] LV
wv
Patchungen im LWL-VEK
1235 LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-E2000 100 2 Stk 0.00
3m, gelb
. BSA Thun Nord - Thun Siid (02.06.40.890.02)
1.3.1 WTA km 31'600
Feld-Switch ohne PoE (Moxa EDS-G512E-4GSFP)
1.3.11 8ports / 4SFP Slots 100 1 Stk. 0.00
1.3.1.2  MOXA SFP - 1GLXLC-T (LWL SFP 1Gbs /10km) 100 2 Stk. 0.00
Patchungen Switch
1313 ;\é\lltl)_-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 2m, 100 1 Stk 0.00
1314 ;\é\lltl)_-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-LC 3m, 100 1 Stk 0.00
Patchungen im LWL-VEK
1315 LWL-Patchkabel: Kablan Duplex 9/125 E2000-E2000 100 4 Stk. 0.00
3m, gelb
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Leistungsverzeichnis

Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Menge Betrag
. Lasten- E-Preis [CHF]
Pos. Bezeichnung VA| LV
heft [CHF] Lv
wWv WV

Montage und Installation

BSA Rubigen - Kiesen (02.06.32.890.03)
211 GFS (TP1) km 15’075 / Ring OS Rubigen Kiesen
Bereitstellen Switches und Montage
Konfiguration Feld-Switches in enger Koordination mit

21141 EHMitte62-LT 00 1 Stk. 0.00
2.1.1.2  Lieferung Switch an das abnehmende Los 00 1 Stk. 0.00
Option: Montage und Verkabelung Feld-Switches in
2.1.1.3  enger Koordination mit den abnehmenden Losen inkl. 00 0 Stk. 0.00
Initialkosten wie Anfahrt und Material etc.Pauschalbetrag
Ringpatchung und Ringmessungen
LWL Patchungen Objekt- nach Feldebenen (in der Regel
2114 2 Kabel mit je 2 Anschlusspunkten 00 ! Stk. 0.00
2115 LWL Patchungen Feld- KEV auf Switches (in der Regel 00 0 Stk. 0.00

1Kabel/ mit 4 Anschlusspunkten) inkl. Switch / Ring IBS

OTDR Messung A1310nm von ganzen Teilabschnitten
auf der Strecke
2116 Erstellen der Schlussmessungen fiir 2x2 Fasern inkl. 00 2 Stk. 0.00

Dokumentation. Pauschalbetrag

OTDR Messung A1550nm von ganzen Teilabschnitten
auf der Strecke
2147 Erstellen der Schlussmessungen flir 2x2 Fasern 00 2 Stk. 0.00

inkl Dokumentation. Pauschalbetrag

Initialkosten Patchung und Messung
(Anfahrt/Einrichtung) je LWL- Standort fiir Serie

2118 Patchung und Messung (pro Standort kann 1 Stk, 00 2 Stk. 0.00
verrechnet werden. Pauschalbetrag
Beschriftungen
1 Beschriftungschild AKS, inkl. Ermittlung AKS-Code
21.19 (Beilage 055) 00 1 Stk. 0.00
Lieferung, Montage, inkl. Befestigungsmaterial
2.2 BSA Kiesen - Thun Nord (02.06.36.890.02) 0.00
221 Ring OS Rubigen Kiesen (TP3) ca. 2021
Teilabschnitt TP3 (Kiesen-Thun Nord)
Bereitstellen Switches und Montage
Konfiguration Feld-Switches in enger Koordination mit
2211 EHMitte62-LT 00 11 Stk. 0.00
2.2.1.2  Lieferung Switch an das abnehmende Los 00 11 Stk. 0.00
Option: Montage und Verkabelung Feld-Switches in
2.2.1.3  enger Koordination mit den abnehmenden Losen inkl. 00 11 Stk. 0.00
Initialkosten wie Anfahrt und Material etc.Pauschalbetrag
Ringpatchung und Ringmessungen
LWL Patchungen Objekt- nach Feldebenen (in der Regel
2214 2 Kabel mit je 2 Anschlusspunkten 00 R Stk. 0.00
2215 LWL Patchungen Feld- KEV auf Switches (in der Regel 00 11 Stk 0.00

1Kabel/ mit 4 Anschlusspunkten) inkl. Switch / Ring IBS

OTDR Messung A1310nm von ganzen Teilabschnitten
auf der Strecke
2216 Erstellen der Schlussmessungen fiir 2x2 Fasern inkl. 00 13 Stk. 0.00

Dokumentation. Pauschalbetrag
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Menge Betrag
. Lasten- E-Preis [CHF]
Pos. Bezeichnung VA| LV
heft [CHF] Lv
wWv WV

OTDR Messung A1550nm von ganzen Teilabschnitten
auf der Strecke
227 Erstellen der Schlussmessungen flir 2x2 Fasern 00 13 Stk. 0.00

inkl Dokumentation. Pauschalbetrag

Initialkosten Patchung und Messung
(Anfahrt/Einrichtung) je LWL- Standort fiir Serie

2218 Patchung und Messung (pro Standort kann 1 Stk, 00 13 Stk. 0.00
verrechnet werden. Pauschalbetrag
Beschriftungen
1 Beschriftungschild AKS, inkl. Ermittlung AKS-Code

2219 (Beilage 055) 00 11 Stk. 0.00

Lieferung, Montage, inkl. Befestigungsmaterial
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Menge Betrag
. Lasten- E-Preis [CHF]
Pos. Bezeichnung heft VA VI;,\\II [CHF] LV
wv
Teilabschnitt TP1+TP2 Erweiterung und Umbau Ring
und Ringstruktur ca. 2021
Alle bestehenden Switches Rubigen- Kiesen miissen neu
konfiguriert und geladen werden:
22110 Konfiguration Feld-Switches in enger Koordination mit 00 9 Stk 0.00

EHMitte62-LT

Initialkosten Konfiguration (Anfahrt/Einrichtung) je LWL-
2.2.1.11 Standort fur die Konfiguration und IBS (pro Standort kann 00 9 Stk. 0.00
1 Stk, verrechnet werden. Pauschalbetrag

Erweiterung T175, T210: Ringpatchung und Ringmessungen
der Teilabschnitte

LWL Patchungen Objekt- nach Feldebenen (in der Regel

22112 2 Kabel mit je 2 Anschlusspunkten

00 4 Stk. 0.00

LWL Patchungen Feld- KEV auf Switches (in der Regel

22113 1Kabel/ mit 4 Anschlusspunkten) inkl. Switch / Ring IBS

00 0 Stk. 0.00

OTDR Messung A1310nm von ganzen Teilabschnitten
auf der Strecke
22.1.14 Erstellen der Schlussmessungen fiir 2x2 Fasern inkl. 00 3 Stk. 0.00

Dokumentation. Pauschalbetrag

OTDR Messung A1550nm von ganzen Teilabschnitten
auf der Strecke
22115 Erstellen der Schlussmessungen flir 2x2 Fasern 00 3 Stk. 0.00

inkl Dokumentation. Pauschalbetrag

Initialkosten Patchung und Messung
(Anfahrt/Einrichtung) je LWL- Standort fiir Serie

22.1.16 Patchung und Messung (pro Standort kann 1 Stk, 00 3 Stk. 0.00
verrechnet werden. Pauschalbetrag
Head'n Tail Switches Umbau von Wankdorf nach Zentrale
Sid

292117 Demontage, Riickbau Head'n Tail Switches am Standort 00 1 Stk 0.00

Wankdorf in enger Koordination mit EHMitte62-LT

Montage und Verkabelung Head'n Tail Switches am
2.2.1.18 Standort Nebenzentrale Nord in enger Koordination mit 00 1 Stk. 0.00
EHMitte62-LT

Konfiguration Head'n Tail Switches

Konfiguration Feld-Switches vor Ort in enger
2.2.1.19 Koordination mit EHMitte62-LT, inkl Vorbereitung und 00 2 Stk. 0.00
IBS. Pauschalbetrag

Patchung Head'n Tail Zentrale Siid

LWL Patchungen Head'n Tail Switches auf Patchpanel

22.1.20 inkl Anfahrt

00 1 Stk. 0.00

Initalkosten Wankdorf und Zentrale Siid

Initialkosten (Anfahrt/Einrichtung) je LWL- Standort fiir
2.2.1.21 Demontage/Montage und Patchung (pro Standort kann 1 00 2 Stk. 0.00
Stk, verrechnet werden. Pauschalbetrag

Konfiguration KNA Switches

Konfiguration KNA-Swiches in enger Koordination mit

2.2.1.22 EHMitte62-LT

00 1 Stk. 0.00

Initialkosten Konfiguration (Anfahrt/Einrichtung) je LWL-
2.2.1.23 Standort fiir die Konfiguration und IBS (pro Standort kann 00 1 Stk. 0.00
1 Stk, verrechnet werden. Pauschalbetrag
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Menge Betrag
. Lasten- E-Preis [CHF]
Pos. Bezeichnung VA| LV
heft [CHF] Lv
wWv WV

Beschriftungen

1 Beschriftungschild AKS, inkl. Ermittlung AKS-Code
2.2.1.22 (Beilage 055) 00 11 Stk. 0.00

Lieferung, Montage, inkl. Befestigungsmaterial

NO06-RUTS-BSA_EHMitte-65-KOM_LV_190724
8/16 A_KNA 24.07.2019



Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Menge Betrag
. Lasten- E-Preis [CHF]
Pos. Bezeichnung heft VA VI;’\\II [CHF] LV
wv
222 Ring OS Nord (TP3)
Ausbau Etappe 1: ca. 4.11.2019
Bereitstellen Switches und Montage
Konfiguration Feld-Switches in enger Koordination mit
2221 EHMitte62-LT 00 7 Stk. 0.00
2.2.2.2 Lieferung Switch an das abnehmende Los 00 7 Stk. 0.00

Option: Montage und Verkabelung Feld-Switches in
2.2.2.3  enger Koordination mit den abnehmenden Losen inkl. 00 7 Stk. 0.00
Initialkosten wie Anfahrt und Material etc.Pauschalbetrag

Ringpatchung und Ringmessungen

LWL Patchungen Objekt- nach Feldebenen (in der Regel

2223 2 Kabel mit je 2 Anschlusspunkten

00 7 Stk. 0.00

LWL Patchungen Feld- KEV auf Switches (in der Regel

2224 1Kabel/ mit 4 Anschlusspunkten) inkl. Switch / Ring IBS

00 7 Stk. 0.00

OTDR Messung A1310nm von ganzen Teilabschnitten
auf der Strecke
22.25 Erstellen der Schlussmessungen fiir 2x2 Fasern inkl. 00 9 Stk. 0.00

Dokumentation. Pauschalbetrag

OTDR Messung A1550nm von ganzen Teilabschnitten
auf der Strecke
2226 Erstellen der Schlussmessungen fiir 2x2 Fasern 00 9 Stk. 0.00

inkl Dokumentation. Pauschalbetrag

Initialkosten Patchung und Messung
(Anfahrt/Einrichtung) je LWL- Standort fiir Serie
Patchung und Messung (pro Standort kann 1 Stk,
verrechnet werden. Pauschalbetrag

2227 00 9 Stk. 0.00

Beschriftungen

1 Beschriftungschild AKS, inkl. Ermittlung AKS-Code
2.2.2.8 (Beilage 055) 00 7 Stk. 0.00
Lieferung, Montage, inkl. Befestigungsmaterial

Ausbau Etappe 2: (Auflosen der Temporaren
Verbindung T270-T319) ca. 2021

Patchung T319, LWL VEK 25'855, LWL VEK 27'075 T320,
Head'n Tail

LWL Patchungen Objekt- nach Feldebenen (in der Regel

2229 2 Kabel mit je 2 Anschlusspunkten

00 5 Stk. 0.00

LWL Patchungen Feld- KEV auf Switches (in der Regel

22.2.10 1Kabel/ mit 4 Anschlusspunkten) inkl. Switch / Ring IBS

00 5 Stk. 0.00

OTDR Messung A1310nm von ganzen Teilabschnitten
auf der Strecke
22.2.11 Erstellen der Schlussmessungen fiir 2x2 Fasern inkl. 00 9 Stk. 0.00

Dokumentation. Pauschalbetrag

OTDR Messung A1550nm von ganzen Teilabschnitten
auf der Strecke
22212 Erstellen der Schlussmessungen flir 2x2 Fasern 00 9 Stk. 0.00

inkl Dokumentation. Pauschalbetrag

Initialkosten Patchung und Messung
(Anfahrt/Einrichtung) je LWL- Standort fiir Serie
Patchung und Messung (pro Standort kann 1 Stk,
verrechnet werden. Pauschalbetrag

22213 00 9 Stk. 0.00

223 GFS (TP3) km 22110

Bereitstellen Switches und Montage
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Leistungsverzeichnis

Pos.

Lasten-

Bezeichnung heft

VA

Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Menge
Lv

E-Preis
[CHF]

Betrag
[CHF]
Lv
wv

2.2.31

Konfiguration Feld-Switches in enger Koordination mit
EHMitte62-LT

00

Stk.

0.00

2232

Lieferung Switch an das abnehmende Los

00

Stk.

0.00

2233

Option: Montage und Verkabelung Feld-Switches in
enger Koordination mit den abnehmenden Losen inkl.
Initialkosten wie Anfahrt und Material etc.Pauschalbetrag

00

Stk.

0.00

Ringpatchung und Ringmessungen

2233

LWL Patchungen Objekt- nach Feldebenen (in der Regel
2 Kabel mit je 2 Anschlusspunkten

00

Stk.

0.00

2234

LWL Patchungen Feld- KEV auf Switches (in der Regel
1Kabel/ mit 4 Anschlusspunkten) inkl. Switch / Ring IBS

00

Stk.

0.00

2235

OTDR Messung A1310nm von ganzen Teilabschnitten
auf der Strecke

Erstellen der Schlussmessungen fiir 2x2 Fasern inkl.
Dokumentation. Pauschalbetrag

00

Stk.

0.00

2236

OTDR Messung A1550nm von ganzen Teilabschnitten
auf der Strecke

Erstellen der Schlussmessungen flir 2x2 Fasern

inkl Dokumentation. Pauschalbetrag

00

Stk.

0.00

2237

Initialkosten Patchung und Messung
(Anfahrt/Einrichtung) je LWL- Standort fiir Serie
Patchung und Messung (pro Standort kann 1 Stk,
verrechnet werden. Pauschalbetrag

00

Stk.

0.00

Beschriftungen

1 Beschriftungschild AKS, inkl. Ermittlung AKS-Code
(Beilage 055)
Lieferung, Montage, inkl. Befestigungsmaterial

BSA Thun Nord - Thun Siid (02.06.40.890.02)
WTA km 31'600

00

Stk.

0.00

Bereitstellen Switches und Montage

2.2.31

Konfiguration Feld-Switches in enger Koordination mit
EHMitte62-LT

00

Stk.

0.00

2232

Lieferung Switch an das abnehmende Los

00

Stk.

0.00

2233

Option: Montage und Verkabelung Feld-Switches in
enger Koordination mit den abnehmenden Losen inkl.
Initialkosten wie Anfahrt und Material etc.Pauschalbetrag

00

Stk.

0.00

Ringpatchung und Ringmessungen

2233

LWL Patchungen Objekt- nach Feldebenen (in der Regel
2 Kabel mit je 2 Anschlusspunkten

00

Stk.

0.00

2234

LWL Patchungen Feld- KEV auf Switches (in der Regel
1Kabel/ mit 4 Anschlusspunkten) inkl. Switch / Ring IBS

00

Stk.

0.00

2235

OTDR Messung A1310nm von ganzen Teilabschnitten
auf der Strecke

Erstellen der Schlussmessungen fiir 2x2 Fasern inkl.
Dokumentation. Pauschalbetrag

00

Stk.

0.00

2236

OTDR Messung A1550nm von ganzen Teilabschnitten
auf der Strecke

Erstellen der Schlussmessungen flir 2x2 Fasern

inkl Dokumentation. Pauschalbetrag

00

Stk.

0.00

10/16
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Komunikationsnetzwerke

Menge Betrag
. Lasten- E-Preis [CHF]
Pos. Bezeichnung heft VA vb\\l/ [CHF] LV
wv
Initialkosten Patchung und Messung
(Anfahrt/Einrichtung) je LWL- Standort fiir Serie
22.3.1 Patchung und Messung (pro Standort kann 1 Stk, 00 4 Stk. 0.00
verrechnet werden. Pauschalbetrag
Beschriftungen
1 Beschriftungschild AKS, inkl. Ermittlung AKS-Code
2.2.3.8 (Beilage 055) 00 1 Stk. 0.00
Lieferung, Montage, inkl. Befestigungsmaterial

Kleinmaterial

Kleinmaterial

3.1.1 Kleinmaterial 00 1 Gl. 0.00
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Leistungsverzeichnis

Los EHMitte 65 - Kommunikationsnetze

Pos. Bezeichnung

Betrag

E-Preis [CHF]
[CHF] LV

wv

Menge
Lv

B Dienstleistungen

10'000.00

Samtliche Einheitspreise (E-Preis) sind durch den Unternehmer auszufillen

Leistungsbeschrieb gemass Lastenheft

1 Dienstleistungen
1.1 Projektleitung
1.11 Projektleitung UN

0.00
0.00
0.00

Organisation und Teilnahme an Koordinations-

1.1.2
Baustelle oder in der Region.

und Bausitzungn Dauer 3-4 Stunden. Standort

0.00

113 erstellen, Versand je Sitzung

Sitzungsadministration, Einladung, Protokoll

0.00

1.1.4 Baustellenjournal

0.00

1.2 Dokumentation

Priifplan

Erarbeiten und Erstellen des detaillierten
Priifplans. Uberarbeitung bis zur
Genehmigungsreife

1.2.1

0.00

Messprotokolle

Erarbeiten und Erstellen des detaillierten
Messprotokolle. Uberarbeitung bis zur
Genehmigungsreife

0.00

RPH-Erstellung

gemass Vorgaben ASTRA

Erstellen des Entwurfs zur Prifung gemass
Genehmigungsprozess RPH
Uberarbeitung bis zur Genehmigungsreife

123

0.00

Produktion RPH in Papierversion
gemass Vorgaben ASTRA, Erstellung und
Lieferung

0.00

Produktion RPH auf Datentrager
gemass Vorgaben ASTRA, Erstellung und
Lieferung

1.25

0.00

DAW-Erstellung

gemass Vorgaben ASTRA

Erstellen des Entwurfs zur Prifung gemass
Genehmigungsprozess RPH
Uberarbeitung bis zur Genehmigungsreife

1.2.6

0.00

Produktion DAW in Papierversion
gemass Vorgaben ASTRA, Erstellung und
Lieferung

0.00

ProduktionDAW auf Datentrager
gemass Vorgaben ASTRA, Erstellung und
Lieferung

0.00

N06-RUTS-BSA_EHMitte-65-KOM_LV_190724

12/16

B_Dienstleistungen

24.07.2019



Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Kommunikationsnetze

Menge Betrag
. E-Preis [CHF]
Pos. Bezeichnung LV [CHF] LV

Test und Inbetriebsetzung

Werkabnahme (FAT)
1.3.1 Aufbau der Priifanordnung; Organisation, 1 Gl. 0.00
durchfiihren und protokollieren gemass Priifplan

Protokolle und Dokumentation (FAT)
1.3.2 Aufbau der Priifanordnung; Organisation, 1 Gl. 0.00
durchfiihren und protokollieren gemass Prifplan

Montagekontrollen
Erarbeitung und erstellen des Entwurfs,
Uberarbeiten bis zur
133 GenehmigungsreifeProtokoll, erstellen 1 Gl. 0.00
Unterlagen gemass Priifplan, organisieren,

durchfiihren, protokollieren

Inbetriebnahmen und Teilinbetriebnahmen,
Funktionspriifung
1.34 Erarbeitung der erforderlichen Protokolle, 1 Gl. 0.00
erstellen Unterlagen gemass Priifplan,
organisieren, durchfiihren

Integrationstest

Erarbeitung der erforderlichen Protokolle,
erstellen Unterlagen gemass Prifplan,
organisieren, durchfihren

1.3.5 1 Gl. 0.00

Beihilfe Inbetriebnahmen

Tagespauschale fiir Fachpersonal gemass
Anforderungen FBL fir Beihilfe Beispielsweise
von Messungen Dritter Ubergeordneter
Prifungen, Datenpunkttest mit Nebenlos,
Funktionspriifung Integrationstest etc.

1.3.6 1 Gl. 0.00

Probebetrieb (3 Monate)
Provisorische Anbindung SABA und
Pumpbecken Anschluss Thun Nod
Unterstiitzung vor Ort
Probebetrieb (3 Monate)
1.3.8 Ring OS Rubigen Kiesen 1 Gl. 0.00
Unterstiitzung vor Ort
Probebetrieb (3 Monate)

1.3.7 1 Gl. 0.00

1.3.9 Ring OS Nord 1 Gl. 0.00
Unterstiitzung vor Ort
Probebetrieb (3 Monate)

1.3.10 Ring OS Sud 1 Gl. 0.00

Unterstiitzung vor Ort
Teilabnahme
131 Ring OS Rubigen Kiesen 1 Gl. 0.00

Teilabnahme

1.3.12 Ring OS Nord 1 Gl. 0.00
Teilabnahme

1.3.13 Ring OS Siid 1 Gl. 0.00

1314 Definitive Abnahme 1 Gl 0.00
Gesamtsystem

Pikettdienst Inbetriebnahmezeit
fur die Dauer der Inbetriebsetzungs- und

1.3.15 Probebetriebszeit bis zur erfolgreichen Abnahme

1 Gl. 0.00
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Leistungsverzeichnis

Los EHMitte 65 - Kommunikationsnetze

Menge Betrag
Pos. Bezeichnung LV E-Preis [CHF]
WV [CHF] Lv
wv
Pikettdienst Garantiezeit
1.3.16  fur die Dauer der Garantiezeit (3 Jahre nach 1 Gl. 0.00
Abnahme)
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Kommunikationsnetze

Menge Betrag
. E-Preis [CHF]
Pos. Bezeichnung LV [CHF] LV

Garantie

Bankgarantie
Kostenfur Bankgarantie bei Bestellung

Bankgarantie
Kostenfiir Bankgarantie wahrend Garantiezeit

Gewerkgarantie
143 Garantie auf alle gelieferten Komponenten: 3 1 Gl. 0.00
Jahre ab Abnahme des gesamten Werkes

Gewerkgarantie
Garantie auf Korrosionsschutz und
14.4 Oberflachenschutz: 5 Jahre ab Abnahme des 1 Gl. 0.00

gesamten Werkes

2 Schulungen 0.00
21 Schulungsunterlagen 0.00

Schulungsunterlagen Zielgruppe 1
erarbeiten, Entwurf bis zur Genehmigungsreife,

211 Abgabe 1 Expl. Papierformat, 5-10 Expl. 1 Gl 0.00
Handouts, 1 Expl. auf Datentrager
Schulungsunterlagen Zielgruppe 2
erarbeiten Entwurf bis zur Genehmigungsreife,

21.2 Abgabe 1 Expl. Papierformat, 5-10 Expl. 1 Gl 0.00
Handouts, 6-1 Expl. auf Datentrager

2.2 Schulung durchfiihren 0.00

291 Zielgruppe 1 (2 Halbtage a 4 Std; je 5- 10 1 al 0.00
Personen)

229 Zielgruppe 2 (2 Halbtage a 4 Std; je 5- 10 1 al 0.00
Personen)
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Leistungsverzeichnis Los EHMitte 65 - Kommunikationsnetze

Menge Betrag
. E-Preis [CHF]
Pos. Bezeichnung LV [CHF] LV

Unvorhergesehenes 10'000.00
nur grau markierten Felder ausfllen, Gbrigen werden
aus Kapitel 3, Register Dienstleistungen tibernommen

3.1 Regiestunden 0.00
3.1.1 Projektleiter 10 Std 0.00
3.1.2 Bauleiter 30 Std 0.00
3.1.3 Sicherheitsberater 1 Std 0.00
3.1.4 Fach- Spezialist 30 Std 0.00
3.1.5 Monteur / Facharbeiter mit FA 30 Std 0.00
3.1.6 Hilfsarbeiter ohne FA 30 Std 0.00
3.1.7 Lehrling (1.-3 Lehrjahr) 5 Std 0.00
3.2 Material 10'000.00
3.21 Material 1 Bp. 10'000.00  10'000.00
3.3 Drittrechnungen

3.3.1 Faktor zur Bearbeitung von Drittrechnungen %

3.4 Varia 0.00
3.4.1 Positionen, die der UN noch dazufiigen will 0.00
3.4.2 Positionen, die der UN noch dazufligen will 0.00
3.4.3 Positionen, die der UN noch dazufiigen will 0.00
3.4.4 Positionen, die der UN noch dazufliigen will 0.00
3.45 Positionen, die der UN noch dazufiigen will 0.00
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