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Filippini Partner Ingegneria SA, Biasca
Emch+Berger AG Bern, Bern

Consorzio SALVA

CONTROLLO ELENCO ELABORATI VERSIONE 08.05.2018
EP 19 Melide - Gentilino - Segmento parziale B
Progetto d'intervento MP - Dossier T/U - Tracciato
Titolo . Documento (PV) / Scala Nuri‘::l::':aﬂ?: e Scatola
piano no. (PV) e Oggetto | Osservazioni
Progetto d'insieme 21.02.80.302.00
Approvazione MK - mandato di progetto TU-MP- 302.00 -R- 10.1- 1000 A4
Organizzazione e struttura del progetto - km 20.440 - 20.330 TU-MP- 302.00 -R- 10.2- 1001 A4
Relazione tecnica generale TU-MP- 302.00 -R- 10.3- 1002 A4
Convenzione d'utilizzazione TU-MP- 302.00 -R- 10.4- 1003 A4
Pianificazione globale dei termini TU-MP- 302.00 -R- 10.5- 1004 -
Preventivo dei costi secondo piano contabile (TD Cost) - km 20.440 - km 23.330 TU-MP- 302.00 -R- 10.6- 1005 A4
Estratto carta nazionale - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 10.7.1-01- 1006 1:25'000
Planimetria ortofoto TU-MP- 302.00 -P- 10.7.1-02- 1007 1:2'000
Planimetria oggetti d'inventario - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 10.7.2- 1008 1:2'000
Perimetro di proprieta (UH-PERI) - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 10.7.3- 1009 1:2'000
VoMa TU-MP- 302.00 -P- 10.75- 1010
Accessi ed aree di cantiere - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 10.7.6- 1011 1:2'000 T/U-1
Lista oggetti di inventario - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -R- 10.8.1- 1012 A4
Concetto paesaggistico ed architettonico AP 20.80 -R- 35b A4
Rapporto geotecnico MK K9.2 -R- 3004 A4
Ambiente 21.02.80.302.00
Relazione ambientale e capitolato d'oneri AAL TU-MP- 302.00 -R- 11.1- 1100 A4
Concetto di sorveglianze delle acque TU-MP- 302.00 -R- 11.3- 1101 A4
Concetto di gestione dei rifiuti e del materiale TU-MP- 302.00 -R- 11.5- 1102 A4
Concetto di movimento delle terre e ricoltivazione TU-MP- 302.00 -R- 11.6- 1103 A4
Gestione del traffico 21.02.80.302.00
Relazione tecnica gestione del traffico TU-MP- 302.00 -R- 12.1- 1200 A4
TU-MP-302.00-P-12.1-1202_Gestione traffico cantiere - FASE 1A - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1201| 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1203_Gestione traffico cantiere - FASE 1B - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1202 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1204_Gestione traffico cantiere - FASE 1C - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1203| 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1205_Gestione traffico cantiere - FASE 1D - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1204 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1206_Gestione traffico cantiere - FASE 2A e 2B - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1205| 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1207_Gestione traffico cantiere - FASE 3A e 3B - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1206 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1208_Gestione traffico cantiere - FASE 4A, 4B e 4C - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1207| 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1209_Gestione traffico cantiere - FASE 5A e 5B - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1208 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1210_Gestione traffico cantiere - FASE 6A, 6B e 6C - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1209| 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1211_Gestione traffico cantiere - FASE 7A e 7B - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1210 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1212_Gestione traffico cantiere - FASE 7C, 7D e 7E - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1211 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1213_Gestione traffico cantiere - FASE 8A, 8B e 8C - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1212 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1215_Gestione traffico cantiere - FASE 10A, 10B e 10C - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1213| 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1216_Gestione traffico cantiere - FASE 10D, 10E e 10F - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1214 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1217_Gestione traffico cantiere - FASE 11A e 11B - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1215| 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1218_Gestione traffico cantiere - FASE 11C, 11D e 11E - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1216 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1219_Gestione traffico cantiere - FASE 12A, 12B e 12C - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1217| 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1220_Gestione traffico cantiere - FASE 13A e 13B - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1218 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1221_Gestione traffico cantiere - FASE 13C e 13D - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1219| 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1223_Gestione traffico cantiere - FASE 13F, 13G e 13H - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1220 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1224_Gestione traffico cantiere - FASE 14A, 14B, 14C e 14D - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1221| 1:1'000/1:200
TU-MP-302.00-P-12.1-1225_Gestione traffico cantiere - FASE 15A, 15B, 15C, 15D e 15E - TRATTA PRINCIPALE.pdf TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1222 1:1'000/1:200
TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1223| 1:1'000/1:200
TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1224 1:1'000/1:200
TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1225| 1:1'000/1:200
TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1226 1:1'000/1:200
TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1227 1:1'000/1:200
TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1228 1:1'000/1:200
TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1229| 1:1'000/1:200
TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1230 1:1'000/1:200
TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1231 1:1'000/1:200
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 15 F - tratta principale TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1232| 1:1'000/1:200
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 16 A - tratta principale TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1233| 1:1'000/1:200
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 16 B - tratta principale TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1234| 1:1'000/1:200
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 17 A - tratta principale TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1235| 1:1'000/1:200
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 17 B - tratta principale TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1236| 1:1'000/1:200
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 17 C - tratta principale TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1237| 1:1'000/1:200
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 1 - svincolo da/per nord TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1238| 1:1'000/1:200
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 2 - svincolo da/per nord TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1239| 1:1'000/1:100
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 3 - svincolo da/per nord TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1240| 1:1'000/1:100
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 4 - svincolo da/per nord TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1241| 1:1'000/1:100
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 5 A - svincolo da/per nord TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1242 1:1'000
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 5 B - svincolo da/per nord TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1243 1:1'000
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 1 - svincolo da/per sud TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1244| 1:1'000/1:100
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 2 - svincolo da/per sud TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1245( 1:1'000/1:100
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 3 - svincolo da/per sud TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1246| 1:1'000/1:100
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 4 A, 4 B e 4 C - svincolo da/per sud TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1247 1:1'000
Gestione del traffico in fase di cantiere - Planimetria e sezioni - fase 5 A e 5 B - svincolo da/per sud TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1248 1:1'000
Gestione del traffico - Piano corografico di accesso alla tratta - km 20.440-23.330 TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1249 1:5000
Gestione del traffico - Sinottico - segnaletica verticale di cantiere - fase 8 A - tratta principale TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1250| 1:5000/1:500
Fet-69t+787309-06—=Fux 091/ 873 09 09
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Consorzio SALVA

Filippini Partner Ingegneria SA, Biasca
Emch+Berger AG Bern, Bern

Gestione del traffico - Sinottico - schemi accessi e corsie di emergenza - fase 8 A - tratta principale TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1251 1:5000/1:500
Gestione del traffico - Sinottico - segnaletica di cantiere eventi eccezionali - fase 8 A - tratta principale TU-MP- 302.00 -P- 12.1- 1252| 1:5000/1:500
Gestione degli eventi e concetto di sicurezza TU-MP- 302.00 -R- 12.2- 1253 A4
Gestione del traffico - Procedura d'allarme - km 20.440 - km 23.300 TU-MP- 302.00 -R- 12.2- 1254 A3
Gestione del traffico - Planimetria incidentalita - tratta principale TU-MP- 302.00 -P- 12.2- 1255 1:2000
Gestione del traffico - Planimetria incidentalita - misure migliorative - tratta principale TU-MP- 302.00 -P- 12.2- 1256 1:2000
Gestione del traffico - Allarme in cantiere - km 20.440 - km 23.300 TU-MP- 302.00 -R- 12.2- 1257 A3
Gestione del traffico - Elenco indirizzi allarmi - km 20.440 - km 23.300 TU-MP- 302.00 -R- 12.2- 1258 A3

Acquisizione terreni

21.02.80.302.00

20 Progetto stradale TPO1 21.02.80.302.00
Planimetria generale orientativa - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 20.1- 1400 1:2000
Planimetria generale - km 22.675 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 20.1- 1401 1:1000
Planimetria generale - km 21.300 - 22.300 TU-MP- 302.00 -P- 20.1- 1402 1:1000
Planimetria generale - km 20.440 - 21.300 TU-MP- 302.00 -P- 20.1- 1403 1:1000
Planimetria generale - svincolo da/per nord TU-MP- 302.00 -P- 20.1- 1404 1:1000
Planimetria generale - svincolo da/per sud TU-MP- 302.00 -P- 20.1- 1405 1:1000
Profilo longitudinale asse principale - km 23.330 - 22.650 TU-MP- 302.00 -P- 20.2- 1406| 1:1000/1:100
Profilo longitudinale asse principale - km 22.650 - 21.300 TU-MP- 302.00 -P- 20.2- 1407 1:1000/1:100
Profilo longitudinale asse principale - km 21.300 - 20.440 TU-MP- 302.00 -P- 20.2- 1408| 1:1000/1:100
Profili longitudinali - svincolo da/per nord TU-MP- 302.00 -P- 20.2- 1409| 1:1000/1:100
Profili longitudinali - svincolo sud - uscite TU-MP- 302.00 -P- 20.2- 1410| 1:1000/1:100
Profili longitudinali - svincolo sud - entrate TU-MP- 302.00 -P- 20.2- 1411 1:1000/1:100
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Filippini Partner Ingegneria SA, Biasca
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Consorzio SALVA

Sezioni caratteristiche asse principale dalla no.1 alla no. 4 - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 20.4- 1412 1:100
Sezioni caratteristiche asse principale dalla no.5 alla no. 7 - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 20.4- 1413 1:100
Sezioni caratteristiche asse principale dalla no.8 alla no. 11 - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 20.4- 1414 1:100
Sezioni caratteristiche asse principale dalla no.12 alla no. 15 - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 20.4- 1415 1:100
Sezioni caratteristiche asse principale dalla no.16 alla no. 19 - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 20.4- 1416 1:100
Sezioni caratteristiche asse principale dalla no.20 alla no. 21 - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 20.4- 1417 1:100
Sezioni caratteristiche asse principale dalla no.22 alla no. 23 - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 20.4- 1418 1:100
Sezioni caratteristiche sui manufatti da M1 a M4 - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 20.4- 1419 1:100
Sezioni caratteristiche sui manufatti da M5 a M8 - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 20.4- 1420 1:100
Sezioni caratteristiche sui manufatti da M9 a M13 - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 20.4- 1421 1:100
Sezioni caratteristiche svincolo Nord da N1 a N4 - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 20.4- 1422 1:100
Sezioni caratteristiche svincolo Sud da S1 a S3 - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 20.4- 1423 1:100
Dettagli tipo - km 20.440 - 23.360 TU-MP- 302.00 -P- 20.5- 1424 1:20
Smaltimento acque 21.02.80.302.00
Relazione tecnica - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -R- 30.0- 1500 A4
Planimetria generale sistema di smaltimento acque esistente - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 30.1- 1501 1:2000
Planimetria catasto canalizzazioni esistenti - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 30.2- 1502 1:1000
Planimetria generale sistema di smaltimento acque di progetto - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 30.2- 1503 1:2000
Planimetria collettore 1 - km 23.150 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 30.2- 1504 1:500
Planimetria di dettaglio collettore 1 - km 23.250 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 30.2- 1505 1:100
Planimetria collettore 2 - km 22.660 - 23.150 TU-MP- 302.00 -P- 30.2- 1506 1:500
Planimetria collettore 2 - km 22.390 - 22.660 TU-MP- 302.00 -P- 30.2- 1507 1:500
Planimetria collettore 3 - km 21.850 - 22.175 TU-MP- 302.00 -P- 30.2- 1508 1:500
Planimetria collettore 3 - km 21.500 - 21.850 TU-MP- 302.00 -P- 30.2- 1509 1:500
Planimetria collettore 4 - km 21.100 - 21.475 TU-MP- 302.00 -P- 30.2- 1510 1:500
Planimetria collettore 4 - km 20.850 - 21.100 TU-MP- 302.00 -P- 30.2- 1511 1:500
Planimetria collettore 5 - km 20.440 - 20.820 TU-MP- 302.00 -P- 30.2- 1512 1:500
Planimetria smaltimento acque di progetto - svincolo da/per nord TU-MP- 302.00 -P- 30.2- 1513 1:1000/1:50/1:20
Planimetria smaltimento acque di progetto - svincolo da/per sud TU-MP- 302.00 -P- 30.2- 1514 1:1000/1:50/1:20
Profilo longitudinale collettore 1 - km 23.150 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 30.4- 1515| 1:1000/1:100
Profilo longitudinale collettore 2 - km 22.390 - 23.150 TU-MP- 302.00 -P- 30.4- 1516| 1:1000/1:100
Profilo longitudinale collettore 3 - km 21.500 - 22.175 TU-MP- 302.00 -P- 30.4- 1517| 1:1000/1:100
Profilo longitudinale collettore 4 - km 20.850 - 21.475 TU-MP- 302.00 -P- 30.4- 1518| 1:1000/1:100
Profilo longitudinale collettore 5 - km 20.440 - 20.820 TU-MP- 302.00 -P- 30.4- 1519| 1:1000/1:100
T/U-4
Piano di dettaglio bauleti filtranti - km 22.204 - 22.375 TUMP- 30200 -P- 305 152000 11:.2230/ 1:80/
Smaltimento acque di cantiere - Planimetria generale - km 20.440 - km 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 30.6- 1521 1:1000
Smaltimento acque di cantiere - Sezioni tipo - Settore A TU-MP- 302.00 -P- 30.6- 1522 1:100
Smaltimento acque di cantiere - Sezioni tipo - Settore B TU-MP- 302.00 -P- 30.6- 1523 1:100
Smaltimento acque di cantiere - Sezioni tipo - Settore C TU-MP- 302.00 -P- 30.6- 1524 1:100
Smaltimento acque di cantiere - Sezioni tipo - Settore D TU-MP- 302.00 -P- 30.6- 1525 1:100
Smaltimento acque di cantiere - Sezioni tipo - Settore E TU-MP- 302.00 -P- 30.6- 1526 1:100
Smaltimento acque di cantiere - Sezioni tipo - Settore F TU-MP- 302.00 -P- 30.6- 1527 1:100
40 BSA Genio civile TPO1 21.02.80.302.00
Planimetria tracciato cavi esistente - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 40.1- 1600 1:1000
Planimetria orientativa generale tracciato cavi di progetto - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 40.1- 1601 1:2000
Planimetria generale tracciato cavi di progetto - km 23.360 - 22.930 TU-MP- 302.00 -P- 40.1- 1602 1:500
Planimetria generale tracciato cavi di progetto - km 22.930 - 22.450 TU-MP- 302.00 -P- 40.1- 1603 1:500
Planimetria generale tracciato cavi di progetto - km 22.450 - 21.740 TU-MP- 302.00 -P- 40.1- 1604 1:500
Planimetria generale tracciato cavi di progetto - km 21.740 - 21.061 TU-MP- 302.00 -P- 40.1- 1605 1:500
Planimetria generale tracciato cavi di progetto - km 21.061 - 20.440 TU-MP- 302.00 -P- 40.1- 1606 1:500
Dettagli tipo - km 20.440 - km 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 40.3- 1607 1:20
50 Barriere elastiche TPO1 21.02.80.302.00
Planimetria generale orientativa di progetto - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 50.1- 1700 1:2000
Planimetria di progetto - km 23.330 - 22.930 TU-MP- 302.00 -P- 50.1- 1701 1:500
Planimetria di progetto - km 22.930 - 22.450 TU-MP- 302.00 -P- 50.1- 1702 1:500
Planimetria di progetto - km 22.450 - 21.740 TU-MP- 302.00 -P- 50.1- 1703 1:500
Planimetria di progetto - km 21.740 - 21.061 TU-MP- 302.00 -P- 50.1- 1704 1:500
Planimetria di progetto - km 21.061 - 20.440 TU-MP- 302.00 -P- 50.1- 1705 1:500
Dettagli tipo TU-MP- 302.00 -P- 50.4- 1706 1:20/1:10
Tabella di dimensionamento (Convenzione di utilizzazione) TU-MP- 302.00 -R- 50.5- 1707 A4
Recinzioni TPO1 21.02.80.302.00
Planimetria generale recinzioni e accessi esistenti - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 60.1- 1800 1:2000
Planimetria generale recinzioni e accessi di progetto - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 60.1- 1801 1:2000
302.00
Dettagli tipo - km 20.440 - 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 60.3- 1802 1:25/1:5
21.02.80.302.00 /
70 Segnaletica e demarcazioni TP01/07 21.02.80.502.01 /
21.02.80.503.01
Relazione tecnica TU-MP- 302.00 -R- 70.1- 1900 A4 21.02.80.302.00
. . . 502.01/ 21.02.80.502.01 /
Base di progetto portali della segnaletica TU-MP- 503.01 -R- 70.1- 1901 A4 21.02.80.503.01
Nota tecnica portali della segnaletica TU-MP- 550032'_001 1/ -R- 70.1- 1902 A4 221 1.?022'?800'.55002?;?01 1/
Planimetria orientativa segnaletica verticale esistente e di progetto - km 17.300 a km 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 70.1- 1903 21.02.80.302.00
Planimetria segnaletica verticale esistente e di progetto - km 20.440 a km 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 70.1- 1904 21.02.80.302.00
Planimetria segnaletica verticale esistente e di progetto - svincolo Lugano Sud TU-MP- 302.00 -P- 70.1- 1905 21.02.80.302.00 T/U'5
Planimetria segnaletica verticale esistente e di progetto - km 17.300 a km 18.710 TU-MP- 302.00 -P- 70.1- 1906 21.02.80.302.00
Piano di dettaglio portale della segnaletica galleria Gentilino - PS1 al km 23.282 TU-MP- 503.01 -P- 70.3- 1907 1:50 21.02.80.503.01
Piano di dettaglio portale della segnaletica galleria Gentilino - PS2 al km 23.173 TU-MP- 503.01 -P- 70.3- 1908 1:50 21.02.80.503.01
Piano di dettaglio portale della segnaletica galleria Gentilino - PS3 al km 23.050 TU-MP- 503.01 -P- 70.3- 1909 1:50 21.02.80.503.01
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Piano di dettaglio portale della segnaletica uscita da sud per Lugano Sud - PS14 - Uscita da Sud per Lugano Sud TU-MP- 503.01 -P- 70.3- 1910 1:100 21.02.80.503.01

Piano di dettaglio portale della segnaletica galleria Gentilino - PS4 al km 22.690 TU-MP- 503.01 -P- 70.3- 1911 1:50 21.02.80.503.01

Piano di dettaglio portale della segnaletica galleria Gentilino - PS5 al km 22.533 TU-MP- 503.01 -P- 70.3- 1912 1:50 21.02.80.503.01

Piano di dettaglio portale della segnaletica galleria Gentilino - PS6 al km 22.445 TU-MP- 503.01 -P- 70.3- 1913 1:50 21.02.80.503.01

Piano di dettaglio portale della segnaletica galleria Gentilino - PS7 al km 22.095 TU-MP- 503.01 -P- 70.3- 1914 1:50 21.02.80.503.01

Piano di dettaglio portale della segnaletica galleria Melide-Grancia - PS8 al km 21.715 TU-MP- 502.01 -P- 70.3- 1915 1:50 21.02.80.502.01

Piano di dettaglio portale della segnaletica galleria Melide-Grancia - PS9 al km 21.345 TU-MP- 502.01 -P- 70.3- 1916 1:50 21.02.80.502.01

Piano di dettaglio portale della segnaletica galleria Melide-Grancia - PS10 al km 21.060 TU-MP- 502.01 -P- 70.3- 1917 1:100 21.02.80.502.01

Piano di dettaglio portale della segnaletica galleria Melide-Grancia - PS11 al km 20.854 TU-MP- 502.01 -P- 70.3- 1918 1:50 21.02.80.502.01

Piano di dettaglio portale della segnaletica galleria Melide-Grancia - PS12 al km 20.698 TU-MP- 502.01 -P- 70.3- 1919 1:50 21.02.80.502.01

Piano di dettaglio portale della segnaletica galleria Melide-Grancia - PS13 al km 20.573 TU-MP- 502.01 -P- 70.3- 1920 1:50 21.02.80.502.01

Piano di dettaglio portale della segnaletica - PS14 TU-MP- -P- 70.3- 1921 1:50

Piano di dettaglio portale della segnaletica - PS15 TU-MP- -P- 70.3- 1922 1:50

Piano di dettaglio portale della segnaletica - PS16 TU-MP- -P- 70.3- 1923 1:50

Piano di dettaglio portale della segnaletica - PS17 TU-MP- -P- 70.3- 1924 1:50

Piano di dettaglio portale della segnaletica - PS18 TU-MP- -P- 70.3- 1925 1:50

Piano di dettaglio portale della segnaletica - PS19 TU-MP- -P- 70.3- 1926 1:50

Piano di dettaglio portale della segnaletica - PS20 TU-MP- -P- 70.3- 1927 1:50

Planimetria segnaletica orizzontale di progetto - km 21.900 a km 23.330 TU-MP- 302.00 -P- 70.4- 1928 1:1000 21.02.80.302.00

Planimetria segnaletica orizzontale di progetto - km 20.450 a km 21.900 TU-MP- 302.00 -P- 70.4- 1929 1:1000 21.02.80.302.00

Planimetria segnaletica orizzontale di progetto - svincolo da/per nord TU-MP- 302.00 -P- 70.4- 1930 1:1000 21.02.80.302.00

Planimetria segnaletica orizzontale di progetto - svincolo da/per sud TU-MP- 302.00 -P- 70.4- 1931 1:1000 21.02.80.302.00

Protezioni foniche 21.02.80.302.00
T/U-6

Legenda:

Documento solo in formato elettronico
(*) Documento redatto da terzi
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Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

CH-3003 Berna, USTRA

Posta A

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

Ufficio federale delle strade USTRA

Via C. Pellandini 2a
6500 Bellinzona

Vs. riferimento: R314-0788/Rug
Ns. riferimento: R435-0142/Sti

Collab.responsabile: Marcello Stimolo

Berna, 19 novembre 2018

SNO02 EP19 Melide - Gentilino, Segmento parziale B (SPB)
N. del progetto: 070077 / Categoria del progetto: Progetto chiave

[] Approvazione del progetto di dettaglio  [X] Approvazione del progetto d'intervento

[] Modifica del progetto

Gentili signore, egregi signori,

dopo aver esaminato la documentazione inoltrataci in data 11.09.2018 ed i complementi integrativi
inviati in data 9.11.2018, vi comunichiamo che il progetto soprastante ottiene I'approvazione dell'U-

STRA.

Strada nazionale:
Sezione:

MK approvazione USTRA:
AP approvazione DATEC:

Descrizione oggetto iscritto
nell'inventario:

Numero oggetto iscritto
nell'inventario:

N 02

80
02.11.2015
19.12.2017

Tracciato Mendrisio — Lugano Sud
21.02.80.302.00
21.02.80.502.01
21.02.80.503.01
21.02.80.777.02

Portale della segnaletica galleria Melide — Grancia km 21.715
Portale della segnaletica galleria Melide — Grancia km 21.345
Portale della segnaletica galleria Melide — Grancia km 21.060
Portale della segnaletica galleria Melide — Grancia km 20.854

Ufficio federale delle strade USTRA
Marcello Stimolo

Indirizzo postale: 3003 Berna

Muhlestrasse 2, 3063 lttigen

Tel. +41 58 463 15 95, fax +41 58 463 23 03
marcello.stimolo@astra.admin.ch
www.astra.admin.ch
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Costi stimati:

Ripartizione dei costi?
Ripartizione in (%):

Ripartizione nelle voci conta-
bili del conto SN:

Portale della segnaletica galleria Melide — Grancia km 20.698
Portale della segnaletica galleria Melide — Grancia km 20.573
Portale della segnaletica galleria Gentilino km 23.282 PS1

Portale della segnaletica galleria Gentilino km 23.173 PS2

Portale della segnaletica galleria Gentilino km 23.050 PS3

Portale della segnaletica Mendrisio — Lugano Sud km 0.448 asse 400
Portale della segnaletica galleria Gentilino km 22.690 PS4

Portale della segnaletica galleria Gentilino km 22.533 PS5

Portale della segnaletica galleria Gentilino km 22.445 PS6

Portale della segnaletica galleria Gentilino km 22.095 PS7

Portale della segnaletica galleria Mendrisio — Lugano Sud km 0.856
Portale della segnaletica galleria Mendrisio — Lugano Sud km 0.721
Portale della segnaletica galleria Mendrisio — Lugano Sud km 0.523
Portale della segnaletica galleria Mendrisio — Lugano Sud km 0.247
Portale della segnaletica galleria Mendrisio — Lugano Sud km 22.311
Portale della segnaletica galleria Mendrisio — Lugano Sud km 21.850
Portale della segnaletica VOMA/SOMA — Cimitero PS21

Portale della segnaletica VOMA/SOMA — Mc PS21.

Progettazione 9'336'606.00 CHF
Acquisizione di terreni 0.00 CHF
Esecuzione dei lavori 67'724'430.00 CHF
Imprevisti 7'706'102.00 CHF
IVA 6'527'070.00 CHF
Totale 91'294'208.00 CHF
(base dei prezzi: primavera 2018)

si O No (X

Conto SN 100 % Terzi 0%

Sistemazione 0 % Manutenzione 100 %  Eliminazione dei proble- 0 %

mi di capacita

ripartizione in % (in tranche del 5 %): B2 N02 EP19 MP Stima Costi Begleitbrief

Osservazioni:

Ambiente:

L’autorizzazione non include le parti dellEP (protezione fonica, muri,
parete antiricircolo fumi, smaltimento acque, SABA, aree di cantiere)
essendo approvati con I'approvazione dei piani del 19 dicembre 2017.

Natura e paesaggio:
Prima dell’inizio dei lavori dev’essere esposto a FU il concetto di lotta
contra le neofite.

Emissione luminose:

In caso fossero previsti dei cantieri illuminati, applicare le misure stan-
dard della Liste de contrdle environnement pour les projets des routes
nationales non soumis a I'EIE, (USTRA, Ufficio federale dell’ambiente
UFAM, Segreteria generale del DATEC, novembre 2017) (non dispo-

nibile in italiano).
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https://gever.astra.admin.ch/fsc/mx/COO.2045.100.2.10192533
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R435-0142

Foreste:

Per i dissodamenti valgono le condizioni secondo I'approvazione dei
piani del 19 dicembre 2017 N02 EP 19 Melide — Gentilino, segmento
parziale B, AP protezione fonica/muri/parete antiricircolo fu-
mi/smaltimento acque/SABA/aree di cantiere. Si deve applicare le
misure standard secondo la Liste de contrdle environnement pour les
projets des routes nationales non soumis a 'EIE, (USTRA, Ufficio fe-
derale del’'ambiente UFAM, Segreteria generale del DATEC, novemb-
re 2017) (non disponibile in italiano).

Smaltimento delle acque:

Le misure che interessano i SABA, non oggetto di questo MP, devono
essere presentate e approvate con i relativi DP. La misura “Misura AC
9: Sul cantiere dovra sempre essere presente una quantita sufficiente
di assorbenti per intervenire in caso d’incidente” &€ da precisare chia-
rendo che gli agenti olio-assorbenti dovranno essere disponibili nei
luoghi dove c’€ un rischio di rovesciamento di liquidi inquinanti.

Suolo:

L’OSuolo ha come scopo la protezione del suolo indipendentemente
del uso della superficie. Le misure si devono quindi applicare in fun-
zione delle proprieta del suolo e non in funzione del uso del suolo. Le
proprieta del suolo sono importante per le misure adattate. E necessa-
ria un’indagine sulla profondita completa del suolo. Il concetto deve
fare parte dell’'appalto. L’'impiego di geotessile non & obbligatorio. Una
separazione (tra la superficie coltivata e coltivata) & possibile con un
manto erboso densamente coltivato.

Gestione di materiale e rifiuti:

Primo dell’inizio del cantiere dev’essere presentato A FU un concetto
di gestione dei rifiuti e materiale contenendo stimi delle quantita e la
destinazione di riutilizzo o smaltimento.

Aree di installazione:

Le aree d'installazione fuori dalla proprieta di USTRA che vengono
autorizzate con i progetti AP non devono essere occupate prima delle
rispettive approvazioni dei piani.

Manufatti (portali di segnaletica)

Osservazioni di ordine generale — Conservazione portali esistenti

Lo stato di conservazione della bulloneria esistente presso i portali di
segnaletica che saranno conservati & da verificare con un esperto,
prevedendo se necessario lo smontaggio ed il rimontaggio di alcuni
bulloni. Le misure necessarie a garantire la durabilita di questa bullo-
neria fino al prossimo UPIaNS (15-20 anni) sono da prevedere.

Osservazioni di ordine generale — Fondazioni dei portali in calcestruz-

Zo armato

La profondita del piano di fondazione scelto per i vari plinti dei portali di
segnaletica & da minimizzare in funzione delle reali esigenze delle
diverse fondazioni.
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Plinti di fondazione: valutare I'opportunita di aumentare leggermente lo
spessore dei plinti per permetterne una riduzione della geometria (au-
mento peso stabilizzante).

Pilastri di fondazione sopra plinti: valutare la possibilita di aumentare
leggermente le dimensioni in pianta per avere piu agio nella posa degli
ancoraggi in getto e dell’armatura (es: 1,2 m x 1,2 m invece di 1,0 m x
1,0 m).

Il terreno di fondazione & da controllare sul posto da parte della Dire-
zione dei lavori prima della posa del calcestruzzo di sottofondo.

Osservazioni di ordine generale — Dettagli costruttivi

| dettagli costruttivi sono da eseguire conformemente al FHB-K, TMB
22001-13611.

L’alimentazione elettrica dei portali & da eseguire in maniera esterna,
conformemente ai dettagli secondo FHB-K, TMB 22001-13611. Valuta-
re le possibilita di ottimizzazione del numero di portacavi PE 80 neces-
sari presso ogni punto di alimentazione.

Conformemente al FHB-K, TMB 22001-13611, va previsto un assem-
blaggio con costruzione aerea ai piedi della carpenteria metallica. Il
dimensionamento degli ancoraggi al piede deve tener conto di questo
dettaglio.

Prevedere una piastra di chiusura e dei fori di drenaggio presso
'estremita esterna delle traverse a sbalzo (p.es. PS4 / PS8 / PS16 a
PS20).

Osservazioni particolari ai singoli portali
Portali PS4/ PS5/ PS11/PS12

Valutare la possibilita di utilizzare dei profili RRW 400x400xt invece dei
profili scelti di tipo 500x300xt.

Le deformazioni orizzontali non risultando determinanti, a parita di
materia i profili di tipo RRW400x400xt garantiscono una maggiore
rigidita nel piano verticale.

Portale PS9

La possibilita di mantenere in esercizio il portale di segnaletica esisten-
te, al km ~ 21.350 e di evitare dunque un suo rifacimento completo va
perseguita.

Il leggero difetto di altezza libera riscontrato sotto al portale esistente
puo essere accettato. (4.85m invece dei 4.90m richiesti dal FHB-K).

Portale PS15

Adattare le barriere di sicurezza sui due lati del portale in maniera da
garantire una protezione sufficiente dello stesso, conformemente ai
criteri del FHB-K, TMB 22001-13610.

Portale PS21

Rialzare il fusto sopra la fondazione in modo da farlo sporgere dal
terreno anche nella situazione definitiva.
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Pavimentazione:

Complementi in merito alla pavimentazione prevista:
[80mm] PA 8, PmB 45/80-65 (CH-E), Zusatz Kalkhydrat M-1.5%
[80mm] AC EME 22 C1, B 15/25 (CH)
[80mm] AC EME 22 C2, P 10/20 (CH)
[80mm] AC F 22, B 50/70
[10mm] SAMI
SAMI konzipiertes PmB-Bindemittel
Typ: Spezifikation
- Elastische Rickstellung: =50 %
- Erweichungspunkt R+K: =50 °C

Bindemittelmenge: 2.3 kg/m?2

Abstreusplitter:
Gesteinskérnung geméss VSS SN 670 103, Korngruppe 8/11 mm,

Anforderung fiir OB (Cos/1 / LA 25 / PSV s0)
Heiss vorumhllt mit ca. 0.5 M-% Bitumen B 70/100
Kornmenge 12 — 13 I/m2.

Tracciato:

Cantiere e fluidita del traffico:

Durante la disamina dell'incarto & stata debitamente considerata la
segnalazione comunicata con la vostra lettera d’accompagnamento
del 11.09.18, afferente le fasi di cantiere che risultano ancora provviso-
rie e sono ancora oggetto di ottimizzazioni. Pertanto la disamina non &
stata approfondita per lo specifico tema summenzionato in tutti i suoi
dettagli, e s’invita a voler sottoporre la versione affinata e definitiva, se
ritenuto necessario, nelle sedi predisposte. Si segnala inoltre che la
situazione del traffico lungo la tratta, oggetto del presente incarto, allo
stato attuale & particolarmente sollecitata fino a comprometterne la
fluidita, soprattutto negli orari di punta. Quindi la presenza di cantieri
potrebbe acutizzare ulteriormente la gia precaria fluidita. Pertanto
s’invita caldamente a voler porre particolare attenzione
nell’ottimizzazione, approfondendo convenientemente la tematica del
traffico in tutte le sue forme e scenari.

Analisi del traffico:

Il progetto non & stato sottoposto ad un’analisi del traffico che includa
un perimetro piu esteso di quello attuale. Oltre a considerare gli scena-
ri e/o le situazioni sull’asse principale e allo svincolo, nell’analisi com-
plementare andrebbero anche considerati gli effetti e/o le ricadute sulla
rete secondaria (per esempio lunga la direttrice Lugano — Paradiso).
Sarebbe auspicabile il completamento giustificato dalla particolare
situazione attuale del traffico nella regione che si estende al di la dal
perimetro definito nel presente progetto.

Inoltre restano ancora poco approfondite le situazioni “ponte / tempo-
ranee” legate ai vari futuri progetti che andranno ad interessare la zo-
na del presente progetto in diversi distinti periodi (a titolo d’esempio, il
progetto cantonale Pian Scairolo). Pertanto s’invita a monitorare la
situazione e a voler attuare la condivisione delle soluzioni progettuali
ancora pendenti con le parti interessate.
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Sagoma di spazio libero presso i sottopassi proprieta non di USTRA e
deroga rampe:

L’esiguita dei tempi non consente la disamina delle citate tematiche,
che sono comunque soggette ad analisi ed approvazione nelle sedi
predisposte. A prescindere si suppone che queste tematiche siano
state ampiamente analizzate nel corso dell’audit-RSA, e che in tale
occasione sia stata individuata e convenuta la soluzione definitiva piu
consona ed appropriata. Di fatto il rapporto RSA definitivo risulta con-
segnato al competente responsabile di USTRA, nel giugno del c.a. Se
ritenuto necessario la soluzione approfondita potra essere presentata
a FU T/U. Si segnala che I'eventuale relativa documentazione diverra
parte integrante del dossier d’approvazione.

Piazzole di emergenza:
Si segnala che nellambito della geometria debbano venir considerate
le indicazioni della direttiva RiLi ASTRA 11001 Cap. 7.2 e Abb. 15.

Fasi pavimentazione svincolo Lugano-Sud:

In merito al tema si fa presente che la fruibilita al traffico
dell'infrastruttura va garantita anche durante tutto il cantiere, non rien-
trando nella filosofia USTRA la chiusura totale delle rampe dello svin-
colo. Qualora sussistesse la necessita, la stessa va convenuta con gl
enti predisposti entro tempi congrui per consentire la disamina ed una
ragionevole attuazione della proposta avanzata.

Sistemi di ritenuta (FZRS):

Nella tabella di dimensionamento sono previsti un considerevole quan-
titativo di “raccordi speciali RS”, che risulterebbero non essere con-
templati dalla direttiva USTRA RiLi 11005. Sempre la precitata tabella
non possiede informazioni afferenti il pericolo / luogo a rischio deter-
minante e la distanza tra il sistema di ritenuta (FZRS) ed il “luogo a
rischio” (corretta applicazione della larghezza operativa e dello spazio
di lavoro). Cosi vengono a mancare i presupposti per una disamina
completa. Pertanto si rende attenti al contenuto del cap. 4 Teil A della
direttiva RiLi 11005. A prescindere si suppone che queste tematiche
siano state ampiamente analizzate nel corso dell’audit-RSA, e che in
tale occasione sia stata individuata e convenuta la soluzione definitiva
pil consona ed appropriata. Di fatto il rapporto RSA definitivo risulta
consegnato al competente responsabile di USTRA, nel giugno del c.a..
Se ritenuto necessario la soluzione affinata potra essere presentata
nelle competenti sedi predisposte. Si segnala che I'eventuale relativa
documentazione diverra parte integrante del dossier d’approvazione.

Attenuatori d’urti:

Nella gia citata tabella di dimensionamento e nella convenzione di
utilizzazione mancano informazioni in merito alla conformita degli atte-
nuatori progettati rispetto alla normativa vigente in materia. A prescin-
dere si suppone che queste tematiche siano state ampiamente analiz-
zate nel corso dell’audit-RSA, e che in tale occasione sia stata indivi-
duata e convenuta la soluzione definitiva piu consona ed appropriata.
Di fatto il rapporto RSA definitivo risulta consegnato al competente
responsabile di USTRA, nel giugno del c.a.. Se ritenuto necessario la
soluzione affinata potra essere presentata nelle competenti sedi predi-
sposte. Si segnala che l'eventuale relativa documentazione diverra
parte integrante del dossier d’approvazione.
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Data di realizzazione previ- 2019 — 2021
sta:

Distinti saluti
Divisione Infrastruttura stradale Est
sign. 19.11.2018 Bgu

Guido Biaggio
Vicedirettore, Capodivisione

Distribuzione interna: Bgu, Bib, Eim, Okf, Stn, Trf, Sti, Fim, Caf, Cal, Bal, Rug, Duc, Tau
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