Haltekantensanierung Dokument D1
Beschaffung Gesamtplaner/in Submissions-Nr.: 202317

Stadt
Luzern

Tiefbauamt

Ausschreibungsunterlagen far
Gesamtplanerleistungen (Ingenieurleistungen)

Haltekantensanierung, Luzern

Los 1 bis 8
SIA Phasen 21/22 (Mitarbeit), 31 bis 33 plus 51

Eingabetermin: 18.05.2020

Dokument D1

Preisangebotszusammenstellung

Anbieter/in / Anbieter mit Adresse (Firmen- | Angebotssummen je Los in CHF auf Seite 2
stempel) eintragen
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Anbieter/in / Anbieter mit Adresse (Firmenstempel) Angebotssumme Los 1 in CHF (netto inkl. MwSt.)

Angebotssumme Los 2 in CHF (netto inkl. MwSt.)

Angebotssumme Los 3 in CHF (netto inkl. MwSt.)

Angebotssumme Los 4 in CHF (netto inkl. MwSt.)

Angebotssumme Los 5 in CHF (netto inkl. MwSt.)

Angebotssumme Los 6 in CHF (netto inkl. MwSt.)

Angebotssumme Los 7 in CHF (netto inkl. MwSt.)

Angebotssumme Los 8 in CHF (netto inkl. MwSt.)
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1. Bemerkungen zum Preisangebot

1.1

1.2

1.3

Allgemeines

Es sind die effektiven Stundenanséatze nach allfalligen Rabattabziigen anzugeben, d.h.
allfallige Rabatte sind in den birospezifischen Stundensatzen zu bertcksichtigen. Ein
pauschaler Rabatt tiber alle Stundenansétze darf nicht angeboten werden.

Die Honorarkosten sind separat fur die einzelnen Lose aufzulisten (siehe Kap.3).

Die fur die Bewertung massgebende Angebotssumme pro Los setzt sich zusammen
aus der Summe der Honorarkosten fir die einzelnen Teilphasen, den Nebenkosten

und der Mehrwertsteuer.

Es sind folgende Vergltung vorgesehen:

Phasen Vorstudien (Mitarbeit) Honorierung nach geschétztem
21/22 Aufwand mit Kostendach
Teile Phase | Vorprojekt Honorierung nach geschétztem
31; Phasen Bauprojekt Aufwand mit Kostendach

32 + 33, Teile | Bewilligungsverfahren / Aufla-
51 geverfahren (Ausfihrungspro-
jekt

Fir das Projekt "Haltekantensanierung" sind fur die SIA-Phasen 21/22, Teile 31, 32,
33 + Teile 51 die Stunden durch den Anbieter zu schatzen, die Stundenansétze zu of-

ferieren und das Honorar mit Kostendach anzubieten.

Preisgestaltung und Honorierung

Nacht- und Sonntagsarbeit sowie Uberzeit sind in die Stundenansétze einzurechnen.

Zusatzleistungen

Zusatzliche Leistungen (Erweiterung des Auftrags) werden nur vergitet, wenn sie vom

Auftraggeber auf Basis einer Offerte bestellt wurden.

Die Honorierung erfolgt nach effektivem Zeitaufwand nach vereinbarten Stundenansat-

zen gemass Dokument D2.
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1.4

1.5

1.6

Nebenkosten

Nebenkosten 1:

Nebenkosten wie Spesen fur 6ffentliche und private Verkehrsmittel, Unterkunft und
Verpflegung, Telefon, Fax, Porto, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisekosten

und Reisezeiten sind im Honorar einzurechnen.

Nebenkosten 2:

Reprokosten fur Fotokopien, Ausschreibungsunterlagen, Werkvertrage, Plankopien,
CAD-Plots und sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte etc., welche zur Pla-
nung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks (Phasen 21/22, 31/32/33 und 51)

bendtigt werden, werden nach Aufwand ruckvergutet (Materialkosten).

Die Vergitung der Nebenkosten 2 erfolgt nach den Ansétzen geméass Zusammenstel-
lung der Dienststelle Immobilien, Abteilung Verkehr und Infrastruktur (vif) des Kantons
Luzern "Verrechnung von Planplots, Plan- und Fotokopien 2011" (Beilage im Vertrag).
Die Arbeitszeit des mit der Herstellung beauftragten Mitarbeitenden darf von Planungs-
und Projektierungsbiiros, welche die CAD-Plots und Fotokopien selber herstellen, nicht
zusatzlich verrechnet werden. Da dieser Aufwand bereits in den Reprokosten inbegrif-

fen ist.

Die in Rechnung gestellten Kosten sind so zu belegen, dass Projekt, Datum, Lieferad-

resse, Plannummer, Stickzahl und Format ersichtlich sind.

Teuerung

Die vereinbarten Honorare, der Zeitmitteltarif, der Pauschalen, die Globalen und die
Nebenkosten gelten bis 31. Dezember 2020 als fest. Ab 1. Januar 2021 kommt die
Preisénderungsverrechnung gemass Vertragsnorm SIA 126 zum Zuge. Ausgangswert
ist der 01.01.2021.

Die Teuerung ist jeweils auf einer separaten Rechnung auszuweisen.
Rechnungsstellung, Zahlungsbedingungen

Der Beauftragte hat seine Leistungen regelmassig (mind. alle 2 Monate) in Rechnung

zu stellen je Phase.

Es muss mit der Bauherrin (TBA Stadt Luzern) ein Vertrag abgeschlossen werden.

(Vertragsentwurf liegt bei)
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Haltekantensanierung cub
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Beschaffung Gesamtplaner/in

1.7 Honoraranpassung

Fir die Phasen Vorstudien (21/22), Vorprojekt (Teile 31), Bauprojekt (32), Baubewiilli-
gungsverfahren (33) und Teile Ausfihrungsprojekt (Teile 51) gelten die vom Anbieter
offerierten Stunden als Kostendach. Veranderungen der Baukosten flihren zu keiner

Honoraranpassung.
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2. Zusammenstellung des Angebotes

In den folgenden Tabellen sind die Zahlen aus dem Kap.3, Dokument D1. Erldauterung siehe

Kap. 3.2, Dokument D1.

2.1 Gesamtzusammenstellung pro Los

o

Gesamttotal Los 1 CHF
+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe) 4500.00 | CHF
Zwischentotal 1 CHF
- Bauversicherung (0.3%) % 0.3 CHF
Zwischentotal 2 CHF
+ MwSt. % 7.7 CHF
Angebotssumme Los 1 netto total inkl. MWSt. CHF

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. ist auf die Seite 2 dieses Dokumentes zu Ubertra-

gen.
e
Gesamttotal Los 2 CHF
+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe) 3'500.00 | CHF
Zwischentotal 1 CHF
- Bauversicherung (0.3%) % 0.3 CHF
Zwischentotal 2 CHF
+ MwSt. % 7.7 CHF
Angebotssumme Los 2 netto total inkl. MWSt. CHF

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. ist auf die Seite 2 dieses Dokumentes zu Ubertra-

gen.
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e

Gesamttotal Los 3 CHF
+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe) 4'500.00 | CHF
Zwischentotal 1 CHF
- Bauversicherung (0.3%) % 0.3 CHF
Zwischentotal 2 CHF
+ MwSt. % 7.7 CHF
Angebotssumme Los 3 netto total inkl. MWSt. CHF

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. ist auf die Seite 2 dieses Dokumentes zu Ubertra-

gen.
o
Gesamttotal Los 4 CHF
+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe) 3500.00 | CHF
Zwischentotal 1 CHF
- Bauversicherung (0.3%) % 0.3 CHF
Zwischentotal 2 CHF
+ MwSt. % 7.7 CHF
Angebotssumme Los 4 netto total inkl. MWSt. CHF

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt

gen.

. ist auf die Seite 2 dieses Dokumentes zu Ubertra-
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e

Gesamttotal Los 5 CHF
+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe) 4'500.00 | CHF
Zwischentotal 1 CHF
- Bauversicherung (0.3%) % 0.3 CHF
Zwischentotal 2 CHF
+ MwSt. % 7.7 CHF
Angebotssumme Los 5 netto total inkl. MWSt. CHF

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. ist auf die Seite 2 dieses Dokumentes zu Ubertra-

gen.
o
Gesamttotal Los 6 CHF
+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe) 3500.00 | CHF
Zwischentotal 1 CHF
- Bauversicherung (0.3%) % 0.3 CHF
Zwischentotal 2 CHF
+ MwSt. % 7.7 CHF
Angebotssumme Los 6 netto total inkl. MWSt. CHF

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. ist auf die Seite 2 dieses Dokumentes zu Ubertra-

gen.
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e

Gesamttotal Los 7 CHF
+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe) 4'000.00 | CHF
Zwischentotal 1 CHF
- Bauversicherung (0.3%) % 0.3 CHF
Zwischentotal 2 CHF
+ MwSt. % 7.7 CHF
Angebotssumme Los 7 netto total inkl. MWSt. CHF

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. ist auf die Seite 2 dieses Dokumentes zu Ubertra-

gen.
o
Gesamttotal Los 8 CHF
+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe) 4000.00 | CHF
Zwischentotal 1 CHF
- Bauversicherung (0.3%) % 0.3 CHF
Zwischentotal 2 CHF
+ MwSt. % 7.7 CHF
Angebotssumme Los 8 netto total inkl. MWSt. CHF

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. ist auf die Seite 2 dieses Dokumentes zu Ubertra-

gen.
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3. Aufwandibersicht Haltekantensanierung

3.1 Geschatzte Baukosten

Los (pro Haltekante CHF 250'000) Geschéatzte Baukosten in CHF
(exkl. MWSL.)
Los 1 3.250 Mio
Los 2 2.000 Mio.
Los 3 3.250 Mio
Los 4 2.000 Mio
Los 5 3.000 Mio
Los 6 1.500 Mio
Los 7 2.250 Mio
Los 8 2.500 Mio

Eine Kostensteigerung/-minderung gegentber der vorliegenden Kostenschatzung berechtigt
nicht zu einer Honoraranpassung in den Phasen 21/22, 31/32/33/Teil 51.

3.2 Erlauterungen

Die Stunden fir die SIA-Phase 21/22, 31 und 32/33 und Teil 51 werden durch den Anbieter

selbst geschéatzt (mit Kostendach). Die Abrechnung erfolgt geméass Aufwand.

Ubertragung der einzelnen Honorare:

- Die Honorare missen aus dem Dokument D2 in die Tabellen der Kap. 3.3 bis 3.10
(Doku D1) tbertragen werden.
- Die einzelnen Honorare aus den Kap. 3.3 bis 3.10 (Doku D1) missen je Los Uber alle

in das Kapitel 2.1 (Doku D1) lUibertragen werden.
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3.3 Losl
Haltekanten-
Los 1 sanierung
Phase 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Phase Teil 31 und 32/33 und Teil 51 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Angebotssumme Los 1 CHF
34 Los?2
Haltekanten-
Los 2 sanierung
Phase 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Phase Teil 31 und 32/33 und Teil 51 (nach Aufwand mit Kostendach)) CHF
Angebotssumme Los 2 CHF
35 Los3
Haltekanten-
Los 3 sanierung
Phase 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Phase Teil 31 und 32/33 und Teil 51 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Angebotssumme Los 3 CHF
3.6 Los4
Haltekanten-
Los 4 sanierung
Phase 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Phase Teil 31 und 32/33 und Teil 51 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Angebotssumme Los 4 CHF
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3.7 Los5
Haltekanten-
Los 5 sanierung
Phase 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Phase Teil 31 und 32/33 und Teil 51 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Angebotssumme Los 5 CHF
3.8 Losb6
Haltekanten-
Los 6 sanierung
Phase 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Phase Teil 31 und 32/33 und Teil 51 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Angebotssumme Los 6 CHF
3.9 Los7
Haltekanten-
Los 7 sanierung
Phase 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Phase Teil 31 und 32/33 und Teil 51 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Angebotssumme Los 7 CHF
3.10 Los 8
Haltekanten-
Los 8 sanierung
Phase 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Phase Teil 31 und 32/33 und Teil 51 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Angebotssumme Los 8 CHF
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