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Haltekantensanierung

Beschaffung Gesamtplaner/in

Dokument D2

Submissions Nr. 202317 

Honorar geschätzt nach Aufwand mit Kostendach

Nur grüne Felder ausfüllen; Rest wird automatisch eingefügt / berechnet

Los 1 (13 Haltekanten)

TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz

Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D Kat E Kat E Lehrling Lehrling

Anzahl h CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl h CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl CHF/h CHF

21/22

Vorstudie GL / Mithilfe 

Strassenbau und Gestaltung / 

Zeichnerarbeiten

0.00

T31 / 

32 / 33 

/ T51

Bauprojekt GL / Strassenbau 

/ Gestaltung
0.00

Total Phasen 2 / 3 / T51 0 0 0 0 0 0.00

Übertrag in Dokument D1, Kap. 3.3

Los 2 (8 Haltekanten)

TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz

Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D Kat E Kat E Lehrling Lehrling

Anzahl h CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl h CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl CHF/h CHF

21/22

Vorstudie GL / Mithilfe 

Strassenbau und Gestaltung / 

Zeichnerarbeiten

0.00

T31 / 

32 / 33 

/ T51

Bauprojekt GL / Strassenbau 

/ Gestaltung
0.00

Total Phasen 2 / 3 / T51 0 0 0 0 0 0.00

Übertrag in Dokument D1, Kap. 3.4

LOS 1 (13 Haltekanten)

LOS 2 (8 Haltekanten)

HONORAR

HONORAR

04. April 2020



Haltekantensanierung

Beschaffung Gesamtplaner/in

Dokument D2

Submissions Nr. 202317 

Los 3 (13 Haltekanten)

TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz

Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D Kat E Kat E Lehrling Lehrling

Anzahl h CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl h CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl CHF/h CHF

21/22

Vorstudie GL / Mithilfe 

Strassenbau und Gestaltung / 

Zeichnerarbeiten

0.00

T31 / 

32 / 33 

/ T51

Bauprojekt GL / Strassenbau 

/ Gestaltung
0.00

Total Phasen 2 / 3 / T51 0 0 0 0 0 0.00

Übertrag in Dokument D1, Kap. 3.5

Los 4 (8 Haltekanten)

TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz

Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D Kat E Kat E Lehrling Lehrling

Anzahl h CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl h CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl CHF/h CHF

21/22

Vorstudie GL / Mithilfe 

Strassenbau und Gestaltung / 

Zeichnerarbeiten

0.00

T31 / 

32 / 33 

/ T51

Bauprojekt GL / Strassenbau 

/ Gestaltung
0.00

Total Phasen 2 / 3 / T51 0 0 0 0 0 0.00

Übertrag in Dokument D1, Kap. 3.6

LOS 3 (13 Haltekanten)

LOS 4 (8 Haltekanten)

HONORAR

HONORAR

04. April 2020



Haltekantensanierung

Beschaffung Gesamtplaner/in

Dokument D2

Submissions Nr. 202317 

Los 5 (12 Haltekanten)

TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz

Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D Kat E Kat E Lehrling Lehrling

Anzahl h CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl h CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl CHF/h CHF

21/22

Vorstudie GL / Mithilfe 

Strassenbau und Gestaltung / 

Zeichnerarbeiten

0.00

T31 / 

32 / 33 

/ T51

Bauprojekt GL / Strassenbau 

/ Gestaltung
0.00

Total Phasen 2 / 3 / T51 0 0 0 0 0 0.00

Übertrag in Dokument D1, Kap. 3.7

Los 6 (6 Haltekanten)

TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz

Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D Kat E Kat E Lehrling Lehrling

Anzahl h CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl h CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl CHF/h CHF

21/22

Vorstudie GL / Mithilfe 

Strassenbau und Gestaltung / 

Zeichnerarbeiten

0.00

T31 / 

32 / 33 

/ T51

Bauprojekt GL / Strassenbau 

/ Gestaltung
0.00

Total Phasen 2 / 3 / T51 0 0 0 0 0 0.00

Übertrag in Dokument D1, Kap. 3.8

LOS 5 (12 Haltekanten)

LOS 6 (6 Haltekanten)

HONORAR

HONORAR

04. April 2020



Haltekantensanierung

Beschaffung Gesamtplaner/in

Dokument D2

Submissions Nr. 202317 

Los 7 (9 Haltekanten)

TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz

Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D Kat E Kat E Lehrling Lehrling

Anzahl h CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl h CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl CHF/h CHF

21/22

Vorstudie GL / Mithilfe 

Strassenbau und Gestaltung / 

Zeichnerarbeiten

0.00

T31 / 

32 / 33 

/ T51

Bauprojekt GL / Strassenbau 

/ Gestaltung
0.00

Total Phasen 2 / 3 / T51 0 0 0 0 0 0.00

Übertrag in Dokument D1, Kap. 3.9

Los 8 (10 Haltekanten)

TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz Aufwand Ansatz

Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D Kat E Kat E Lehrling Lehrling

Anzahl h CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl h CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl CHF/h CHF

21/22

Vorstudie GL / Mithilfe 

Strassenbau und Gestaltung / 

Zeichnerarbeiten

0.00

T31 / 

32 / 33 

/ T51

Bauprojekt GL / Strassenbau 

/ Gestaltung
0.00

Total Phasen 2 / 3 / T51 0 0 0 0 0 0.00

Übertrag in Dokument D1, Kap. 3.10

LOS 8 (10 Haltekanten)

HONORAR

HONORAR

LOS 7 (9 Haltekanten)

04. April 2020


