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Haltekantensanierung
Beschaffung Gesamtplaner/in

Honorar geschatzt nach Aufwand mit Kostendach

[Nur griine Felder ausfiillen; Rest wird automatisch eingefiigt / berechnet |

Los 1 (13 Haltekanten)

Dokument D2
Submissions Nr. 202317

HONORAR TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz
LOS 1 (13 Haltekanten) Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D Kat E KatE | Lehrling | Lehrling
Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h | Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl CHF/h CHF
Vorstudie GL / Mithilfe
21/22 Strassenbau und Gestaltung / 0.00
Zeichnerarbeiten
T31/ .
32/33 ?gzzgljti:t GL / Strassenbau 0.00
/ T51 9
Total Phasen 2/3/T51 0 0 0 0 0 0.00
Ubertrag in Dokument D1, Kap. 3.3
Los 2 (8 Haltekanten)
HONORAR TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz
LOS 2 (8 Haltekanten) Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D Kat E KatE |[Lehrling | Lehrling
Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h | Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl CHF/h CHF
Vorstudie GL / Mithilfe
21/22 Strassenbau und Gestaltung / 0.00
Zeichnerarbeiten
T31/ .
32/33 ?gig:;ﬁknt GL / Strassenbau 0.00
/ T51 9
Total Phasen 2/3/T51 0 0 0 0 0 0.00

04. April 2020

Ubertrag in Dokument D1, Kap. 3.4




Haltekantensanierung
Beschaffung Gesamtplaner/in

Los 3 (13 Haltekanten)

Dokument D2
Submissions Nr. 202317

HONORAR TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |[Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz
LOS 3 (13 Haltekanten) Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D Kat E KatE |[Lehrling | Lehrling
Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h | Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl CHF/h CHF
Vorstudie GL / Mithilfe
21/22 Strassenbau und Gestaltung / 0.00
Zeichnerarbeiten
31/ Bauprojekt GL / Strassenbau
32733 / Gestaltun 0.00
/ T51 9
Total Phasen 2/3/T51 0 0 0 0 0 0.00
Ubertrag in Dokument D1, Kap. 3.5
Los 4 (8 Haltekanten)
HONORAR TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |[Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz
LOS 4 (8 Haltekanten) Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D Kat E Kat E | Lehrling | Lehrling
Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h | Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl CHF/h CHF
Vorstudie GL / Mithilfe
21/22 Strassenbau und Gestaltung / 0.00
Zeichnerarbeiten
T31/ .
32/33 ?gig:;ﬁknt GL / Strassenbau 0.00
/ T51 9
Total Phasen 2/3/T51 0 0 0 0 0 0.00

04. April 2020

Ubertrag in Dokument D1, Kap. 3.6




Haltekantensanierung
Beschaffung Gesamtplaner/in

Los 5 (12 Haltekanten)

Dokument D2
Submissions Nr. 202317

HONORAR TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |[Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz
LOS 5 (12 Haltekanten) Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D Kat E KatE |[Lehrling | Lehrling
Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h | Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl CHF/h CHF
Vorstudie GL / Mithilfe
21/22 Strassenbau und Gestaltung / 0.00
Zeichnerarbeiten
31/ Bauprojekt GL / Strassenbau
32733 / Gestaltun 0.00
/ T51 9
Total Phasen 2/3/T51 0 0 0 0 0 0.00
Ubertrag in Dokument D1, Kap. 3.7
Los 6 (6 Haltekanten)
HONORAR TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |[Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz
LOS 6 (6 Haltekanten) Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D Kat E Kat E | Lehrling | Lehrling
Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h | Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl CHF/h CHF
Vorstudie GL / Mithilfe
21/22 Strassenbau und Gestaltung / 0.00
Zeichnerarbeiten
T31/ .
32/33 ?gig:;ﬁknt GL / Strassenbau 0.00
/ T51 9
Total Phasen 2/3/T51 0 0 0 0 0 0.00

04. April 2020

Ubertrag in Dokument D1, Kap. 3.8




Haltekantensanierung
Beschaffung Gesamtplaner/in

Los 7 (9 Haltekanten)

Dokument D2
Submissions Nr. 202317

HONORAR TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |[Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz
LOS 7 (9 Haltekanten) Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D Kat E KatE |[Lehrling | Lehrling
Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h | Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl CHF/h CHF
Vorstudie GL / Mithilfe
21/22 Strassenbau und Gestaltung / 0.00
Zeichnerarbeiten
31/ Bauprojekt GL / Strassenbau
32733 / Gestaltun 0.00
/ T51 9
Total Phasen 2/3/T51 0 0 0 0 0 0.00
Ubertrag in Dokument D1, Kap. 3.9
Los 8 (10 Haltekanten)
HONORAR TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |[Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz
LOS 8 (10 Haltekanten) Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D Kat E Kat E | Lehrling | Lehrling
Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h | Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h Anzahl CHF/h CHF
Vorstudie GL / Mithilfe
21/22 Strassenbau und Gestaltung / 0.00
Zeichnerarbeiten
T31/ .
32/33 ?gig:;ﬁknt GL / Strassenbau 0.00
/ T51 9
Total Phasen 2/3/T51 0 0 0 0 0 0.00

04. April 2020

Ubertrag in Dokument D1, Kap. 3.10




