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Preisangebotszusammenstellung

Anbieter/in / Anbieter mit Adresse (Firmenstempel) Angebotssumme Paket A in CHF (netto inkl. MwSt.)

Angebotssumme Paket B in CHF (netto inkl. MwSt.)
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1. Bemerkungen zum Preisangebot

1.1 Allgemeines

Es sind die effektiven Stundenanséatze nach allfalligen Rabattabziigen anzugeben, d.h.
allfallige Rabatte sind in den birospezifischen Stundensatzen zu bertcksichtigen. Ein
pauschaler Rabatt tiber alle Stundenansétze darf nicht angeboten werden.

Die Honorarkosten sind separat fur die einzelnen Pakete aufzulisten (siehe Kap.3).

Die fur die Bewertung massgebende Angebotssumme pro Paket setzt sich zusammen
aus der Summe der Honorarkosten fir die einzelnen Teilphasen, den Nebenkosten

und der Mehrwertsteuer.

Im vorliegenden Fall ist fur das Projekt "Haltekantensanierung” folgende Vergitung

vorgesehen:
Phasen Vorstudien Honorierung nach geschétz-
21/22 tem Aufwand mit Kostendach
Phasen Mitarbeit und Qualitatssiche- Honorierung nach geschétz-
31/ rung Verkehrsplanung, -technik | tem Aufwand mit Kostendach

32+Teile 51/ | Vor-/ Bauprojekt
33 Bewilligungsverfahren / Auflage-

verfahren, Ausfuihrungsprojekt

Fir das Projekt "Haltekantensanierung" sind fir die SIA-Phasen 21/22 und 31 bis 33
(inkl. Teile von 51) die Stunden durch den Anbieter selbst zu schatzen, die Stundenan-

satze zu offerieren und das Honorar mit Kostendach anzubieten.

1.2 Preisgestaltung und Honorierung

Nacht- und Sonntagsarbeit sowie Uberzeit sind in die Stundenansétze einzurechnen.

1.3 Zusatzleistungen

Zusatzliche Leistungen (Erweiterung des Auftrags) werden nur vergitet, wenn sie vom

Auftraggeber auf Basis einer Offerte bestellt wurden.

Die Honorierung erfolgt nach effektivem Zeitaufwand nach den vereinbarten Stunden-

ansatzen geméass Dokument D2.
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1.4

1.5

1.6

Nebenkosten

Nebenkosten 1:

Nebenkosten wie Spesen fur 6ffentliche und private Verkehrsmittel, Unterkunft und
Verpflegung, Telefon, Fax, Porto, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisekosten

und Reisezeiten sind im Honorar einzurechnen.

Nebenkosten 2:

Reprokosten fur Fotokopien, Ausschreibungsunterlagen, Werkvertrage, Plankopien,
CAD-Plots und sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte etc., welche zur Pla-
nung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks (Phasen 21/31/32/33/T51) bendtigt

werden, werden nach Aufwand ruckvergutet (Materialkosten).

Die Vergiutung der Nebenkosten 2 erfolgt jedoch nach den Ansétzen gemass Zusam-
menstellung der Dienststelle Immobilien, Abteilung Verkehr und Infrastruktur (vif) des
Kantons Luzern "Verrechnung von Planplots, Plan- und Fotokopien 2011" (Beilage im
Vertrag). Die Arbeitszeit des mit der Herstellung beauftragten Mitarbeitenden darf von
Planungs- und Projektierungsbiros, welche die CAD-Plots und Fotokopien selber her-
stellen, nicht zusatzlich verrechnet werden. Da dieser Aufwand bereits in den Repro-

kosten inbegriffen ist.

Die in Rechnung gestellten Kosten sind so zu belegen, dass Projekt, Datum, Lieferad-

resse, Plannummer, Stickzahl und Format ersichtlich sind.

Teuerung

Die vereinbarten Honorare, der Zeitmitteltarif, der Pauschalen, die Globalen und die
Nebenkosten gelten bis 31. Dezember 2020 als fest. Ab 1. Januar 2021 kommt die
Preisénderungsverrechnung gemass Vertragsnorm SIA 126 zum Zuge. Ausgangswert
ist der 01.01.2021.

Die Teuerung ist jeweils auf einer separaten Rechnung auszuweisen.
Rechnungsstellung, Zahlungsbedingungen

Der Beauftragte hat seine Leistungen regelmassig (mind. alle 2 Monate) in Rechnung

zu stellen je Phase.

Es muss mit der Bauherrin (TBA Stadt Luzern)) ein Vertrag abgeschlossen werden.

(Vertragsentwurf liegt bei)
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1.7 Honoraranpassung

Fir die Phasen Vorstudie (21/22), Vorprojekt (31), Bauprojekt (32 inkl. Teile von 51)
und Baubewilligungsverfahren (33) gelten die vom Anbieter offerierten Stunden als

Kostendach. Veranderungen der Baukosten fiihren zu keiner Honoraranpassung.
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2. Zusammenstellung des Angebotes

In den folgenden Tabellen sind die Zahlen aus dem Kap.3, Dokument D1. Erlauterung siehe

Kap. 3.2, Dokument D1.

2.1 Gesamtzusammenstellung pro Paket

PAKET A Halte_kanten-
sanierung

Gesamttotal Paket A CHF
+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe) 3'000.00 | CHF
Zwischentotal 1 CHF
- Bauversicherung (0.3%) % 0.3 CHF
Zwischentotal 2 CHF
+ MwSt. % 7.7 CHF
Angebotssumme Paket A netto total inkl. MWSt. CHF

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. auf die Seite 2 dieses Dokumentes lbertragen.

e

Gesamttotal Paket B CHF
+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe) 3'000.00 | CHF
Zwischentotal 1 CHF
- Bauversicherung (0.3%) % 0.3 CHF
Zwischentotal 2 CHF
+ MwSt. % 7.7 CHF
Angebotssumme Paket B netto total inkl. MWSt. CHF

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. auf die Seite 2 dieses Dokumentes lbertragen.
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3. Aufwandibersicht Haltekantensanierung

3.1 Geschatzte Baukosten

Paket (pro Haltekante CHF 250'000) Geschéatzte Baukosten
in CHF (exkl. MWSt.)

Paket A 10.500 Mio

Paket B 9.500 Mio.

Eine Kostensteigerung/-minderung gegentber der vorliegenden Kostenschatzung berechtigt
nicht zu einer Honoraranpassung in den Phasen 21/22 / 31 / 32 (inkl. Teile 51) / 33.

3.2 Erlauterungen

Die Stunden flr die SIA-Phase 21/22, 31/32 (inkl. Teile 51) /33 werden durch den Anbieter

geschétzt (mit Kostendach). Die Abrechnung erfolgt gemass Aufwand.

Ubertragung der einzelnen Honorare:

- Die Honorare miussen aus dem Dokument D2 in die Tabellen der Kap. 3.3 bis 3.4 die-
ses Dokuments (D1) Gbertragen werden.

- Die einzelnen Honorare aus den Kap. 3.3 bis 3.4 (Doku D1) mussen je Paket tber
alle in das Kapitel 2.1 (Doku D1) Gbertragen werden und von dort auf die Titelseite
und Seite 2 von D1.
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3.3 Paket A
Haltekanten-
Paket A sanierung
Phasen 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Phasen Teil 31/ 32 inkl. Teil 51 und 33 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Angebotssumme Paket A CHF
3.4 PaketB
Haltekanten-
Paket B sanierung
Phasen 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Phasen Teil 31/ 32 inkl. Teil 51 und 33 (nach Aufwand mit Kostendach) CHF
Angebotssumme Paket B CHF
PMMAG
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