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Haltekantensanierung Dokument D2
Beschaffung Verkehrsplaner/in Submissions Nr. 202319

Honorar geschatzt nach Aufwand mit Kostendach
[Nur griine Felder ausfiillen; Rest wird automatisch eingefiigt / berechnet |

Paket A: Los 1 (13 Hk) + Los 3 (13 Hk) + Los 6 (6 Hk)+ Los 8 (10 Hk)

HONORAR TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz
Paket A (42 Haltekanten) Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D
Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h | Anzahl h| CHF/h CHF
21/22 Vorstudie Verkehrsplanung 0.00
T31/ .
324751/ Bauprojekt Berater / 0.00
Verkehrsplanung
33
Total alle Phasen 0 0 0 0.00

Ubertrag in Dokument D1, Kap. 3.3
Paket B: Los 2 (8 Hk)+ Los 4 (8 Hk)+ Los 5 (12 Hk) + Los 7 (9 Hk)

HONORAR TOTAL
Nr. Phase/Modul Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz |Aufwand| Ansatz
Paket B (37 Haltekanten) Kat B Kat B Kat C Kat C Kat D Kat D
Anzahl h| CHF/h Anzahl CHF/h | Anzahl h| CHF/h CHF
21/22 Vorstudie Verkehrsplanung 0.00
T31/ .
324751 / Bauprojekt Berater / 0.00
Verkehrsplanung
33
Total alle Phasen 0 0 0 0.00

Ubertrag in Dokument D1, Kap. 3.4

04. April 2020



