reformierte
kirche zurich

Leistungsabruf fur Planerleistungen Nr. X

zum Rahmenvertrag

Nr. xxx vom DATUM

Sofern der vorliegende Leistungsabruf keine Regelung enthélt, gelten samtliche Bestimmungen

des genannten Vertrages.

bkp

Machbarkeitsstudie (Teilphasen SIA 11/ 21)

Auftraggeber

Reformierte Kirche Zirich

Beauftragter

Firma Muster AG, Herr Peter Hans, Heischerstrasse 11a,
Hausen

Objekt

Blrohochhaus, Raffelstrasse 25, 8045 Ziirich

Vergutung

Nach Offerte vom 15.12.2012 (exkl. MWSt.)
Stundenschétzung (& 125.-/h exkl. MWSt.):
- Digitalisierung Pl&ne, Aufbereitung 1/100: 10h
- Machbarkeit, Skizzen, Plane, Doku: 40h

SUBTOTAL CHF
MWSt. 7.7 %

Kostendach, gerundet

HONORAR-SUMME (inkl. MWSt.) CHF

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Termine

Gemass Punkt 4 des vorliegenden Vertrages

Unterschriften

Ort - Datum - der Beauftragte
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1. Gegenstand des Leistungsabrufs

1.1 Projektdefinition

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes
Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Be-
standteilen folgende Leistungen:

2. Leistungen des Beauftragten

2.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen
Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden
Projektes (vgl. Ziffer 1.1. und 1.2 hiervon) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertrags-
urkunde und den weiteren Bestandteilen umschriebenen Leistungen (Grundleistungen
und besonders vereinbarte Leistungen).

2.2 Ubertragene Teilphasen
Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ord-
nung SIA 102/2014 resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
22 Auswabhlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

O O O 0 O O O O O O
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Freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

O O OO0 O O O O O O

Weitere Teilphasen werden Schritt fir Schritt durch schriftliche Anzeige des im Vertrag
angegebenen Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt
sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausfihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt
Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe
2017.

3. Vergitung

Die Vergutung erfolgt geméass Rahmenvertrag nach erbrachtem Zeitaufwand und ge-
mass der Aufwandschéatzung des Beauftragten.

Der Beauftragte ist verpflichtet, bei Erreichen von 2/3 des vereinbarten Aufwandes, all-
fallige Zusatzaufwendungen aufzuzeigen und zu belegen. Ansonsten gilt die Vertrags-
summe als Kostendach.

4. Fristen und Termine

4.1 Fur die Planungs- und Projektierungsphase (SIA Teilphasen 31- 41)
O es gelten folgende Grobtermine:

O gemass Terminprogramm vom DATUM (siehe Beilage ...)
O Es gilt das Planlieferungsprogramm vom DATUM (siehe Beilage ...)

5. Eingesetzte Schlisselpersonen

Projektleiterin / Projektleiter ....................
Stellvertretung

Schlisselpersonen kdnnen nur mit Einwilligung der Auftraggeberin ausgewechselt wer-
den.
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6. Besondere Vereinbarungen
6.1
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