
Name: .....................................................

Strasse: .....................................................

PLZ, Ort: ................ ....................................

Telefon: ..................................................... Ort, Datum: ....................................................

Fax: .....................................................

Sachbearbeiter: ..................................................... Unterschrift: ....................................................

Ausschreibung und Angebot    

Projekt: 60.0423 BHL N06 Bern PUN Bern Wankdorf - Muri 2020 BHL

Bauherrenlabor

Eingabesumme Netto Fr. ………………. exkl. MWST

Eingabesumme Netto exkl. MwSt.  ist zu übertragen auf das Titelblatt Angebotsunterlagen für Planerleistungen

Beilage: Preisliste der Laboruntersuchungen 2020
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7 Bauherrenlabor
112 Prüfungen

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-
te 010 und 030 werden unver-
ändert aus dem NPK übernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfänglich nachfolgend
wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Inbegriffene Leistungen.

.100 Bei allen Prüfungen.

.110 Prüfbericht inkl. Bewertung.

.120 Einrichten: Generell ist in diesen Positionen das Vorhal-
ten und Entfernen der Prüfgeräte einzurechnen.

.200 Bei Würfeln und Bohrkernen.

.210 Fachgerechte Lagerung, falls erforderlich inkl. Klimatisie-
rung und Wasserlagerung.

.300 Bei Versuchsankern.

.310 Inbegriffene Kraftstufenwartezeit bei Ausziehversuchen an
vorgespannten Ankern total Minuten 150.

.320 Inbegriffene Kraftstufenwartezeit bei Ausziehversuchen an
ungespannten Ankern total Minuten 60.

.330 In der Entsorgung der Versuchsanker sind Transporte und
Gebühren enthalten.

.400 Bei Versuchspfählen.

.410 Prüfeinrichtung umsetzen von einem Versuchspfahl zum andern
Versuchspfahl.
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011.500 Bei Potenzialmessungen.

.510 Anschlüsse, Kontrollmessungen, Wässern der Oberflächen, Pro-
tokollieren von relevanten visuellen Feststellungen in Plä-
nen, Darstellen der Messwerte numerisch und grafisch in Far-
be oder Grauabstufungen, statistische Auswertungen und In-
terpretationen der Ergebnisse mit Zwischen- und Schlussbe-
richt nach Merkblatt SIA 2006.

.600 Bei Walzasphalt und Gussasphalt.

.610 Herstellung von Prüfkörpern im Labor.

.700 Bei Fugendichtstoff.

.710 Probenvorbereitung der Kocherproben nach Norm
SN EN 13 880-6.

012 Nicht inbegriffene Leistungen.

.100 Bei Prüfungen.

.110 Beurteilung und Interpretation der Ergebnisse.

.120 Instandsetzung der Probenahmestellen.

030 Begriffe, Abkürzungen, Verständigung
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Begriffe.

.100 Bewertung der Prüfungen: Vergleich der Messergebnisse mit
den Richt- und Normwerten sowie Aussage bezüglich Ueber-
einstimmung bzw. Nichtübereinstimmung.

.200 Beurteilung und Interpretation der Prüfungen: Folgerungen aus
den erhaltenen Ergebnissen, Beurteilung der Massgeblich-
keit und Folgen.

.300 Boden: Gemisch mineralischer Bestandteile in Form einer Ab-
lagerung, aber fallweise organischen Ursprungs, das mit ge-
ringem mechanischem Aufwand separiert werden kann und das
unterschiedliche Anteile von Wasser und Luft enthält. Der
Begriff wird jedoch auch für Auffüllungen, umgelagerten Bo-
den oder anthropogenes Material verwendet, die ein ähnli-
ches Verhalten aufweisen, z.B.
zerkleinertes Gestein, Hochofenschlacken, Flugaschen.

032 Abkürzungen.

.100 Abkürzungen A bis M.

.110 AAR: Alkali-Aggregat-Reaktion.

.120 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.130 CBR: California Bearing Ratio.

.140 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.
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032.150 D-R: Verfahren nach Dobrolubov-Romer: Frost- und
Frost-Tausalz-Beständigkeit.
Zeitschrift "Strasse und Verkehr" und Norm SN 640 464.

.160 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.170 ISRM: International Standard for Rock Mechanics.

.180 MARSH: MARSH-Trichter zur Prüfung des Fliessverhaltens.

.200 Abkürzungen N bis T.

.210 NW: Nennweite.

.220 Oe-Richtlinie für Spritzbeton.

.230 SVG: Schweizerischer Verband für Geokunststoffe Dietikon.

.240 SVGW: Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches,
Zürich.

.250 TVA: Technische Verordnung über Abfälle.

.300 Abkürzungen V bis Z.

.310 VBBo: Verordnung über Belastungen des Bodens vom
1. Juli 1998.

.320 VöV: Verband öffentlicher Verkehr.

.330 VSA: Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfach-
leute.

.340 VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Bern.

.350 ZTV-SIB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
len.

033 Verständigung.

.100 Lagedefinition von Flächen.

.200 Liegende Flächen: horizontal oder geneigt bis % 15.

.300 Stehende Flächen: vertikal oder geneigt über % 15.

.400 Ueberkopfflächen: horizontal über Kopf bis vertikal.

100 Erdbau, Böden, Fundationsschichten und
Deponiebau
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

160 Prüfungen an ungebundenen Fundationsschichten und Gleis-
schotter
-------------------------------------------------------------------------------------

161 Gesteinskörnung für ungebundene Gemische.
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161.200 Einzelprüfungen.

.210 Eigenschaften.

.211 Korngrössenverteilung
(SN 670 902-1). :T 5 St ...................... ......................

.212 CBR-Wert (SN 670 330-47). :T 5 St ...................... ......................

.213 CBR-Wert mit Auslagerung der
Proben unter Wasser
(SN 670 330-47). :T 5 St ...................... ......................

.214 CBR_F-Wert nach dem Auftauen
(SN 670 321). :T 5 St ...................... ......................

.220 Weitere Eigenschaften.

.221 Plattigkeitskennzahl
(SN 670 902-3). :T 5 St ...................... ......................

.223 Anteil gebrochene Körner
(SN 670 902-5). :T 5 St ...................... ......................

.224 Frostbeständigkeit nach CBR
(SN 670 330-47). :T 5 St ...................... ......................

.225 Trockendichte und optimaler
Wassergehalt (Proctor Stan-
dard) (SN 670 330-2/
EN 13 286-2). :T 5 St ...................... ......................

180 Prüfungen am Bauwerk
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Untergrund und ungebundene Schichten.

.100 Lockergesteine.

.105 Nach Norm
SN 670 317b / SN 640 585b.
Inkl. Gegengewicht.
Inkl. An- und Rückreise
Personal, sowie An- und
Abtransport Einrichtung. :T 20 St ...................... ......................

184 Schüttungen, Filterschichten, mineralische Abdichtungen.

.100 Schüttungen.

.101 Plattendruckversuche
(SN 670 317). Einrichtungen
für Gegengewicht in Pos. 112. :K 9 St ...................... ......................

185 Ungebundene Fundationsschichten, Grabenauffüllungen,
Gleisschotter und bewehrte Erdstützkörper.

.100 Ungebundene Fundationsschichten.

.101 Plattendruckversuche

Übertrag .................
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185.101 (SN 670 317). Einrichtungen
für Gegengewicht in Pos. 112. :K 9 St ...................... ......................

.................Total Erdbau, Böden, Fundationsschichten und100

300 Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten und
Leitungsbauten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.100 Für Probenahmen und Probentransporte.

.110 Probenahmen.

.111 Ab Mischanlage. :T 8 St ...................... ......................

.112 Ab Baustelle. :T 40 St ...................... ......................

.120 Transport von Proben.

.121 Probenmaterial bis kg 100. :T 40 St ...................... ......................

.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.210 Bitumenhaltige Schichten.

.211 Verdichtung. :T 4 St ...................... ......................

.212 Längsebenheit. :T 4 St ...................... ......................

.213 Querebenheit. :T 4 St ...................... ......................

.215 Griffigkeitskennwert SRI. :T 4 St ...................... ......................

314 Proben entnehmen.

.100 Kernbohrungen in bitumenhaltigen Schichten.

.110 Bohrkerndurchmesser mm 150.

.114 Bohrkernlänge mm 201 bis 250. :T 56 St ...................... ......................

.115 Bohrkernlänge mm 251 bis 300. :T 32 St ...................... ......................

.200 Weitere Probenahmen.

.210 Ab Baustelle.

.211 Asphaltmischgut. :T 112 St ...................... ......................

.220 Ab Mischanlage.

Übertrag .................
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314.221 Bindemittel. :T 8 St ...................... ......................

.222 Gesteinskörnungen. :T 4 St ...................... ......................

315 Probenahmestellen instand setzen.

.100 Bohrkern-Entnahmestellen in bitumenhaltigen Schichten.
Inkl. Anstreichen von Anschlussflächen, Einfüllen und
Verdichten von geeignetem Asphaltmischgut.

.110 Bohrkerndurchmesser bis mm 150.

.111 Bohrkernlänge bis mm 300. Mit
Asphaltbeton. :T 88 St ...................... ......................

320 Prüfungen an bitumenhaltigen Materialien und Schichten
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Bindemittel.

.100 Bindemittelrückgewinnung.

.101 Nach Norm SN 670 403. :T 40 St ...................... ......................

.200 Sammelprüfungen für Einbau und Probeeinbau (SN 640 434).

.210 Bindemittel aus Tank. Probenahme nach SN 670 501.

.211 Reinbitumen. Erweichungspunkt
R+K (SN 670 512), Penetration
(SN 670 511), Penetrations-
index (670 202-NA). :T 4 St ...................... ......................

.212 PmB elastomermodifiziert. Er-
weichungspunkt R+K
(SN 670 512), Penetration
(SN 670 511), elastische Rück-
stellung (SN 670 547). :T 4 St ...................... ......................

.220 Bindemittel aus Rückgewinnung.
Rückgewinnung in U'pos.-Gruppe .100.

.221 Reinbitumen. Erweichungspunkt
R+K (SN 670 512), Penetration
(SN 670 511), Penetrationsin-
dex (670 202-NA). :T 20 St ...................... ......................

.222 PmB elastomermodifiziert. Er-
weichungspunkt R+K
(SN 670 512), Penetration
(SN 670 511), elastische
Rückstellung (SN 670 547). :T 20 St ...................... ......................

322 Gesteinskörnungen und Zusätze.

.001 Splitt 4-8mm; PSV-Wert.
LE = St.
für Belagssorte SDA 8-12 :T 4 LE ...................... ......................

323 Walzasphalt.

Übertrag .................
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323.100 Sammelprüfungen.

.110 Asphaltmischgut-Prüfungen.

.111 Mischgutuntersuchung mit
mathematischer Bestimmung Roh-
dichte. Löslicher Bindemittel-
gehalt (SN 670 401), Korngrös-
senverteilung (SN 670 402),
Rohdichte (SN 670 405), Mar-
shall-Prüfung mit Stabilität S
und Fliesswert F (SN 670 434),
Raumdichte (SN 670 406) und
volumetrische Charakteristiken
(SN 670 408). :T 84 St ...................... ......................

.112 Mischgutuntersuchung mit volu-
metrischer Bestimmung Rohdich-
te. Löslicher Bindemittelge-
halt (SN 670 401), Korngrös-
senverteilung (SN 670 402),
Rohdichte (SN 670 405), Mar-
shall-Prüfung mit Stabilität S
und Fliesswert F (SN 670 434),
Raumdichte (SN 670 406) und
volumetrische Charakteristiken
(SN 670 408). :T 28 St ...................... ......................

.400 Prüfungen an Bohrkernen im Labor.

.402 Schichtdicke und Aufbau. Inkl.
Fotodokumentation. :T 4 St ...................... ......................

.403 Trennen der Schichten. Aus-
mass: Anzahl Schichtentrennun-
gen. :T 176 St ...................... ......................

.404 Raumdichte (SN 670 406), Hohl-
raumgehalt (SN 670 408) und
Verdichtungsgrad (SN 640 430).
Ausmass: Anzahl Schichten. :T 176 St ...................... ......................

.405 Bestimmung des Schichtenver-
bunds (SN 670 461). Ausmass:
Anzahl Schichtentrennungen. :T 176 St ...................... ......................

324 Gussasphalt.

.100 Sammelprüfungen.

.102 Löslicher Bindemittelgehalt
(SN 670 401), Korngrössenver-
teilung (SN 670 402), stati-
sche Eindringtiefe
(SN 670 420), dynamische Ein-
dringtiefe (SN 640 431-20-NA,
Ziffer 30). :K 9 St ...................... ......................

Übertrag .................
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380 Prüfungen am Bauwerk
-------------------------------------------------------------------------------------

383 Fahrbahnoberflächen.

.200 Griffigkeit.

.210 Griffigkeitskennwert SRI
(SN 640 512-2).

.211 Messmethode SKM
(Seitenkraftbeiwert)
LE = m
Inkl. Kurzkommentar :T 20'000 LE ...................... ......................

.220 Pendeltest (SN 640 512-4).

.221 5 Schwingungen an 3 Orten im
Abstand von max. mm 400. :K 6 St ...................... ......................

.300 Ebenheit.

.310 Längsebenheit.

.311 Längsebenheitsindizes
(SN 640 516-5). :K 300 m ...................... ......................

.314 Längsebenheitsindizes (SN 640
516-5)
LE = m
Messmethode W-Wert und Sw-Wert
(Winkelwert und
Standardabweichung) inkl.
Kurzkommentar. :T 20'000 LE ...................... ......................

.320 Querebenheit.

.321 Unebenheiten im Querprofil
(SN 640 516-8). :K 300 St ...................... ......................

386 Dichtheitsprüfungen von Kanalisationen und Entwässe-
rungsleitungen.

.100 Kanäle und Leitungen zwischen 2 Schächten.

.101 Rohrmaterial Kunststoff
Haltungslänge m bis 80 m
Prüfverfahren nach Norm
SIA 190.
DN bis 200 :K 3 St ...................... ......................

387 Strassenmarkierungen.

.100 Einrichtungen, Messeinsätze.

.110 Messeinsätze inkl. An- und Rückreise Personal sowie
An- und Abtransport Messgeräte.

.111 Punktuelle Sichtbarkeitsmes-
sungen. :T 12 St ...................... ......................

Übertrag .................
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387.200 Sichtbarkeit (EN 1436, Anhang B und C).

.210 Punktuell (5 Messpunkte). Ausmass: Anzahl Messabschnitte.

.211 Tagessichtbarkeit bei Trocken-
heit Qd. :T 40 St ...................... ......................

.212 Nachtsichtbarkeit bei Trocken-
heit RL. :T 40 St ...................... ......................

.213 Nachtsichtbarkeit bei Nässe
RL. :T 40 St ...................... ......................

.................Total Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten und300

400 Betonbauwerke, Betondecken und Mauerwerk
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.100 Für Probenahmen und Probentransporte.

.110 Probenahmen.

.111 Kernbohrungen. :K 177 St ...................... ......................

.120 Probentransporte.

.121 Betonproben bis kg 50. :K 375 St ...................... ......................

.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.201 Frischbetonkontrollen.
Zu Pos. 481 ff :K 24 St ...................... ......................

.202 Festigkeitsentwicklung, Haft-
zugfestigkeit und Dichtheit.
Zu Pos. 482 ff :K 24 St ...................... ......................

413 Proben herstellen. Inkl.
Schalen, Ausschalen, Nachbehandeln und Lagern bis Prü-
fung.

.100 Frischbeton.

.110 Würfel.

.111 Kantenlänge mm 150. :K 186 St ...................... ......................

.120 Prismen.

Übertrag .................
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413.121 Kantenlängen mm 120x120x360. :K 12 St ...................... ......................

414 Proben entnehmen.

.100 Kernbohrungen in Beton und Spritzbeton, bewehrt und unbe-
wehrt, Mörtel und Mauerwerk.
Inkl. Umsetzen Bohrgerät. Orten der Bewehrung in
U'pos.-U'gruppe .170.

.110 In liegenden Flächen. Bohrkerndurchmesser mm 50.

.111 Bohrkernlänge bis mm 100. :K 3 St ...................... ......................

.112 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. :K 3 St ...................... ......................

.120 In stehenden Flächen. Bohrkerndurchmesser mm 50.

.121 Bohrkernlänge bis mm 100. :K 132 St ...................... ......................

.122 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. :K 30 St ...................... ......................

.130 In Ueberkopfflächen. Bohrkerndurchmesser mm 50.

.131 Bohrkernlänge bis mm 100. :K 3 St ...................... ......................

.132 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. :K 3 St ...................... ......................

.140 In liegenden Flächen. Bohrkerndurchmesser mm 100.

.141 Bohrkernlänge bis mm 100. :K 3 St ...................... ......................

.170 Mehrleistungen zu
U'pos.-U'gruppen .110 bis
.160.

.171 Für Orten der Bewehrung. Aus-
mass: Anzahl Bohrkernentnah-
men. :K 177 St ...................... ......................

.400 Von Bewehrungen und Befestigungen.

.401 Zugversuche Injektionsanker 
(chemisch und mechanisch)
LE = St :K 6 LE ...................... ......................

415 Probenahmestellen instand setzen.

.100 In Beton, Mörtel oder Mauerwerk, verschliessen mit geeig-
netem Mörtel.

.110 Bohrkerndurchmesser bis mm 50.
Bohrkernlänge bis mm 150.

.111 In liegenden Flächen. :K 6 St ...................... ......................

.112 In stehenden Flächen. :K 147 St ...................... ......................

.113 In Ueberkopfflächen. :K 9 St ...................... ......................

.120 Bohrkerndurchmesser bis mm 100. Bohrkernlänge bis
mm 150.

Übertrag .................
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415.122 In stehenden Flächen. :K 15 St ...................... ......................

420 Prüfungen an Beton (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Druckfestigkeit und Elastizitätsmodul.

.100 Druckfestigkeit
(SN EN 12 390-3/SIA 262.253 und SN EN 12 504-1/
SIA 262.213). Inkl. Zuschneiden und Schleifen der Prüfkör-
per.

.110 Würfel mm 150x150x150.

.111 Einzelprüfungen. :K 60 St ...................... ......................

.112 Prüfserien an 3 Würfeln. :K 42 St ...................... ......................

.120 Bohrkerndurchmesser mm 50.

.121 Einzelprüfungen. :K 60 St ...................... ......................

422 Haftzug-, Zug-, Biegezug- und Spaltzugfestigkeit.

.100 Haftzugfestigkeit (SN EN 1542/ SIA 162.421).

.101 Bohrkerndurchmesser mm 50. :K 45 St ...................... ......................

430 Prüfungen an Beton (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Eindringvermögen und Durchlässigkeit von Beton für Flüssig-
keiten und Gase.

.100 Nach Norm SIA 262/1.

.110 Anhang A: Wasserleitfähigkeit.

.111 Prüfserien an 5 Bohrkernen. :K 9 St ...................... ......................

.120 Anhang B: Chloridwiderstand.

.121 Prüfserien an 5 Proben. :K 9 St ...................... ......................

432 Frost-Tausalz-Verhalten.

.100 Nach Norm SIA 262/1.

.101 Anhang C: Frost-Tausalz-Wider-
stand. Prüfserien an 4 Bohr-
kernen oder 3 Platten. :K 3 St ...................... ......................

460 Prüfungen an Bewehrungen und Befestigungen
-------------------------------------------------------------------------------------

461 Bewehrungen und Befestigungen.

.001 Zugversuche der
Injektionsanker
LE = St

Übertrag .................
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461.001 Prüfen der chemischen und
mechansichen Verankerungen :K 60 LE ...................... ......................

480 Prüfungen am Bauwerk
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Frischbetonkontrollen an Beton und Spritzbeton. Inkl. Probe-
nahmen und Messen von
Luft- und Betontemperaturen.
Baustelleneinsätze in
Pos. 411, Einrichtungen in
Pos. 412.

.300 Sammelprüfungen.

.310 Frischbeton-Rohdichte, Wassergehalt und Wasserzementwert
w/z, Konsistenz, inkl. Verdichtungs-, Ausbreit- oder
Setzmass und Luftgehalt
(SIA 262/1 und SN EN 12 350).

.311 Sammelprüfungen. :K 24 St ...................... ......................

482 Festigkeitsentwicklung, Haftzugfestigkeit und Dichtheit.

.100 Festigkeitsentwicklung.

.101 Oberflächenhärte mit Rück-
prallhammer (SN EN 12 504-2/
SIA 162.214). Prüfserien
mit 10 Einzelprüfungen. :K 24 St ...................... ......................

.200 Haftzugfestigkeit.

.201 Haftzugfestigkeit an Beton
oder Mörtel mit
Bohrkerndurchmesser mm 50: 
In den Preis anzurechnen ist:
- Sorgfältige Kernbohrung ohne
Abbrechen des Kerns
- Aufkleben eines Stempels mit
schnellhaftendem Kleber, inkl.
nachträglichem Widerentfernen
Aufrauen der Borhlochwanderung
mit zustopfen des Loches mit
Reprofilierungsmörtel (CC) :K 24 LE ...................... ......................

.................Total Betonbauwerke, Betondecken und Mauerwerk400

500 Abdichtungen, Bautenschutz und Instandsetzung
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

Übertrag .................
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511.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.201 Untergrund. :K 15 St ...................... ......................

.202 Mörtel, Versiegelungen und
Oberflächenschutzsysteme. :K 6 St ...................... ......................

.204 Dichtungsbahnen und Dichtungs-
schichten. :K 6 St ...................... ......................

514 Proben entnehmen.

.100 Kernbohrungen in Beton und Spritzbeton, bewehrt und unbe-
wehrt, Mörtel und Mauerwerk.
Inkl. Umsetzen Bohrgerät und Untersuchung zur Vermeidung
des Anbohrens der Bewehrung.
Baustelleneinsätze in
Pos. 511, Einrichtungen in
Pos. 512.

.101 Kernbohrung bis 100 mm :K 60 LE ...................... ......................

520 Prüfungen an Mörtel, Oberflächenschutzsystemen und Ver-
siegelungen
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Zementmörtel, kunststoffmodifizierte Mörtel und Kunst-
stoffmörtel.

.100 Nach SIA- und SN-EN-Normen.

.101 Druckfestigkeit
(SN EN 12 190/SIA 162.450). :K 21 St ...................... ......................

.102 Haftzugfestigkeit (SN EN 1542/
SIA 162.421). :K 15 St ...................... ......................

522 Oberflächenschutzsysteme.

.100 Beschichtungssystem, Prüfung an Bohrkernen.

.102 Schichtdicke am Anschliff un-
ter dem Mikroskop. Prüfserien
mit 10 Einzelwerten. :K 6 St ...................... ......................

580 Prüfungen am Bauwerk
-------------------------------------------------------------------------------------

581 Untergrund.

.200 Weitere Prüfungen.

.202 Rautiefe (EN 1766, Anhang 4).
Prüfserien mit 5 Einzelprüfun-
gen. :K 6 St ...................... ......................

.206 Feuchtegehalt mit CM-Methode
nach Richtlinie "Schutz und
Instandsetzung von Betonbau-
teilen" des DAfStb, Teil 3,

Übertrag .................
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581.206 Abschnitt 3.2.4. :K 15 St ...................... ......................

582 Mörtel, Versiegelungen und Oberflächenschutzsysteme.

.100 Haftzugfestigkeit (SN EN 1542/ SIA 162.421).

.110 Prüfserien mit 3 Einzelprüfungen.

.111 In liegenden Flächen. :K 3 St ...................... ......................

.112 In stehenden Flächen. :K 33 St ...................... ......................

.120 Einzelprüfungen.

.121 In liegenden Flächen. :K 3 St ...................... ......................

.122 In stehenden Flächen. :K 6 St ...................... ......................

.200 Weitere Prüfungen (1).

.205 Poren. Mit Funkenprüfgerät,
bis ca. kV 25. Inkl. Bezeich-
nen der Fehlstellen. Ausmass:
geprüfte Fläche. :K 300 m2 ...................... ......................

584 Dichtungsbahnen.

.100 Haftzugfestigkeit (SIA 281/3).
Prüfserien mit 3 Einzelprüfungen.

.101 In liegenden Flächen. :K 3 St ...................... ......................

.200 Schälzugprüfungen an Polymerbitumen-Dichtungsbahnen. Prüf-
serien mit 3 Einzelprüfungen.

.210 Maschinell (SIA 281/2, Verfahren A).

.211 In liegenden Flächen. :K 3 St ...................... ......................

.220 Von Hand (SIA 281/2, Verfahren C).

.221 In liegenden Flächen. :K 3 St ...................... ......................

.400 Akustisch geprüfte Flächen.
Inkl. Bezeichnen der Fehlstellen.
Erfassen von Hohl- und anderen
Schadstellen durch flächenhaf-
tes Abrechen mit Laubrechen
oder elektronischem Rechen.

.401 In liegenden Flächen. :K 300 m2 ...................... ......................

585 Flüssig aufzubringende Abdichtungen FLK.

.001 Schälzugprüfungen an flüssig
aufgebrachten Abdichtungen
(SIA 281/2, Verfahren B).
Prüfserien mit 3 Einzelprüfun-
gen. :K 3 St ...................... ......................

.002 Schichtdicke mit Einsteckfüh-
ler (Differenzdickenmessung)

Übertrag .................
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585.002 nach ZTV-ING, Teil 3, Ab-
schnitt 4, Anhang E. Prüfse-
rien mit 30 Einzelmessungen. :K 3 St ...................... ......................

.004 Poren. Mit Funkenprüfgerät,
bis ca. kV 25. Inkl. Be-
zeichnen der Fehlstellen. Aus-
mass: geprüfte Fläche. :K 300 m2 ...................... ......................

.................Total Abdichtungen, Bautenschutz und Instandsetzung500

600 Stahlbau und Holzbau
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

610 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.200 Für Prüfungen an Bauwerken aus Stahl.

.203 Beschreibung 
Messung Schichtstärke der
Feuerverzinkung. Im Werk oder
auf der Baustelle :K 9 St ...................... ......................

670 Prüfungen an Bauwerken aus Stahl
-------------------------------------------------------------------------------------

673 Weitere Prüfungen am Bauwerk.

.001 Beschreibung .................
Messungen der Schichtstärken
der Feuerverzinkung oder der
Beschichtungen.
LE = Messereihe von 30
Einzelmessungen der
Schichtstärken Feuerverzinkung
oder Beschichtung. An
verschiedenen Bauteilen gemäss
Anordnung der Bauleitung. 
Inkl.
Schichtdickenmessprotokoll,
Auswertung, Zusammenstellung
und Prüfbericht. :K 27 LE ...................... ......................

.................Total Stahlbau und Holzbau600

800 Zustandserfassung
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Übertrag .................
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810 Einsätze am Bauwerk, Einrichtungen, Probenbearbeitung
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Einsätze am Bauwerk. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.100 Für Probenahmen.

.101 Bohrmehlentnahme
Zu Pos. 813ff, 814ff :K 6 St ...................... ......................

.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.201 Potentialmessung
Zu Pos. 842ff, 843ff, 844ff :K 3 St ...................... ......................

813 Proben entnehmen.

.300 Bohrmehl entnehmen.

.310 Probenahmen (SN EN 14 629).
Tiefenstufen von mm 10.

.311 In liegenden Flächen. :K 60 St ...................... ......................

.312 In stehenden Flächen. :K 60 St ...................... ......................

R 819 Allgemeine Leistungen gemäss Ziffer 2.2 des Pflichtenheftes
Bauherrenlabor

R .100 Personal nach Aufwand

R .101 Projektleiter
(Kat. ........) :K 50 h ...................... ......................

:T 70 h ...................... ......................
:Total 120 h ...................... ......................

R .102 Gutachter / Sachbearbeiter
(Kat. ........) :K 200 h ...................... ......................

:T 100 h ...................... ......................
:Total 300 h ...................... ......................

R .103 Operateur / Spezialist
(Kat. ........) :K 50 h ...................... ......................

:T 50 h ...................... ......................
:Total 100 h ...................... ......................

R .200 Zusätzliche Nebenkosten gemäss Ziffer 3.2 der Vertragsurkunde
für Dienstleistungen

R .201 Nebenkosten gemäss Ziffer 3.2
Preis CHF 1.00 :K 10'000 gl ...................... ......................

:T 10'000 gl ...................... ......................
:Total 20'000 gl ...................... ......................

840 Zustandserfassung von Betonbauwerken, Betonbelägen und
Mauerwerk
-------------------------------------------------------------------------------------

842 Kennwerte der Korrosion in Stahlbeton.

Übertrag .................
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842.100 Potenzialmessungen. Mit Zwischen- und Schlussbericht.

.110 Potenzialmessungen.

.111 An liegenden Flächen.
Messraster 0.25 x 0.25 m :K 500 m2 ...................... ......................

.112 An stehenden Flächen.
Messraster 0.25 x 0.25 m :K 20 m2 ...................... ......................

.200 Betondeckung der Bewehrung (SIA 269/2).

.220 Mehrfachmessungen. Messlinien senkrecht zur äusseren Beweh-
rungslage. Inkl. elektronischer Messwertspeicherung und
statistischer Auswertung der Messergebnisse.

.221 An liegenden Flächen. :K 200 m ...................... ......................

.222 An stehenden Flächen. :K 140 m ...................... ......................

.300 Karbonatisierungstiefe mit Indikatorverfahren
(SN EN 14 630).

.301 An Sondierstellen am Bauwerk. :K 30 St ...................... ......................

.400 Korrosionsgrad der Bewehrung.

.401 Nach Merkblatt SIA 2006. Inkl.
Aufspitzen von Beton, Abmes-
sung bis mm 200x200. :K 30 St ...................... ......................

.500 Chloridgehalt an Bohrkernen, Bruchstücken oder Bohrmehl
(SN EN 14 629).

.501 Mahlen von Bohrkernen und
Bruchstücken. :K 3 St ...................... ......................

.502 Chloridgehalt. :K 90 St ...................... ......................

843 Festigkeit, Dichtheit, Aufbau, Struktur, Risse in Beton, Mör-
tel und Mauerwerk.

.300 Eigenfeuchte von Baustoffen.

.302 Am Bauwerk mit CM-Methode nach
Richtlinie "Schutz und In-
standsetzung von Betonbautei-
len" des DAfStb, Teil 3, Ab-
schnitt 3.2.4. Prüfserien mit
3 Einzelprüfungen. :K 9 St ...................... ......................

.................Total Zustandserfassung800

........................Total Prüfungen112
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Zusammenstellung der Abschnitte Kapitel 112

100 Erdbau, Böden, Fundationsschichten und .................
300 Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten und .................
400 Betonbauwerke, Betondecken und Mauerwerk .................
500 Abdichtungen, Bautenschutz und Instandsetzung .................
600 Stahlbau und Holzbau .................
800 Zustandserfassung .................


