Selt 1126 K21 SBB CFF FFS

SBB Immobilien: Wettbewerb Praqualifikation

Bahnhofareal Erlenbach
Einstufiger Projektwettbewerb im selektiven Verfahren

Programm Praqualifikation
8. Mai 2020

DMS-ID 20813393



K= SBB CFF FFS

Inhaltsverzeichnis

1. 101 L= 0y T SO 3
R I VU F=To F= T T £ =T = PPN 3
L (o 1= 1 01T T 1= (= P 5
1.30 AUTGADE oo, 8
A 1= 1 SRR 9
2, Informationen zum Verfahren...........ccciierr e 10
2.1, AURITAQQEDEIIN .o 10
A V- o - 1 1Y o PSPPSR 10
2.3.  RecChtsgrundlage.........ooourieiiiii i 11
2.4. TellnahmebedinQUNGEN .......oi i e e e e e e eeenees 11
D T (= 1< To 1= T o | PSPPI 12
2.6. Betreuung Verfahren ... 13
2.7. Preise und Entschadigungen............coooviiiiiiiiiiii 13
2.8. Termine Gesamtprojekt ... 13
2.9.  Weiteres Vorgehen (Absichtserklarung).........ccccoo 14
D O = 1= Y 1Y 1 = T SRS 14
2.11. Immaterialglterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriiche...................................... 15
2.12. Bekanntmachung der ErgebniSSe........ccoiiiiiiiiiiiiiiiii e e e e 15
3. Bestimmungen Praqualifikation..........cccccceeveviiieiiee e 16
R Tt O 1= ¢ 01 o T 16
3.2.  Abgegebene Unterlagen........ oo 16
3.3. Einzureichende UNnterlagen ..........coooriiiiiiiiiii et 16
3.4. Eingabe der Bewerbungsunterlagen ... 17
3.5.  Zulassungs- und Selektionskriterien................oooooi i 18
4. Beurteilungskriterien Projektwettbewerb...........ccccoviiiiii 19
5. Hinweise zum Projektwettbewerb..........co e 20
5.1. Termine Projektwettbewerb (provisorisch) .............cooo oo, 20
5.2. Teilnahmebestatigung und Teamzusammensetzung Projektwettbewerb ................. 20
5.3, HONOrarmodalitaten ...........oooiiiiiiiiie e 21
L I 4= o F= T T | 18] o 1= o 21
5.5. Abgegebene Unterlagen Projektwettbewerb .............coooiiiiii 22
5.6. Einzureichende Unterlagen Projektwettbewerb...........cccoovviviiiiiiiiiiciecee e, 23
6. Abbildungsverzeichnis .........cccccoiiiii i ——————— 25
7. €71 4 1= 014 0] 18] 4V Tt 26

DMS-ID 20813393



K=Y SBB CFF FFS

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

1.1.1. Entwicklung Gemeinde Erlenbach

Erlenbach ist ein lebhaftes Dorf an dusserst attraktiver Seelage mit hoher Lebensqualitat. Insbe-
sondere aufgrund der ausgezeichneten Lage erfuhr die Gemeinde in den letzten Jahren eine rege
Planungs- und Bautatigkeit. Zu erwahnen sind die kleinraumlichen Qualitaten, die Erlenbach aus-
zeichnen, sie sind zu erhalten und in zukunftigen Planungen zu wahren und massvoll zu starken.
Das raumliche Entwicklungsleitbild sieht vor, dass dank einer moderaten und qualitatsvollen Ent-
wicklung das einstige und heutige Dorfbild auch in mehr als 30 Jahren noch erkenn- und erlebbar
ist. Die Ortsplanung von Erlenbach ist weiterhin verstarkt auf ein qualitatives Wachstum ausgerich-
tet, zumal das quantitative Wachstum begrenzt ist. Dies gilt namentlich fir die Siedlungserneue-
rung, die Aussenraumgestaltung und die zeitgemasse nachhaltige Energienutzung.

1.1.2. Entwicklungskonzept Dorfzentrum

Da Neueinzonungen in Erlenbach nicht mehr mdglich sind und die zulassige Ausnutzung weitge-
hend ausgeschopft ist, soll die Nutzbarkeit der Bauzonen optimiert werden. Im Fokus stehen ins-
besondere gezielte bauliche Verdichtungen im Umkreis der S-Bahn-Haltestelle Erlenbach. Aus
dem regionalen Richtplan geht hervor, dass das Gebiet eine hohe bauliche Dichte aufweisen soll.
In Gebieten mit hoher baulicher Dichte ist grundsatzlich die Nutzungsdichte zu steigern, sie sind
mittels gesamtraumlicher, stadtebaulich Uberzeugender Konzepte schrittweise in qualitatsvolle, ur-
banere Raume zu transformieren. Gemass der Zentrumsplanung versteht sich Erlenbach als ein
"Ort der kleinen Platze". Das bestehende Verkehrsregime ist grundsatzlich beizubehalten, moég-
lichst ohne zusatzliche Verkehrsbelastung auf der Bahnhofstrasse. Parkplatzerschliessungen sol-
len Gber den Knoten Bahnhofstrasse/Drusbergstrasse gefuhrt und zu einem grossen Teil unterir-
disch vorgesehen werden. Als Erdgeschossnutzung entlang der Bahnhofstrasse sind Laden, Pra-
xen und Restaurants vorzusehen, entlang der Bahnlinie Gewerbebetriebe. Es ist ein zusammen-
hangendes, durchlassiges Fusswegnetz sicherzustellen. Auf der ganzen Bahnhofstrasse sind
moglichst viele Mischflachen vorzusehen, die als attraktive, dem Ort angemessene Platze gestaltet
sein sollen. Kernzonenbauten sowie Denkmalschutzobjekte sind weiter zu erhalten und zu pflegen.

Abbildung 1: Entwicklungskonzept Vision Untertunnelung Seestrasse und Gestaltung Schifflande
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Abbildung 3: Ortsbauliche Kernelemente vom Masterplan

1.1.3. Offentlicher Rahmengestaltungsplan Bahnhofstrasse

Der o6ffentliche Gestaltungsplan Bahnhofstrasse vom 8.1.2013, nachfolgend als Rahmengestal-
tungsplan (RGP) bezeichnet, weist einen grossen Teil der Parzelle dem Teilgebiet "P+R Nord" zu
und definiert die Grundlagen fir eine bauliche Entwicklung des Areals. Der andere Teil der Par-
zelle (Bereich "P+R Sud") wurde dem benachbarten Teilgebiet "Sigst" zugewiesen. Mit den Zielen
der Férderung einer Belebung der Bahnhofstrasse und einer hochwertigen Verdichtung im Zent-
rum der Gemeinde Erlenbach, ermoglicht der RGP eine deutlich hdhere Ausnutzung (AZ 110%)
der Teilgebiete gegenuber der Regelbauweise (AZ 70%). Im Gegenzug besteht eine Detailgestal-
tungsplanpflicht.

Im RGP wird vorgegeben, dass im Zusammenhang mit der neuen Gestaltung der Park+Ride An-
lage Nord auch der Bahnhofplatz als flexibel nutzbarer, 6ffentlich zuganglicher Platzbereich mit in
das Gestaltungskonzept aufzunehmen ist. Die Belage sind zwischen den Fassaden der kunftigen
Neubauten in den Teilgebieten, in diesem Fall "P+R Nord", mdglichst durchgehend auszubilden.
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Einem angemessenen Fussgangerschutz und einer ansprechenden Gestaltung ist gentigend Be-
achtung zu schenken. Zudem sind in dem Platzbereich zwei behindertengerechte Busanlagekan-
ten im Bahnhofplatz zu integrieren.

_Tgirlg‘ebiet R+R Nord |

2z
L

.. Teilgebiet Sigst Nord y .| Teilgebiet Sigst Sud

Abbildung 4: Situation RGP (6ffentlicher Rahmengestaltungsplan Bahnhofstrasse 2013)
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Abbildung 5: Legende RGP (6ffentlicher Rahmengestaltungsplan Bahnhofstrasse 2013)

1.2. Projektperimeter

1.2.1. Lage

Der S-Bahnhof von Erlenbach befindet sich im Dorfzentrum. Das Areal hat sowohl eine Zentrums-
als auch eine Scharnierfunktion zwischen dem sudlichen Bereich der gewachsenen Einkaufs-
strasse der Bahnhofstrasse mit den vielen Detaillisten und dem nérdlichen Bereich des in Planung
stehenden Grossverteilers des Migros-Areals und einem weiteren Grossverteiler, dem Coop. Auf
der schmalen Parzelle, die eine Tiefe von rund 20 m einnimmt und eine Lange von ber 140 m
ausweist, gilt es eine neue Uberbauung zu planen.
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Abbildung 6: Ubersichtsplan mit Detailgestaltungsplan-Perimeter (weiss umrandet)

1.2.2. Beschreibung

Neben dem Aufnahmegebaude (Bahnhofsgebaude) befinden sich gegenwartig auch ein Parkplatz
mit 52 P+R Auto-Abstellplatzen, zwei Kurzzeit-Abstellplatzen, finf Mieter-Parkplatzen und 50 Velo-
Abstellplatzen ("Bike+Rail") sowie eine Recycling-Sammelstelle und eine 6ffentliche Toilette auf
dem Areal.

2014 erfolgte eine Machbarkeitsstudie, die erste Grundlagen einer Entwicklung dokumentierte und
ein mogliches Volumen skizzierte. Seitdem hat sich die Ausgangslage verandert. Untersuchungen
haben gezeigt, dass das Aufnahmegebaude in einem schlechten baulichen Zustand ist, der eine
Sanierung nicht als angemessen erscheinen Iasst. Fir den Projektwettbewerb kann deshalb von
einem Abbruch des Aufnahmegebaudes ausgegangen werden.

Zudem mussen die bestehenden bahntechnischen Anlagen ersetzt werden. Im Untergeschoss des
Aufnahmegebaudes befinden sich auch weiterhin am Bahnhof Erlenbach bendtigte bahntechni-
sche Anlagen (Elektro-, Niederspannungs-, Telecom-, Batterie- und Stellwerkraum), im Erdge-
schoss ist der zugehorige Stelltisch untergebracht. Der Ersatz der bahntechnischen Anlagen muss
aus technischen Griunden im Bahnhofgebiet erfolgen. Die diesbezugliche Planung sowie der Er-
satz der bahntechnischen Anlagen werden durch die SBB bearbeitet und sind nicht Teil der Wett-
bewerbsaufgabe.

Der Zugang zu den Mittelperrons erfolgt Uber die bestehende Personenunterfiihrung, die heute so-
wohl Uber eine Treppe durch das Aufnahmegebaude als auch tUber eine Rampe hinter dem Auf-
nahmegebdaude erschlossen wird. Weitere Treppen fuhren im Norden (in der Unterfuhrung) und
Siden des Bahnhofs (von der Bruicke) auf den Mittelperron. Der Bahnhof ist behindertengerecht
ausgebaut, dies gilt jedoch nicht fur die Busanlegekanten.
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1.2.3. Bearbeitungsperimeter und erweiterter Betrachtungsperimeter

Der Bearbeitungsperimeter ist untenstehend abgebildet:

+ Bereich A: Baubereich gemass RGP

* Bereich A1: Bearbeitungsperimeter Bahnhofplatz und Bahnzugang
+ Bereich B: erweiterter Betrachtungsperimeter
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Abbildung 7: Baubereich, Bearbeitungs- und Betrachtungsperimeter
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1.3. Aufgabe

Die Gemeinde Erlenbach versteht sich als Dorf. Gleichzeitig strebt sie die Belebung der Bahn-
hofstrasse an und die Realisierung von Bauten mit Zentrumscharakter in den bezeichneten Teilge-
bieten. Eine zentrale Herausforderung ist es, die erhdhte Dichte ortsbaulich sensibel umzusetzen.
Das Bahnhofgebiet soll dabei bestmdoglich in den Kontext eingebunden werden. Gleichzeitig soll
am S-Bahnhof ein 6ffentlicher Raum mit hoher Aufenthaltsqualitat geschaffen werden. Dabei gilt
es, die Bahnhofstrasse und den Bahnzugang geschickt mit der Uberbauung und dem Freiraum zu
vernetzen und differenzierte Raume und Platze auszubilden. Dabei sind auch die Anlegekanten
der Buslinien zu integrieren.

Innerhalb des durch den RGP definierten Baubereichs soll eine sehr gut gestaltete Uberbauung mit
gemischten Nutzungen entstehen. Im Erdgeschoss (eventuell auch im teilbelichteten Unterge-
schoss) sind Retail-, Gastro-, und Kleingewerbeflachen sowie weitere offentliche, oder allenfalls dem
Wohnen dienende, Nutzungen vorgesehen. Die Nutzungen im Erdgeschoss sollen die Bahn-
hofstrasse bis und mit Knoten Drusbergstrasse aktivieren und beleben. In den Obergeschossen sind
ausschliesslich Wohnungen geplant. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum
durch Ein- und Zweipersonenhaushalte pragen 2.5- und 3.5- Zimmer-Wohnungen den Wohnungs-
mix. Es kénnen ungefahr 36 neue Wohnungen geschaffen werden. Die Zielgruppe sind Personen,
die es schatzen, in wenigen Minuten mit der S-Bahn im Zentrum von Zirich zu sein, und gleichwohl
das dorflich gepragte Leben von Erlenbach geniessen sowie die reizvolle Landschaft des Pfannen-
stils und den See in ihre Freizeit- und Erholungsaktivitaten integrieren.

Ein wichtiger Teil der Entwurfsaufgabe ist es, fur den hohen Bedarf an Auto-Abstellplatzen auf dem
Areal einen intelligenten und kostenbewussten Vorschlag zu entwickeln. Nur ein kleiner Teil des
gesamten Bedarfs kann oberirdisch (im Bereich P+R Siid) angeordnet werden. Der Bedarf fir die
P+R Nutzung umfasst 40 Auto-Abstellplatze. Der Bedarf an Pflichtparkplatzen umfasst ca. 45 Auto-
Abstellplatze. Die Anbindung der Einstellhalle/Tiefgarage soll gemass RGP ber den Knoten Drus-
berg-/ Bahnhofstrasse erfolgen. Aus verkehrsplanerischer Sicht ist der Anschluss gut machbar (vgl.
Kap. 5.5 "verkehrliche Machbarkeit Ein- und Ausfahrt"). Es ist eingehend zu prifen, welche Tiefga-
ragenldsung (eine zweigeschossige Tiefgarage, eine Tiefgaragenlosung mit Split-Level oder weitere
Losungsansatze) am zielfiihrendsten sind, um den gestellten Anforderungen von guter Wirtschaft-
lichkeit, Flacheneffizienz und Nutzungsunterteilung gerecht zu werden. Wichtig ist, dass die Park-
platze fir die Mieter und die P+R Kunden klar voneinander getrennt sind. Es ist im Weiteren aufzu-
zeigen, durch welche weitere Nutzungsmoglichkeiten die Flache der P+R-Parkierung eine Nut-
zungstransformation erhalten kann, wenn sich langfristig zeigt, dass weniger P+R-Parkplatze ge-
braucht werden.

Neben den Pflichtparkplatzen und den P+R-Abstellplatzen werden mind. 12 weitere Auto-Abstell-
platze bendtigt: sechs 6ffentliche und mind. sechs fiir weitere Nutzungen (Mobility, Kiss + Rail, Be-
trieb). Zudem umfasst die P+R Nutzung auch 75 Velo-Abstellplatze (davon sind 10-15% Motorradab-
stellplatze) in unmittelbarer Nahe zur Personenunterfihrung. Gesucht ist somit ein Projektvorschlag,
der den hohen Anspriichen an eine Uberdurchschnittlich gute stadtebauliche und architektonische
Gestaltung gerecht wird und die Anforderungen des S-Bahnhofs als Mobilitatshub erfuillt.

Der notwendige Ersatz des Stellwerks / der bahntechnischen Anlagen im Bereich "P+R Sid" macht
es schliesslich erforderlich, die Uberbauung in zwei Etappen zu errichten. Das Aufnahmegebaude
kann erst abgebrochen werden, wenn das neue Bahntechnikgebaude in Betrieb ist. Uberdies stellt
die Neukonzeption der Treppen- und Rampenanlage in die Personenunterfiihrung einen Eingriff in
die Eisenbahnanlage dar, weshalb mindestens mit einer Beurteilung der Massnahmen durch das
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BAV zu rechnen ist. Die Umsetzung des Projekts erfolgt somit in einer ersten Phase ab Mitte 2024
und in einer zweiten Phase mit der Inbetriebnahme des Stellwerkersatzes, voraussichtlich ab Mitte
2026.

1.4. Ziele

Zur Erreichung von stadtebaulich und architektonisch tberdurchschnittlichen Vorschlagen und
zur Evaluation eines geeigneten Generalplanerteams fiir die Weiterentwicklung des Projekts bis
Baureife fihren die SBB einen einstufigen Projektwettbewerb im selektiven Verfahren durch.

Folgende Ziele werden verfolgt:

« Stadtebaulich iberzeugendes Projekt fiir eine gemischt genutzte Uberbauung, welche ein
optimales und innovatives Angebot fir die genannten Zielgruppen zur Verfigung stellt und
einen hohen Gebrauchswert besitzt, sowie einen Beitrag zur Aufwertung des offentlichen
Raumes leistet.

- Architektonisch Uberzeugender, zeitgemasser Neubau, welcher den umfassenden Forderun-
gen nach ressourcenschonenden, nachhaltigen Bauwerken gerecht wird.

- Wirtschaftlich Gberzeugendes Projekt, welches die zur Verfligung stehende Ausniitzung aus-
schopft und einen schllissigen Vorschlag fir die Realisierung liefert.

- Konstruktiv Uberzeugendes Projekt, welches durch seine Etappierbarkeit eine mit dem Stell-
werkersatz und dem Genehmigungsprozess durch das BAV abgestimmte Umsetzung er-
moglicht.

Es ist vorgesehen, im Anschluss an den Projektwettbewerb auf Basis des Siegerprojekts einen De-
tailgestaltungsplan zu erarbeiten und das Projekt in die Baureife zu Gberfihren.

DMS-ID 20813393
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2. Informationen zum Verfahren

2.1. Auftraggeberin

Auftraggeberin des Projektwettbewerbes ist die SBB AG, vertreten durch die Division SBB Immobi-
lien, Development, Anlageobjekte Entwicklung, Zurich:

SBB AG

Immobilien Development AOE
Vulkanplatz 11

Postfach

8048 Zirich

2.2. Verfahren

Zur Entwicklung des Bahnhofareals in Erlenbach wird ein einstufiger Projektwettbewerb im selek-
tiven Verfahren durchgefiihrt. Es werden Teams aus Architekten (federflihrend) und Landschafts-
architekten gesucht. Das Preisgericht wird voraussichtlich am 1. Juli 2020 der Auftraggeberin den
Antrag stellen, sechs bis acht Teams fir den Projektwettbewerb auszuwahlen. Interessierte Teams
kénnen sich im Rahmen einer 6ffentlich ausgeschriebenen Praqualifikation fir den Projektwettbe-
werb bewerben. Sie haben ihre Erfahrung mit vergleichbaren Objekten sowie ihre technische, per-
sonelle und organisatorische Leistungsfahigkeit mit einer gut nachvollziehbaren Dokumentation
darzulegen. Fur die Selektion kommen die Zulassungs- und Selektionskriterien (vgl. Kap. 3.5) zur
Anwendung.

Die Vervollstandigung der Generalplanerteams mit den weiteren notwendigen Fachplanern (Sub-
planer oder ARGE) erfolgt mit dem Start des Projektwettbewerbs. Die zum Projektwettbewerb zu-
gelassenen Teams miussen sich fur den Projektwettbewerb mit weiteren Fachplanern aus den fol-
genden Bereichen verstarken:

e Bauingenieure
o HLKSE-Ingenieure

Die Gesamtverantwortung liegt beim Architekten.

Weitere Spezialisten aus anderen Fachrichtungen kénnen nach Bedarf beigezogen werden. Fir
diese erfolgt kein Vergabezuschlag mit dem Projektwettbewerb. Im Rahmen der Detailplanung wer-
den die entsprechenden Arbeiten durch das Generalplanerteam in Absprache mit der SBB neu sub-
mittiert.

Der Projektwettbewerb wird anonym durchgefihrt. Das gesamte Verfahren (Praqualifikation und
Projektwettbewerb) wird in deutscher Sprache durchgefihrt. Entsprechend werden nur Unterlagen
in deutscher Sprache zum Projektwettbewerb zugelassen.

Das Vorhaben erfolgt in Konkurrenz zu Dritten und beinhaltet keine Tatigkeiten im Sinne von

Art. 2a Abs. 2 der Verordnung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen. Es untersteht somit nicht
den Vorschriften des 6ffentlichen Beschaffungsrechts (VoeB, Art. 2 Abs. 3 lit. a in Verbindung mit
Art. 2a Abs. 2).

DMS-ID 20813393
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2.3. Rechtsgrundlage

Der Wettbewerb erfolgt in Anwendung der Ordnung fur Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA
142 (Ausgabe 2009) sofern sich nichts Abweichendes aus dem vorliegenden Programm ergibt.

Die Bestimmungen dieses Programms und die Fragenbeantwortung im Rahmen des nachfolgen-
den Projektwettbewerbs sind flr die Veranstalterin, das Preisgericht sowie fir die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer verbindlich. Die Bewerberinnen und Bewerber anerkennen durch ihre Teilnahme
an der Praqualifikation und am Projektwettbewerb die Wettbewerbs- und Programmbestimmun-
gen, die Fragenbeantwortung sowie den Entscheid des Preisgerichts.

2.3.1. Entscheid des Preisgerichts

Es ist vorgesehen, die Zuschlagserteilung in Anwendung von Art. 51 V6B an die Verfasser (Gene-
ralplanerteam) des vom Preisgericht empfohlenen Siegerprojekts zu erteilen. Der Zuschlag kann
an Bedingungen geknipft (vgl. Absichtserklarung Kapitel 2.9) oder mit Auflagen (Empfehlung fir
die Weiterbearbeitung) verbunden werden.

2.4. Teilnahmebedingungen

Die Auftraggeberin sucht mit diesem Verfahren ein Generalplanerteam, welches die Begleitung des
geplanten Bauvorhabens (Vorstudie, Projektierung, Ausschreibung und Ausfiihrung) gemass den
SIA-Ordnungen 102, 103, 105, 108 etc. (Ausgabe 2018) fach- und sachkundig, unter Bertcksichti-
gung der wirtschaftlichen und terminlichen Rahmenbedingungen, bearbeitet.

2.4.1. Teilnahmeberechtigte Teams Praqualifikation

Um das geplante Bauvorhaben erfolgreich umzusetzen, setzt die Auftraggeberin eine entspre-
chende Erfahrung und Fachkompetenz sowie die personellen Kapazitaten der teilnehmenden
Teammitglieder, insbesondere des federflihrenden Architekturbiros, voraus. Die Teilnahme am
Praqualifikationsverfahren steht allen Architektur- und Landschaftsbiros offen, die eine fiir dieses
Projekt massgebliche Erfahrung darlegen kdnnen (siehe Ziffer 3.5 Eignungskriterien).

Im Sinne der Nachwuchsférderung kann im Rahmen der Praqualifikation auch ein Nachwuchsteam
(federfihrende Architekten, d.h. Biroinhaber mit Jahrgang 1985 und jinger) bericksichtigt wer-
den.

2.4.2. Verfahrensausschluss

Von der Teilnahme am Verfahren ausgeschlossen sind Fachleute, die gemass Ordnung SIA 142,
Artikel 12.2 eine nicht zulassige Verbindung zu einem Mitglied des Preisgerichts haben. Nicht zuge-
lassen sind insbesondere Planer/-innen, die bei der Auftraggeberin oder einem Mitglied des Preis-
gerichts (inkl. Sachverstandige und Wettbewerbsbegleitung) angestellt sind, sowie Fachplaner/-in-
nen, die mit einem Mitglied des Preisgerichts nahe verwandt sind oder in einem engen beruflichen
Zusammengehorigkeitsverhaltnis stehen.

2.4.3. Teilnahmebedingung Projektwettbewerb

Teilnahmeberechtigt am Projektwettbewerb sind die im Rahmen des Praqualifikationsverfahrens
durch das Preisgericht ausgewahlten Teams aus Architekten und Landschaftsarchitekten. Fir den
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anschliessenden Projektwettbewerb sind zudem zwingend ergénzende Fachplaner aus den Berei-
chen Bauingenieurwesen, Gebaudetechnik (HLKSE-Ingenieurwesen) und nach Bedarf Bauphysik
beizuziehen. Doppel- und Mehrfachteilnahmen von einzelnen Teammitgliedern sind nicht zulassig.
Die Verantwortung fur allfallige Konflikte bei einer Mehrfachteilnahme von Fachplanern tragen die
Teilnehmenden selbst.

2.5. Preisgericht

2.5.1. Mitglieder

Zur Beurteilung der eingereichten Arbeiten setzt die Auftraggeberin folgendes Preisgericht ein:

Fachpreisrichter/-innen
Carine Hayoz Zahnd, all arch projektentwicklung und beratung, Bern

e Sigrid Pichler, Krebs und Herde Landschaftsarchitektur, Winterthur
¢ Antti Riegg, Metron Architektur AG, Brugg

¢ Markus Schaefer, Hosoya Schaefer Architects, Zirich

Ersatz

e Stephan Herde, Krebs und Herde Landschaftsarchitektur, Winterthur

Sachpreisrichter/-innen
¢ Andreas Steiger, SBB Immobilien, Leiter Anlageobjekte Entwicklung
e Markus Siemienik, SBB Immobilien, Leiter Anlageobjekte Ost
e Sascha Patak, Gemeindeprasident Erlenbach

Ersatz
¢ Andrea Hagn-Ziegert, SBB Immobilien, Projektleiterin Anlageobjekte Entwicklung

2.5.2. Experten

Die Experten flhren die formelle und technische Vorprifung durch und/oder beraten das Preisge-
richt in fachlicher und technischer Hinsicht. Sie besitzen kein Stimmrecht.

Beratende Experten

Simon Hari E’xact Kostenplanung AG, Worb (Kostenplanung)

Dieter Breer, Denkgebaude, Winterthur (Nachhaltigkeit)

Priska Pluss, Gruner AG, Basel (Larmschutz)

Eugen Eckermann, Gruner AG, Basel (Brandschutz)

Daniel Gafner, SBB Infrastruktur, Netzdesign, Anlagen und Technologie
Prisca Peter, SBB Immobilien, Anlageobjekte Bewirtschaftung

Suter von Kanel Wild AG (Verfahrensbegleitung)

Die Auftraggeberin kann bei Bedarf weitere Experten zur Begutachtung von Spezialfragen beizie-
hen.
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2.5.3. Gaste/Zuhorer

Die Auftraggeberin hat die Mdglichkeit, bei Bedarf Gaste als Zuhoérer (ohne Stimmrecht) fir die Be-
ratungen einzuladen.

2.6. Betreuung Verfahren

Bei der Vorbereitung und Begleitung sowie bei der Vorprifung der Projekteingaben des Projekt-
wettbewerbes wird die Auftraggeberin unterstitzt durch:

Suter ¢ von Kanel « Wild Planer und Architekten AG
Forrlibuckstrasse 30

8005 Zirich

Zina Lindemann, Dr. sc. techn., dipl. arch. ETHZ

Peter von Kanel, dipl Ing. Raumplaner FH sia, FSU, REG A

Mailadresse bei technischen Fragen: zina.lindemann@skw.ch

Die Anonymitat bei technischen Fragen muss sowohl per Mail als auch bei telefonischer Anfrage
gewahrleistet sein.

2.7. Preise und Entschadigungen

Fir Preise und Ankaufe im Rahmen des Projektwettbewerbs steht dem Preisgericht eine Summe
von CHF 180'000 (exkl. MwsSt.) zur Verfligung. Die Auftraggeberin behalt sich vor, einen Teil der
Gesamtsumme flr Entschadigungen zu bestimmen und zusatzliche Preise / Ankaufe zu vergeben.
Ebenso behalt sich die Auftraggeberin vor, Wettbewerbsbeitrage, die wegen wesentlichen Verstos-
sen gegen die Programmbestimmungen von der Preiserteilung ausgeschlossen wurden, anzukau-
fen. Angekaufte Wettbewerbsbeitrage kdnnen durch das Preisgericht rangiert und derjenige im
ersten Rang auch zur Weiterbearbeitung gemass SIA Norm 142 Art. 22.3 empfohlen werden.

2.8. Termine Gesamtprojekt

Die Auftraggeberin geht von folgendem Gesamtterminplan bis zur Inbetriebnahme der Uberbauung
aus:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Praqualifikation

Projektwettbewerb

Detailgestaltungsplan

Projektierung . Baubewilligung

Ausschreibung

Realisierung Phase |

Realisierung Phase | _¥_F>

Abbildung 8: Gesamtterminplan

N/
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2.9. Weiteres Vorgehen (Absichtserklarung)

Die Auftraggeberin sucht mit vorliegendem Wettbewerbsverfahren ein Konzept und ein General-
planerteam als Partner flr die Projektierung des Bauvorhabens. Die Auftraggeberin beabsichtigt,
die weitere Bearbeitung der Bauaufgabe dem Generalplanerteam des vom Preisgericht vorge-
schlagenen Siegerprojektes zu vergeben. Es ist geplant, das Generalplanerteam mit der Projektie-
rung, Ausschreibung und Ausflihrung zu beauftragen.

Die Beauftragung eines Siegerteams bezieht sich auf das Generalplanerteam, bestehend aus den
federfihrenden Architekten sowie Fachplanern aus den Bereichen Landschaftsarchitektur, Bauin-
genieurwesen und Gebaudetechnik (HLKSE-Ingenieurwesen). Weitere beigezogene Fachspezia-
listen kdnnen aus ihrer Beteiligung am Wettbewerbsprojekt keinen Anspruch auf eine Beauftra-
gung ableiten.

Die SBB sieht vor, ab der Phase Vorprojekt mit der BIM-Methode (Building Information Modeling)
zu planen und zu realisieren. Fir die Optimierung und Uberwachung der Projektphasen und die
korrekte Dokumentation flr den anschliessenden Betrieb werden von der SBB BIM-Ziele festge-
legt, welche mit Unterstiitzung des ausgelobten Teams erreicht werden mussen. Die Vorgaben
werden in einem BIM-Handbuch festgehalten, welches Bestandteil des Planervertrages ist. Mit der
Teilnahme am Projektwettbewerb bestatigen die Planungsteams (Fachbereich Architektur) ent-
sprechende Fachkenntnisse und Erfahrung vorweisen zu kénnen, um im Falle einer Beauftragung
das Projekt mit der BIM-Methode weiterzufihren. Fir den Projektwettbewerb selber wird kein BIM-
Modell erwartet.

Die Auftraggeberin behalt sich vor, Einfluss auf die Zusammensetzung des Generalplanerteams zu
nehmen, zum Beispiel durch die Auswechslung von Fachplanern. Die Landschaftsarchitekten gehé-
ren zum Generalplanerteam und dirfen nicht ausgewechselt werden. Eine eventuelle, entschadigte
Uberarbeitung mehrerer empfohlener Projekte in Konkurrenz im Anschluss an den Projektwettbe-
werb bleibt vorbehalten.

Bei Abhangigkeiten (baulich, rdumlich oder organisatorisch), welche tber das geplante Vorhaben
hinausgehen, besteht die Moglichkeit, dass Planungsleistungen fir Gebaudeteile, die nicht oder
nur teilweise durch den Wettbewerbssieger erbracht werden kénnen, durch einzelne Fachingeni-
eure erbracht werden.

Die Realisierung soll auf der Basis eines Generalunternehmer-Modells erfolgen. Der Entscheid
Uber das anzuwendende Leistungsmodell (ELT, GU oder TU-Modell) bei der Realisierung ist je-
doch noch offen und wird bis spatestens Ende Bauprojekt getroffen. Die Auftraggeberin behalt sich
vor, dazu allenfalls weitere Investoren beizuziehen oder das Projekt vollstandig an neue Investoren
zu Ubertragen.

2.10. Planervertrag

Der verbindliche Planervertrag wird mit dem vorliegenden Programm zur Praqualifikation abgege-
ben. Mit der Teilnahme am Projektwettbewerb erklaren sich die Planungsteams bereit, fir die Wei-
terbearbeitung und Realisierung des Vorhabens mit Investoren und einem General-/Totalunterneh-
mer zusammenzuarbeiten und ihr Angebot auch gegenuber Dritten gelten zu lassen, insbesondere
gegenuber einem Investor oder einem General-/Totalunternehmer.
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Die Weiterbearbeitung steht insbesondere unter der Voraussetzung einer Einigung tber das Hono-
rar sowie der Erteilung aller fir das beschriebene Verfahren erforderlichen Bewilligungen und der
Genehmigung der notwendigen Kredite durch die SBB. Die Auftraggeberin behalt sich vor, Ande-
rungen am Projekt vorzunehmen.

2.11. Immaterialguterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriiche

Das Urheberpersonlichkeitsrecht bleibt in jedem Fall bei den Verfassenden. Im Ubrigen verpflichten
sich die Anbieter im Falle einer weiteren Bearbeitung zur Ubertragung sdmtlicher Rechte an den
Arbeitsergebnissen auf die SBB AG. Die Abgeltung fiir diese Ubertragung ist in der Entschadigung
fur die weitere Bearbeitung enthalten. Mit Zustimmung der Auftraggeberin sind die Anbieter berech-
tigt, ihre Arbeitsergebnisse auf ihrer Website oder in der Fachpresse zu veroffentlichen.

Sollten aus Griinden, die nicht den Vorbehalten von Ziffer 2.9 und 2.10 entsprechen, die zur Weiter-
bearbeitung empfohlenen Planungsteams nicht mit der weiteren Bearbeitung beauftragt werden, er-
klart sich die Auftraggeberin bereit, den betroffenen Planungsteams die Ubertragung der Rechte mit
einer zusatzlichen, einmaligen Entschadigung von maximal CHF 135’000 (inkl. Nebenkosten, inkl.
Mehrwertsteuer) zu verglten — sofern das Projekt des betroffenen Planungsteams mit Dritten oder
durch Dritte weiterbearbeitet bzw. anderweitig verwendet wird.

2.12. Bekanntmachung der Ergebnisse

Unter dem Vorbehalt der aktuellen Entwicklungen der gegenwartigen Corona-Pandemie wer-
den die Ergebnisse des Praqualifikationsverfahrens den Teilnehmenden voraussichtlich am
06.07.2020 mitgeteilt.

Die Ergebnisse des Projektwettbewerbes werden den Teilnehmenden nach Abschluss des Projekt-
wettbewerbes, voraussichtlich am 22.01.2021, mitgeteilt.

Die Ergebnisse des Gesamtverfahrens werden durch das Preisgericht am Schluss des Verfahrens
in einem schriftlichen Bericht (Jurybericht) festgehalten.

Die Auftraggeberin wird die Projekte nach Abschluss des Verfahrens 6ffentlich bekannt machen. Bis
zu diesem Termin sind alle vorab erhaltenen Informationen, insbesondere Informationen tUber den
Schlussentscheid des Preisgerichts, vertraulich zu behandeln.

Alle Wettbewerbseingaben werden nach Abschluss des Wettbewerbes unter Namensnennung
wahrend 10 Tagen 6ffentlich ausgestellt. Ort und Zeitpunkt der Ausstellung werden den Teilneh-
menden schriftlich mitgeteilt. Die nicht ausgewahlten Arbeiten kdnnen von den Teilnehmenden
nach Abschluss der Ausstellung nach Voranmeldung abgeholt werden. Termin und Ort werden zu-
sammen mit der Orientierung Uber das Ergebnis bekannt gegeben. Nicht abgeholte Arbeiten wer-
den 2 Monate nach Ablauf der Rliicknahmemdglichkeit entsorgt.
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3. Bestimmungen Praqualifikation

3.1. Termine

Angesichts der Corona-Pandemie stehen die nachfolgenden Termine unter Vorbehalt der
aktuellen Entwicklungen:

Offentliche Publikation Praqualifikation 15.05.2020
Bezug Praqualifikationsunterlagen 15.05.2020
Eingabe der Unterlagen Praqualifikation 15.06.2020
(Poststempel ist nicht massgebend) 16:00 Uhr
Bekanntgabe der Ergebnisse der Praqualifikation 06.07.2020

(voraussichtlich)

3.2. Abgegebene Unterlagen

Folgende Unterlagen kénnen online auf folgender Website bezogen werden:
https://www.skw.ch

Programm Praqualifikation (PDF-Datei) 08.05.2020
Planervertrag (PDF-Datei)
Masterplan Planungszone Bahnhofstrasse mit Kerninhalten (PDF-Datei), dat. 24.05.2011
Eingabeformular Praqualifikation mit Selbstdeklaration [B] (Word-Datei)
Offertformulare GP-Honorare GU-Modell bzw. TU-Modell (zwei Excel-Formulare) [B02]
Inklusive:

- Berechnung der aufwandbestimmenden Baukosten

- Festlegung der Teilleistungsprozente

Bei Problemen mit dem Herunterladen oder Offnen der Dateien wenden Sie sich bitte per
Mail an: zina.lindemann@skw.ch oder mirta.niederhauser@skw.ch

mit dem Betreff “PQ Bahnhofareal Erlenbach”.

Wichtiger Hinweis: Wahrend den Sommerferien vom 27. Juli bis 10. August werden vom Verfah-
rensbegleitungsbiro keine Emails beantwortet.

3.3. Einzureichende Unterlagen

Fir das Praqualifikationsverfahren haben die Bewerbenden folgende Unterlagen einzureichen:

(1) Vollstandig ausgeflilltes und rechtsgultig unterschriebenes Eingabeformular Praqualifi-
kation mit Selbstdeklaration [B]

(2) Dokumentation der Referenzobjekte mit vergleichbarer Komplexitat, Grosse und Aufga-
benstellung.

(3) Aufgabenanalyse: Erklarung und Skizzierung einer méglichen Herangehensweise an
die Aufgabe inkl. Einschatzung der Projektherausforderungen auf einer A4-Seite.
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Weiterfiihrende Hinweise zu den einzureichenden Unterlagen:

Referenzobjekte

- Die Dokumentation der Referenzobjekte umfasst fur das federfihrende Architekturbuiro drei respek-
tive zwei realisierte Referenzen mit vergleichbarer Komplexitat. Eine Referenz des federfihrenden
Architekturbiros kann sich erst in der Projektierung oder in der Realisierung befinden. Die Referenz-
objekte sollen die Eignung der Bewerbenden aufzeigen und entsprechend gut beschrieben und do-
kumentiert sein.

- Die Landschaftsarchitekturbiiros haben jeweils zwei realisierte Referenzobjekte im Eingabeformular
[B] zu beschreiben und auf separaten Blattern zu dokumentieren.

- Die Referenzprojekte des Architekten sowie des Landschaftsarchitekten sind jeweils auf drei bzw.
zwei separaten Blattern A3 (einseitig bedruckt) in Querformat, gut leserlich und nachvollziehbar zu
dokumentieren. Jedes Blatt ist mit dem Namen und der Adresse der Firma zu versehen.

Referenzobjekte bei Nachwuchsbiiros
- Koénnen Nachwuchsbiros im Bereich Architektur die geforderten Erfolgsnachweise in realisierten
Bauaufgaben nicht erbringen, so dirfen sie Referenzen geplanter Projekte (z.B. Wettbewerbsbei-
trage) vorlegen.

Formale Bedingungen
- Samtliche Unterlagen sind im Doppel sowie digital als PDF/Excel auf einem Datentrager (USB-
Stick) einzureichen.
- Zusatzlich eingereichte Unterlagen wie Firmendokumentationen, weitere Referenzobjekte usw. sind
nicht zugelassen und werden bei der Beurteilung der Bewerbungen nicht bertcksichtigt.

Vertraulichkeit
- Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Auftraggeberin. Die Angaben werden vertraulich
behandelt und nur fiir das vorliegende Verfahren verwendet. Die Bewerber ermachtigen die Auftrag-
geberin, die Angaben zu Gberprifen.

3.4. Eingabe der Bewerbungsunterlagen

Die verlangten Bewerbungsunterlagen missen verschlossen und versehen mit dem Vermerk
“Praqualifikation Projektwettbewerb Bahnhofareal Erlenbach” NICHT OFFNEN bis spéatestens
15.06.2020 um 16:00 Uhr an folgender Adresse eintreffen:

Suter ¢ von Kanel « Wild Planer und Architekten AG
Kennwort: PW Entwicklung Bahnhofareal Erlenbach
Forrlibuckstrasse 30

8005 Zirich

Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die Verantwortung fir die termingerechte Ein-

reichung der Unterlagen liegt bei den Bewerbenden. Eingaben mit unvollstandigen Angaben sind
ungultig. Unkorrekte Angaben haben den Ausschluss vom Verfahren zur Folge.
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3.5. Zulassungs- und Selektionskriterien

Das Preisgericht bewertet die Eignung der Bewerbenden nach den folgenden Kriterien:

3.5.1. Zulassungskriterien

Die Bewerber haben die Selbstdeklaration fir die Einhaltung der Anforderungen vollstandig ausgefullt und
unterschrieben und die geforderten Referenzen erfiillen die Anforderungen.

3.5.2. Selektionskriterien

Erfahrung der Bewerber, Projektreferenzen (Gewichtung 70 %)

- Erfahrung in Bauaufgaben mit vergleichbarer Komplexitat und Nutzung. Davon ausgenommen sind
Nachwuchsburos. Diese kdnnen anstatt von ausgefihrten Bauten geplante Projekte (z.B. Wettbewerbs-
beitrage) vorlegen.

- Drei Referenzprojekte mit vergleichbarer Komplexitat in hoher architektonischer und bautechnischer
Qualitat. Nachvollziehbare Hinweise zu den Themen Bauen unter Betrieb und Nachhaltigkeit werden po-

sitiv gewertet.
- Zwei themenbezogene und aktuelle Referenzprojekte in hoher landschaftsarchitektonischer Qualitat. Die
Berlcksichtigung der Themen Dachflachengestaltung wird positiv bewertet.

Aufgabenanalyse und Erklarung zur Methodik (Gewichtung 30 %)
- Gut nachvollziehbare Motivation und gut dokumentierte Analyse der Aufgabenstellung und der vorge-

schlagenen Herangehensweise, inkl. Einschatzung der Projektherausforderungen (Chancen und Risi-
ken).
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4. Beurteilungskriterien Projektwettbewerb

Die eingereichten Arbeiten des Projektwettbewerbs werden gemass den folgenden Kriterien beur-
teilt:

Gesellschaft
e  Stadtebauliche Qualitat, Einordnung in die Gesamtanlage (Integration in den ortsbaulichen Kon-
text und Zentrumsbildung)

e  Architektur, Identitat und Ausstrahlung des Konzeptes (Neukonzeption Bahnhofareal, Adressbil-
dung)

e Aussenraumgestaltung und Freiraumqualitat (Vielfaltigkeit, ortsspezifische Raume)
¢ Umsetzung des vorgegebenen Nutzungskonzept und der geforderten Kundenorientierung

e  Gestaltungsqualitat der Innenraume

Wirtschaft
¢ Funktionalitadt des Konzeptes, innere Organisation und Zweckmassigkeit, Flexibilitat

e  Planungs-, Erstellungs-, Betriebs- und Unterhaltskosten
- Lebenszykluskosten
- Funktionalitat der Erschliessung
- Anpassungsfahigkeit der Gebaudetechnik

e  Ertragswert

o  Wertbestandigkeit der gewahlten Konstruktionen und Materialien

Umwelt
e  Energiekonzept

e Lichtfihrung (Tageslichtnutzung/Verhinderung Lichtemission)
e Ressourcenarme und umweltschonende Erstellung
e  Komplexitatsgrad und Trennbarkeit der gewahlten Konstruktionssysteme

e  Konzeptioneller Larmschutz

Die drei Beurteilungskriterien werden gleichwertig betrachtet.
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5. Hinweise zum Projektwettbewerb

5.1. Termine Projektwettbewerb (provisorisch)

Folgende Termine gelten unter dem Vorbehalt der aktuellen Entwicklungen der gegenwartigen
Corona-Pandemie fir den Projektwettbewerb:

Kick-Off Veranstaltung Projektwettbewerb 18.08.2020
mit anschliessender Begehung

Anonyme Eingabe Fragenbeantwortung 01.09.2020
Versand Fragenbeantwortung 15.09.2020
Anonyme Abgabe der Unterlagen Projektwettbewerb 27.11.2020
(Poststempel ist nicht massgebend) 16:00 Uhr
Anonyme Modellabgabe Projektwettbewerb 04.12.2020
(Poststempel ist nicht massgebend) 16:00 Uhr
Jurierung durch das Preisgericht (1. Jurytag) 14.01.2021
Jurierung durch das Preisgericht (2. Jurytag) 25.01.2021
Versand Jurybericht Februar 2021
Vorstellung Resultat, Auftragserteilung SBB Immobilien Februar 2021
Offentliche Ausstellung der Resultate Ende Februar 2021

5.2. Teilnahmebestiatigung und Teamzusammensetzung Projektwettbewerb

Die zum Projektwettbewerb eingeladenen Architekturbiiros erhalten zu Beginn des Projektwettbe-
werbs im Rahmen einer Kick-Off Veranstaltung ein Programm (Programm Projektwettbewerb) mit
allen fir die Bearbeitung der Aufgabe notwendigen Grundlagen sowie einem detaillierten Beschrieb
der Aufgabenstellung.

Zur Teilnahme am Projektwettbewerb ist die Teilnahmebestatigung bis spatestens am 13.07.2020
um 16:00 Uhr an folgende Adresse zuzustellen:

Mailadresse: mirta.niederhauser@skw.ch

Vermerk: “Bahnhofareal Erlenbach”

Bis zum 13.07.2020 um 16:00 Uhr sind die fur den Projektwettbewerb zwingend beizuziehenden
Fachexperten aus den Bereichen Bauingenieurwesen und HLKSE-Ingenieurwesen an oben ge-
nannter Adresse anzugeben mit vollstandiger Adresse und Email der Ansprechpersonen. Die Auf-
traggeberin behalt sich vor, Einfluss auf die Zusammensetzung des Planerteams zu nehmen.
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5.3. Honorarmodalitiaten

Als Basis fir die Honorierung der erbrachten Leistungen dienen die Ordnungen SIA 102 (Architek-
ten), 103 (Bauingenieure), 105 (Landschaftsarchitekten), 108 (Ingenieure im Bereich HLKSE),
Ausgabe 2018.

Die Teilnehmenden erklaren durch die Teilnahme verbindlich, auf Geheiss der Veranstalterin die
entsprechenden Belege zur Bezahlung von Steuern und Sozialabgaben einzureichen. Ebenso er-
klaren die Teilnehmenden verbindlich, dass weder Betreibungen noch gerichtliche Verfahren ge-
gen sie im Gang sind.

Fir die Honorierung des Generalplanerteams gelten folgende Konditionen:

- Grundleistungen gemass SIA Ordnung 102 / Ausgabe 2018 und den allgemeinen Be-
dingungen des KBOB.

- Besonders zu vereinbarende Leistungen nach effektivem Zeitaufwand gemass verein-
bartem mittlerem Stundenansatz.

- Die aufwandbestimmenden Baukosten gelten Gber das Gesamtprojekt.
- Fur die Honorarberechnung nach Baukosten gelten folgende Faktoren:
e Z-Werte gemass 0.5 Quantile (SIA-Werte fur das Jahr 2018)

e Schwierigkeitsgrad n=1.0 (gemittelter Faktor Gber alle Anlageteile) abhangig
vom Projekt kann der Schwierigkeitsgrad von der Auftraggeberin nachtraglich
angepasst werden.

¢ Anpassungsfaktor r=1.0 (je nach Wiederholungsgrad)
e Teamfaktor i=1.0
- Leistungsanteil q wird mit dem Architekturteam vereinbart.

- Faktor fur Sonderleistungen s=1.0. Im Rahmen der detaillierten Vertragsklarung kénnen
Sonderfaktoren vereinbart werden.

- Stundenansatz h= CHF wird mit dem Architekturteam vereinbart.

- Abzige: Siehe 5.4 abgegebene Unterlagen Projektwettbewerb, Beilagen zur Vertrags-
vorlage [B02]
5.4. Verhandlungen

Die Auftraggeberin behalt sich vor, mit den fir den Zuschlag in Frage kommenden Teilnehmenden
Verhandlungen des Angebots durchzufiihren. Ein Anspruch der Teilnehmenden auf Verhandlung
besteht nicht.
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5.5. Abgegebene Unterlagen Projektwettbewerb

Programm Projektwettbewerb (PDF-Datei), Stand <Datum>

Offentlicher (Rahmen)-Gestaltungsplan Bahnhofstrasse Situation, Bestimmungen, Erldutern-
der Bericht, dat. 10.04.2012 (PDF-Dateien)

Digitale Plangrundlagen 2D (DXF/DWG-Datei)

- Katasterplan, Stand 20.04.2020
- Informationsblatt zu den digitalen Plangrundlagen (Layerbeschrieb)

Grundlagenplan, Stand <Datum>

Digitale Plangrundlagen 3D (DXF/DWG-Datei), Stand <Datum>
- 3D-Gelandemodell mit Bruchkante 18.11.2019

Plangrundlagen Aufnahmegebaude und Bahnzugang (PDF-Dateien)
- Fassadendarstellungen, dat. 1964/65

Werkleitungen Frisch- und Abwasser, Strom, Telekommunikation (Swisscom,
Sunrise, Cablecom), dat. 2019 (PDF-Dateien)

Baugrundabklarung, Stand 17.02.2020 (PDF-Datei)
Verkehrliche Machbarkeit Ein- und Ausfahrt, dat. 07.04.2020 (PDF-Datei)
Larmgutachten Bahnlarm, Stand 20.03.2020

Richtlinie fur Feuerwehrzufahrten, Bewegungs- und Stellflachen (Feuerwehr Koordination
Schweiz FKS, 04.02.2015) (PDF-Dateien)

Information zur gesetzlichen Grundlage zum hindernisfreien Bauen im Kanton Zirich (PDF-
Dateien)

Leistungsbeschrieb Generalplaner

Vertragsentwurf

Offertformulare GP-Honorare GU-Modell / TU-Modell (zwei Formulare) [B02] inkl.
- Berechnung der aufwandbestimmenden Baukosten
- Festlegung der Teilleistungsprozente

Formulare Kennwerte (Excel-Datei) [BO3] inkl.
- Flachen- und Volumennachweise (Ubersicht Kennwerte)

- Hinweise zur Flachendarstellung (Flachendefinition)

Verfassernachweis (Excel-Datei) [B04]
- Angaben zu den Verfassenden

Abholschein fir Modellgrundlage in Transportkiste [B05]
- Modellgrundlage mit Einsatzplatte: M 1:500

Die Auftraggeberin behilt sich vor, bei Bedarf weitere Grundlagen abzugeben.
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5.6. Einzureichende Unterlagen Projektwettbewerb

[1] PLANE (Maximal 6 Plane, AO Querformat in zweifacher Ausfilhrung) mit folgendem Inhalt:

o Ubersichtsplan «Stadtraumliche Setzung» M 1:500
- Darstellung des Projektvorschlags als Dachaufsicht im Betrachtungsperimeter mit Aussagen
zur Aussenraumgestaltung (gebaudebezogen, z.B. Gestaltung der Dachflachen) sowie zur
Erschliessung des Areals (Zugange, Zufahrten, Anlieferung, oberirdische Parkierung) und
zur Etappierung.
- Schematische Darstellung der umgebenden Freirdume und Fussabdriicke der bestehenden
Umgebungsbauten tber den Betrachtungsperimeter hinaus.

¢ Situationsplan «Endausbau» M 1:200

- Darstellung der Erdgeschossgrundrisse und der Umgebungsgestaltung im Bearbeitungsperi-
meter inkl. Nachweis der zwei behindertengerechten Busanlegekanten sowie des Bahnzu-
gangs (Rampe, Treppen).

- Fokus auf der Darstellung der Hauszugange (Adressbildung) und der gesamten Funktionali-
tat auf EG-Niveau, inkl. schematische Darstellung der Ver- und Entsorgung sowie der unter-
irdischen Parkierung mit Zu- und Wegfahr-Lésung.

- Angabe der Hohenkoten (m G. M.) und detaillierte Gestaltung der Aussenanlagen (private
und Offentliche Bereiche).

e Grundrisse/Schnitte/Fassaden; Darstellung M 1:200
- Darstellungen exemplarischer Grundrisse M 1:200 (respektive typischer Geschosse) fur alle
verlangten Nutzungen und Darstellung des oder der Untergeschosse(s) sowie der zur Beur-
teilung des Projekts notwendigen Fassaden und Schnitte.
- Beim Erdgeschossgrundriss sind Zugange und Erschliessung einzutragen. Die Grundrisse
sind mit einer Kotenangabe zu versehen.

- Die zum Verstandnis notwendigen Fassaden M 1:200 sind in der Ansicht darzustellen und
mit Kotenangaben zu versehen.

e Fassadenschnitt M 1:50
- Darstellung exemplarischer Fassadenschnitt(e) M 1:50

¢ Flachennachweis als Schema nach SIA 416 M 1:500

- Flachennachweis fir alle Grundrisse (Dach-, Ober-, Erdgeschoss und Untergeschoss/e), zur
Erganzung des Formulars Kennwerte (Excel-Datei) [BO3].

¢ Nachweis der Freiflachen sowie der Spiel- und Ruheflichen M 1:500
- Spiel- und Ruheflachen hellgriin, Freiflachen dunkelgrin.

¢ Eine reprasentative Visualisierung Aussenansicht
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- Wabhlbar ist zwischen einer Vogelperspektive und einer Sicht von der Bahnhofstrasse (West
oder Ost). Zusatzliche Visualisierungen sind erlaubt.

Zusatzlich: Erlduterungstext Konzept (auf den A0-Planen festgehalten)

- Erlauterungen zum Gesamtkonzept (Stadtebau/Architektur/Freiraum, Erlauterungen zum
Betrieb und Unterhalt, Materialisierungskonzept, Funktionalitat, Wirtschaftlichkeit, Nutzung
und Erschliessung).

- Erlauterungen zum Fassadenaufbau, generelle Aussagen zur Fassadengestaltung, Be-
schrieb der Bauteilaufbauten und Aussen-Materialisierung.

- Erlauterungen zum Larmkonzept in Bezug auf eine verbesserte Wohnqualitat

- Erlauterungen zur Umsetzung der geforderten Anzahl von Auto-Abstellplatzen (Pflicht- und
P+R- sowie oOffentliche Parkplatze).

[2] Erlauterungen Nachhaltigkeit (A4-Dossier)

- Aussagen, mit welchen Massnahmen das Projekt den gestellten Anforderungen an die
Nachhaltigkeit gerecht wird.

- Konzeptionelle Darstellung der Hauptelemente der Gesamtstrategie zur Einhaltung der ge-
stellten Anforderungen inkl. Realisierungszeit mit den nétigen Erlauterungstexten auf den
AO-Planen.

- Aussagen, wie eine allfallige zweite Untergeschoss-Ebene alternativ genutzt werden kann im
Fall der sinkenden Nachfrage.

[3] Formular Kennwerte [B03]
- vollstandig ausgefiilites Formular (Ubersicht Kennwerte) (vgl. Kapitel 5.4, Unterlagen).

[4] USB-Stick mit digitalen Daten (anonymisiert, exkl. Verfassernachweis)
- samtliche Plane als PDF-Dateien.
- Darstellung der geforderten Flachen als CAD-Datei (dwg, dxf oder Vectorworksdatei) und
PDF Datei.
- Formular Kennwerte [B03] als Excel- und PDF-Datei.

[5] Verfassernachweis (in verschlossenem und mit Kennwort beschriftetem Couvert)
- Formular Verfassernachweis [B04] (vgl. Kapitel 5.4).

[6] Modell
- Kubische Darstellung des Projektvorschlags auf der Einsatzplatte in der abgegebenen Mo-
dellgrundlage in weiss, M 1:500.
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