Légende:

Installations existantes

Nouvelles installations

Installations supprimées
Projet voisin : FBE 18 - La Conversion Grandvaux

Provisoire  : aucun

Réalisé dans une phase précédente

B101:BSVI-900-0-1:19 - B¢,G,S
B102:BSVI-900-0-1:19-Bé,G,S
B103:BSVI-900-0-1:19-B¢éD,S
B104 : BSVI-900-0-1:19-B¢é,D,S

Vitesses :
branches principales : VR = 100 km/h - VA = 90 km/h

branches secondaires : VR = VA = 90km/h

Légende Infrastructure et Ballast :

Criblage Infrastructure type PSS
Excavation totale Infrastructure type Sandwich

[ Assainissement de banquette Infrastructure type Enrobé

Installation de chantier et accés

Signature Signature

Plan de situation

Commune de Lutry

Avant Projet

SBB CFF FFS

(4650)

374

Lausanne-Palézieux

Amélioration du distancement 1:500

OPTION BOSSIERE
Nouvelles diagonales d'échange

Km: 4.500 - 5.200

Plan No. 250_AP_BOSS_DIAG_SIT

Index: Etabli le:

VO 30.05.17 Beg 30.05.17 Beg 30.05.17 Beg

Visa. Controle: Visa. Appr. Visa.

V1l 13.06.17 Beg 13.06.17 Beg 13.06.17 Beg

Filename: \\filer231\pj2301\1_Project\250\012.15 PUI\LS PAL distancement t 2mn.A01769\C22
Avant-projeti203 voie ferrée\plans\250_AP_BOSS_DIAG_SIT_V1

Format: 1470 x 297

Ligne: 250
CFF, Infrastructure - Projets Ouest

Voie ferrée et Géomatique CP 345, 1001 Lausanne

© Tous droits réservés aux CFF.
Il n'y a aucune garantie quand a l'exactitude
et a la position exacte des tracés souterrains.
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