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Tableau d’honoraires pour prestations de mandataires

Nom du
soumissionnaire

Le soumissionnaire doit proposer ci-dessous les taux d’honoraires applicables aux catégories A a G.

K21 SBB CFF FFS

Le soumissionnaire doit compléter les cellules grises.
Le soumissionnaire doit contréler les calculs automatiques!

Les dépenses du soumissionnaire sont dédommagées pour chaque phase en fonction du temps de travail effectif avec plafonnement des codts. Les honoraires proposés comprennent 'ensemble des dépenses du soumissionnaire nécessaires a I'exécution
conforme du contrat.

Catégorie
d’honoraires

Taux d’honoraires
CHF hors TVA.

A

B

ZEB, Lausanne-Palézieux
amélioration du distancement
Ligne 250, km 2.800 — 22.000

N° de projet : 1127979
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Phase 3 Etude de projet

Phase partielle 31 Avant-projet

IK:Z] SBB CFF FFS

Tous les montants en CHF
s’entendent hors TVA.

Domaine de prestations Cat. ’ Tauxl Intervention Intervention Désignation’ Désignation’ Désignatior} Désignatior} Désignatior} Désignatior} Désignatior} Autres Coits
d’honoraires | de collaborateurs | de collaborateurs personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. collaborateurs
[ (h] [l [CHF/h] [%0] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] (] [h] [CHF]
1 Organisation A 0 0 0.00
2 Description et représentation B 0 0 0.00
3 Codts et financement C 0 0 0.00
4 Délais D 0 0 0.00
5 Documentation et cldture de phase E 0 0 0.00
Total pour la phase partielle 31 0 F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total PP 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Nom du . .\ ) .
Ssoumissionnaire: Contréle de l'intervention de collaborateurs: 0 =100% ! Taux horaire moyen:
Phase partielle 32 Projet de I'ouvrage T entoniont hove TV
Domaine de prestations Cat. ’ Taux. Intervention Intervention Désignatioq Désignatioq Désignatioq Désignatioq Désignatioq Désignatioq Désignatioq Autres Codts
d’honoraires | de collaborateurs | de collaborateurs personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. collaborateurs
[ (h] [-] [CHF/h] [%0] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] (] [h] [CHF]
1 Organisation A 0 0 0.00
2 Description et représentation B 0 0 0.00
3 Codts et financement C 0 0 0.00
4 Délais D 0 0 0.00
5 Documentation et cldture de phase E 0 0 0.00
Total pour la phase partielle 32 0 F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total PP 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Nom du

soumissionnaire:

Contréle de I'intervention de collaborateurs:

0 =100% !

ZEB, Lausanne-Palézieux
amélioration du distancement
Ligne 250, km 2.800 — 22.000
N° de projet : 1127979
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IK:Z] SBB CFF FFS

Tous les montants en CHF
s’entendent hors TVA.

Phase partielle 33 Dossier de la mise a I’enquéte/PAP

. . Taux Intervention Intervention Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Autres .
Domaine de prestations Cat. , . . . . . . . . Codts
d’honoraires | de collaborateurs | de collaborateurs personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. collaborateurs
[ (h] [] [CHF/h] [%0] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] (] [h] [CHF]
1 Organisation A 0 0 0.00
2 Description et représentation B 0 0 0.00
3 Codts et financement C 0 0 0.00
4 Délais D 0 0 0.00
5 Documentation et cldture de phase E 0 0 0.00
Total pour la phase partielle 33 0 F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total PP 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Nom du N . . .
. oo Contréle de l'intervention de collaborateurs: 0 =100% ! Taux horaire moyen:
soumissionnaire:
’
Phase 4 Appel d’offres
. y . g y . . . Tous les montants en CHF
Phase partielle 41 Appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication enterident hors TVA.
) . Taux Intervention Intervention Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Autres N
Domaine de prestations Cat. , . . . . . . . . Colts
d’honoraires | de collaborateurs | de collaborateurs personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. collaborateurs
[ (h] [] [CHF/] [%0] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] (] [h] [CHF]
1 Organisation A 0 0 0.00
2 Description et représentation B 0 0 0.00
3 Codts et financement C 0 0 0.00
4 Délais D 0 0 0.00
5 Documentation et cldture de phase E 0 0 0.00
Total Teilphase 41 0 F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total PP 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Nom du . " . .
o . Contréle de l'intervention de collaborateurs: 0 =100% ! Taux horaire moyen:
soumissionnaire:

ZEB, Lausanne-Palézieux
amélioration du distancement
Ligne 250, km 2.800 — 22.000
N° de projet : 1127979
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IK:Z] SBB CFF FFS

Phase 5 Réalisation

Tous les montants en CHF

Phase partielle 51 Projet d’exécution s'entendent hors TVA.

) ) Taux Intervention Intervention Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Autres N
Domaine de prestations Cat. , . . . . . . . . Colts
d’honoraires | de collaborateurs | de collaborateurs personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. collaborateurs
[-] (h] [] [CHF/h] [%0] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] (] [h] [CHF]
1 Organisation A 0 0 0.00
2 Description et représentation B 0 0 0.00
3 Codts et financement C 0 0 0.00
4 Délais D 0 0 0.00
5 Documentation et cldture de phase E 0 0 0.00
Total pour la phase partielle 51 0 F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total PP 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Nom du . .\ ) .
. . Contréle de l'intervention de collaborateurs: 0 =100% ! Taux horaire moyen:
soumissionnaire:
. - . v s . s = gm . . . Tous les montants en CHF
Phase partielle 52.1 Exécution de I'ouvrage — Ingénieur en tant que spécialiste assistant la direction des travaux des CFF entendsnt hors TVA.
) . Taux Intervention Intervention Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Autres N
Domaine de prestations Cat. , ) . . . . . . . Colts
d’honoraires | de collaborateurs | de collaborateurs personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. collaborateurs
[-] (h] [] [CHF/] [%0] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] (] [h] [CHF]
1 Organisation A 0 0 0.00
2 Description et représentation B 0 0 0.00
3 Codts et financement C 0 0 0.00
4 Délais D 0 0 0.00
5 Documentation et cldture de phase E 0 0 0.00
Total pour la phase partielle 52.1 0 F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total PP 52.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Nom du . " . .
. . Contréle de I'intervention de collaborateurs: 0 =100% ! Taux horaire moyen:
soumissionnaire:

ZEB, Lausanne-Palézieux
amélioration du distancement
Ligne 250, km 2.800 — 22.000
N° de projet : 1127979
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Phase partielle 52.2 Exécution de I'ouvrage — Supplément au poste 52.1 pour I’ensemble de la direction des travaux

K21 SBB CFF FFS

Tous les montants en CHF
s’entendent hors TVA.

D . . Taux Intervention Intervention Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Autres .
omaine de prestations Cat. , . . . . . . . . Codts
d’honoraires | de collaborateurs | de collaborateurs personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. collaborateurs
[ [h] [ [CHF/h] (%] h] h] th] th] h] h] th] [h] h [CHF]
- Direction des travaux 0 A 0 0 0.00
Total pour la phase partielle 52.2 0 B 0 0 0.00
C 0 0 0.00
D 0 0 0.00
E 0 0 0.00
F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total PP 52.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Nom du N . . .
. oo Contréle de l'intervention de collaborateurs: 0 =100% ! Taux horaire moyen:
soumissionnaire:
. . . N Tous les montants en CHF
Phase partielle 53 Mise en service, achevement entendent hors TVA.
. . Taux Intervention Intervention Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Désignation Autres N
Domaine de prestations Cat. , . ) ) . . . . . Codts
d’honoraires | de collaborateurs | de collaborateurs personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. collaborateurs
[ [h] [ [CHF/h] (%] h] h] h] h] h] h] h] [h] h [CHF]
1 Organisation A 0 0 0.00
2 Description et représentation B 0 0 0.00
3 Codts et financement C 0 0 0.00
4 Délais D 0 0 0.00
5 Documentation et cldture de phase E 0 0 0.00
Total pour la phase partielle 53 0 F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total PP 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Nom du
soumissionnaire:

Contrdle de I'intervention de collaborateurs:

0 =100% !

ZEB, Lausanne-Palézieux
amélioration du distancement
Ligne 250, km 2.800 — 22.000
N° de projet : 1127979
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Taux horaire moyen:
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Prestations supplémentaires pour le compte des CFF

Pour les prestations supplémentaires qui ne sont pas prévues dan:

Catégorie Taux d’honoraires |Nombre Colts CHF
d’honoraires CHF hors TVA d’heures hors TVA

A 0.00 0 0.00
B 0.00 0 0.00
C 0.00 0 0.00
D 0.00 0 0.00
E 0.00 0 0.00
F 0.00 0 0.00
G 0.00 0 0.00
Total des prestations supplémentaire 0 0.00

Frais accessoires selon co(ts réels

Pour frais accessoires devant étre convenus spécialement

Prescription

Unité Nombre

Prix
unitaire

[CHF/unité]

Codts

[CHF]

Photocopies noir et blanc

(A4/A3) Unité 0 0.00
Photocopies couleur o

(A4/A3) Unite 0 0.00
Traceur de plan{hello noir et blanc . 0 0.00
(y c. coupe et pliage)

Traceur de plan_couleur . 0 0.00
(y c. coupe et pliage)

Frais accessoires selon codts réels 0.00

ZEB, Lausanne-Palézieux
amélioration du distancement
Ligne 250, km 2.800 — 22.000
N° de projet : 1127979
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Récapitulatif des colts

Nom du soumissionnaire:

IK:Z] SBB CFF FFS

pp EresEtion 6o hEse . Désignation’ Désignation’ Désignatior} Désignatior} Désignatior} Désignatior} Désignatiorl Autres Honoraire proposé
personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. personne-clé. collaborateurs
[h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]
31 Avant-projet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 Projet de I'ouvrage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Dossier de la mise a ’enquéte/PAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
41 Appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
51 Projet d’exécution 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
52.1 Exécution de I'ouvrage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
52.2 Exécution de I'ouvrage - Direction des travaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
53 Mise en service, achévement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Honoraires totaux pour phases partielles 0.00
Prestations supplémentaires pour le compte des CFF 0.00
Montant total des honoraires 0.00
Pour frais accessoires devant étre convenus spécialement selon codts réels 0.00
Offre brut y c. tous les frais accessoires (hors TVA) 0.00
Rabais (en %) 0.00
Offre nette, y c. tous les frais accessoires (hors TVA) 0.00
Taxe sur la valeur ajoutée TVA (7.7%) 0.00
Offre TVA incluse 0.00
Escompte en cas de paiement dans les 30 jours:

ZEB, Lausanne-Palézieux
amélioration du distancement
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