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Partie E 
E1 Compatibilité avec RIS (ancienne  
DfA) 
 
ZEB, Lausanne-Palézieux  
amélioration du distancement 
Ligne 250, km 2.800 – 22.000 
N° de projet : 1127979 
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Compatibilité avec RIS 

1. Principes 

RIS CFF (anciennement DfA): les CFF gèrent un « Système d’Information Spatiale » (RIS). Le 
contenu dans RIS est constitué d'une part des informations graphiques et d'autre part des données 
alphanumériques des objets des différents services. La conformité RIS signifie donc que la fourniture 
de données factuelles doit être coordonnée avec le contenu dans RIS et avec les unités spécialisées 
concernées. 
 
Objectif de RIS: RIS est au cœur du système d’information spatiale des CFF. Il s’agit du point de 
départ de tous les projets. Par conséquent, il est essentiel que les dimensions actuelles et précises 
des installations soient fidèlement reproduites dans RIS. 
 
Signification de la mise à jour conforme de RIS: pour garantir l’efficacité du processus de mise à jour 
de la DfA, il est important de toujours disposer des dimensions précises de l’ouvrage sous la forme 
appropriée et en temps utile. Ceci évite de devoir les réenregistrer. 
 
Livraison des données RIS: les données existantes de RIS sont mises à la disposition du planificateur 
pour le projet à réaliser. Celles-ci ne sont pas forcément à jour et complètes: elles doivent donc être 
vérifiées d’entente avec le chef de projet CFF sur place. Les unités de travail dans notre système 
(situations) sont les suivantes: unité principale = m = 1 
 
Datenmanager CFF: un Datenmanager est nommé pour chaque projet de construction. Il joue le rôle 
d’interface pour toutes les questions relatives à la mise à jour de RIS. Il doit être informé en 
permanence par le CPrG/DGT ou la DLT sur les modifications apportées aux plans. 

2. Explications relatives au processus de mise à jour 

Mise à jour de la planification de l’exécution: lors de l’exécution de travaux, il arrive fréquemment que 
des modifications soient apportées sur place aux installations. Les écarts de plus de 50 cm par 
rapport à la planification actuelle doivent être reportés en permanence dans la planification de 
l’exécution. 
 
La position exacte des parties d’installation ne pouvant plus être mesurées ultérieurement, car 
enterrées, doit également être enregistrée. Les coordonnées de points (E, N et Z) des éléments 
mesurés doivent être mises à la disposition du service RIS des CFF. 
 
Si des parties d’installation prévues pour démolition dans le cadre du projet d’origine n’ont finalement 
pas été démantelées, il convient d’apporter les corrections correspondant aux plans concernés. Dans 
le cas contraire, les données DfA avec le statut de projet «Démolition» seront supprimées et devront, 
le cas échéant, être ressaisies dans le cadre d’un long processus. 
 
Plan de révision: à la fin des travaux de construction dans le service spécialisé concerné, on contrôle 
si la planification de l’exécution correspond bien à l’exécution effective des travaux. Le planificateur 
est dès lors tenu d’intégrer tous les écarts constatés dans le nouveau plan avec la désignation «PLAN 
DE RÉVISION». 
 
En fonction du service spécialisé concerné, le planificateur peut être tenu de fournir d’autres relevés et 
de les représenter sur le plan.  
 
Légende des couleurs: 

 Existant 
 Nouveau 
 Démolition 
 Modifié 
 Projet voisin 
 Provisoire 
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Réceptions intermédiaires ou préalables: les plans de révision constituent les documents de base de 
chaque réception. Selon le service spécialisé concerné, d’autres documents de relevés pourront 
également être demandés. Tous les documents doivent être actuels et correspondre. Le planificateur 
est tenu de mettre ces documents à la disposition des chefs de projets des différents services 
spécialisés avant la réception. Les données doivent être transmises au format électronique. Les plans 
numériques doivent être fournis aux formats PDF et DGN ou DWG. 
 
Après sa mise en service, l’installation est remise au propriétaire d’installation compétent (I-VU-UEW). 
Les plans de révision corrigés des différents services spécialisés constituent les documents de base. 

3. Informations complémentaires sur le plan de révision: 
 

Service Informations complémentaires/précisions sur le plan de révision 

Ouvrages d’art - Plans de coffrage et d‘armatures 

- Plans de situation 

- Attributs selon le catalogue des données obligatoires 

Conduites de drainage - Documentation photo des chambres construites 

- Vidéo des canalisations 

- Protocoles de contrôle pour regard de visite 

- Plan de situation 

- Attributs selon le catalogue des données obligatoires 

Courant de traction - Profils en travers LC 

- Schémas des postes de distribution 

- Plan d’enclenchement 

- Plan des fils de contact 

- Attributs selon le catalogue des données obligatoires 

Bâtiments et quais - La feuille de relevé marquise doit être remplie par le planificateur 

- Des coupes des marquises doivent être disponibles 

- Plan de situation 

- Attributs selon le catalogue des données obligatoires 

Caniveaux à câbles 

+ Installations 

électriques 

- Traversées avec nombre de tubes et indication des diamètres 

- Profondeur entre haut de chambre et haut de tube 

- No-FO. / si connu exploitant 

- Plan de situation  

- Conduite de tiers avec indication de l’exploitant (SI) etc. 

- Attributs selon le catalogue des données obligatoires  

- No. de support multiple (support avec plusieurs objets BT) 

Conduites de tiers - Toutes les commandes de données de base pour des tiers, qui sont 

nécessaires pour le projet, doivent être fournie au service GIS. 

4. Finalisation de la mise à jour 

Relevé sur place (ciel de points) : Après la MES de l’installation complète, I-AEP-ENG-DM assume les 
relevés de l’ensemble des points nécessaires (méthode de relevé libre). Le ciel de points contient les 
points levés avec leur code et coordonnées (E,N,Z). Ce ciel de points peut ensuite être mis à 
disposition des planificateurs pour établir le plan des travaux exécutés. 
 
Mise à jour RIS (ancienne DfA) : Le service Datenmanagement est ainsi en mesure, sur la base du 
ciel de points et des informations du plan de révision, de placer exactement les éléments construits et 
de compléter ou de corriger les données alphanumériques. 
 
Plans des travaux exécutés (PTE): chaque planificateur est tenu de représenter les installations telles 
qu’effectivement construites sur un nouveau plan. Ceci fait partie de la documentation finale de 
l’installation. Ce plan est normalement établi en noir et blanc. 
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Limites contractuelles: La mise à jour de la planification, l’établissement des plans de révision avec les 
indications complémentaires (voir chiffre 3) et l’élaboration des PTE font partie des prestations 
habituelles. Le relevé du ciel de points est organisé par I-AEP-ENG-DM. Ceci est valable pour autant 
que rien d’autre n’ait été convenu. 


