
Beilage B)
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt

Amtliche Vermessung Altendorf Los 15

Angebotsformular  -  Zusammenfassung

Unternehmer: .................................................................................................................................

Global Akkord Los 15
Erneuerung bestehende AV93

TS2 TS3 TS4 TS5/See Total
BZ1 BZ2+3 BZ3 BZ3 BZ1-3

Grundkosten 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Fixpunkte Akkord 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Bodenbedeckung 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Einzelobjekte 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Nomenklatur 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Liegenschaften 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Administrative Einteilungen 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Auszüge Grundbuchführung 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Info Grundeigentümer Akkord 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Summen 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Abzug Rabatt von: Fr. 0.00

Ort/Datum: Stempel und Unterschrift: Zwischentotal exkl. MWSt. Fr. 0.00

MWSt. 7.7% Fr. 0.00

.................................. ....................................................... Total inkl. MWSt. Fr. 0.00
(Verantwortlicher Ingenieur-Geometer)

Der Offertsteller bestätigt, dass ihm sämtliche Ausschreibungsunterlagen bekannt sind.
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Beilage B)____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt____

Amtliche Vermessung EN Altendorf Los 15
Angebotsformular Los 15

Anzahl Einheitspreis Produkt
TS2 TS3 TS4 TS5 TS2 TS3 TS4 TS5 TS2 TS3 TS4 TS5

Grundkosten EN (Global) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

Grundlagenbeschaffung; Beschaffung von Daten und
Plänen; Übernahme der Daten im Format DM01;
Einpassung / Transformation von Fremddaten;
Besprechungen (Gmde, AVG, AWN, ANJF, ...);
Datentransfer; Integration aller laufenden Nachführungen;
Auskunftserteilung bei NF-Arbeiten; Abgabe aller Akten;
Technische Dokumentation nach TVAV;
Qualitätssicherung, insbesondere der ITF-Daten;
Information Bürger und Gemeindeverwaltung;
Auskunftserteilung; Verifikation, etc. % 71% 23% 5% 1% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Verteilung ca. über Anzahl Parz.

Parz. 1'311 433 84 5 Kosten gesamt angeben. aus Erhebungsformular G
ha 180 831 1'030 415 Total: 2'456 ha, davon 415 ha See (TS5)

Ebene Fixpunkte (Akkord) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

1 Kontrolle u. Umklassierung Triangulationspunkte Pkt. 2 13 17 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 Vorprojekt Kap. 10.3.3.2
Kontrolle weitere Verwendbarkeit im Feld, Lageidentität
und Kennzeichnungszustand prüfen, GNSS-Tauglichkeit
abklären, Dokumentation der Änderungen am Protokoll zu
Handen KVA für Umklassierungsmutationen in TP-
Datenbank.

32 ohne LFP2, ohne Hochzielpunkte,
ohne nicht zu begehende TP

126 80 30 236 Anzahl inkl. LFP1, LFP2 gemäss Kap. 10.3.2

2 LFP3 rekognoszieren, festlegen im Feld Pkt. 123 67 13 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 Formel
Netzentwurf, Begehung der LFP3-Punkte, Lageidentität
prüfen, GNSS-Tauglichkeit abklären,
Kennzeichnungszustand und Schacht protokollieren,
Information Eigentümer (Duldungs- und Meldepflicht),
Dokumentation der Entwürfe und Berichtwesen,
Besprechung Verifikator, etc.

203

3 Begehung/Messung/Berechnung LFP2 Pkt 3 2 0 0 - - 0.00 0.00 - - 0.00 Vorprojekt Kap. 10.3.3.2/.3
kontrollierte GNSS Bestimmung in Lage und Höhe.
Dokumentation allfälliger Änderungen am Protokoll zu
Handen KVA. Berechnung, Nachweis von Genauigkeit
und Zuverlässigkei, Ausweis der Differenzen.

5

Einh.Es sind sämtliche Arbeiten gemäss Ausschreibungs-
unterlagen und TVAV einzukalkulieren ! Summen Bemerkungen

Eine höhere LFP3-Dichte ist nur in Absprache mit dem KVA zugelassen. In der LFP3-Dichte sind die LFP2 und Hochzielpunkte enthalten.

Anzahl gemäss Tabelle 13 in Vorprojekt Kap. 10.3.2 abzüglich:
- 3 LFP2 {TS2: 1, TS3: 2}
- 1 Hochzielpunkt {TS2},
- geschätzt 27 ehemalige TP, die (falls vorhanden) übernommen werden { TS2: 1, TS3: 11; TS4: 15}

Es wird davon ausgegangen, dass wesentlich mehr Punkte gesucht werden müssen (Schätzung: doppelt so viele). Der Mehraufwand für die Suche ist einzukalkulieren.

3 LFP2 (1132'6060 TS2, 1132'6150 TS3, 1132'8120 TS3) in Altendorf
2 LFP2 (1132'8020 TS2 Lachen, 1133'0300 TS2 Galgenen) ausserhalb der Gemeinde

Höhenanschluss  siehe Position  Nr. 10

Berechnung Anzahl pro TS:
TS2: 126 (Tab. 13) - 1 LFP2 - 1 Hochzielpunkt - 1 TP = 123
TS3: 80 (Tab. 13) - 2 LFP2 - 11 TP = 67
TS4: 30 (Tab. 11) - 2 LFP1 - 15 TP = 13

_______EN Altendorf 15 Beilage B Angebotsformular.xlsx Los 15 Seite  1 von 8______



Beilage B)____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt____

Anzahl Einheitspreis Produkt
TS2 TS3 TS4 TS5 TS2 TS3 TS4 TS5 TS2 TS3 TS4 TS5

Einh.Es sind sämtliche Arbeiten gemäss Ausschreibungs-
unterlagen und TVAV einzukalkulieren ! Summen Bemerkungen

4 Messung/Berechn. Triangulationspunkte (GNSS) Pkt 1 11 15 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 Formel
kontrollierte GNSS Bestimmung in Lage und Höhe, evtl.
inkl. Messung auf Bodenplatte, inkl. Einmessungen von
oberirdischen exzentrischen Zeichen.
Berechnung, Nachweis von Genauigkeit und
Zuverlässigkeit, Ausweis der Differenzen.

27 Vorprojekt Kap. 10.3.3.2

5 Messung/Berechn. Triangulationspunkte (indirekt) Pkt 1 2 2 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 Vorprojekt Kap. 10.3.3.2
kontrollierte indirekte GNSS/tachymetrische
Bestimmung in Lage und Höhe, evtl. inkl. Messung auf
Bodenplatte, inkl. Einmessungen von oberirdischen
exzentrischen Zeichen.
Berechnung, Nachweis von Genauigkeit und
Zuverlässigkeit, Ausweis der Differenzen.

5

6 Messung/Berechnung LFP3 (ohne neu gekennz. LFP3) Pkt 113 67 13 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 Formel
kontrollierte Bestimmung in Lage und Höhe,
Berechnung, Nachweis von Genauigkeit und
Zuverlässigkeit.

193

7 Messung/Berechnung neu gekennzeichnete LFP3 Pkt. 10 0 0 0 - - - 0.00 - - - 0.00 Anzahl geschätzt.
kontrollierte GNSS Bestimmung in Lage und Höhe,
Berechnung, Nachweis von Genauigkeit und
Zuverlässigkeit.

10 Vorprojekt Kap.10.3.3.5/.9

8 Auswahl/Messung/Berechnung zusätzliche Stützpunkte Pkt. 0 60 20 0 - - - 0.00 0.00 - 0.00 Vorprojekt Kap. 10.3.3.9
Auswählen, kontrollierte Messung in Lage und Höhe der
zusätzlichen Stützpunkte für die optimale Integration der
bestehenden Vermessung in das neue Netz.
Berechnung, Nachweis von Genauigkeit und
Zuverlässigkeit.

9 Hochzielpunkt Lage neu bestimmen Pkt. 1 0 0 0 - - - 0.00 - - - 0.00 Vorprojekt Kap. 10.3.3.4
Hochzielpunkt gemäss LFP2 Anforderungen in Lage mit
mind. 5 Richtungen fachgerecht messen und
berechnen.
Aktuelle Bilder vom Hochzielpunkt fürs Protokoll und
Dokumentation der Änderungen am Protokoll zu Handen
KVA für Mutation im Fixpunktdatenservice.

Das LFP3 Netz hat total maximal 236 Punkte. Neue LFP3 Kennzeichnungen sind nur vorzusehen, wenn notwendig. Anstelle von Neupunkten, sollen wo möglich
intakte Hilfsfixpunkte auf LFP3 aufklassiert und gemessen werden.

Hinweis: Weitere Punkte / Hilfsfixpunkte (ungleich LFP3) müssen den gleichen Bestimmungsanforderungen wie LFP3 genügen (Kap. 10.3.3.6). Sie werden nicht
separat vergütet und sind einzukalkulieren.

Vielleicht sind einzelne TP nicht GNSS-tauglich.
Aufwendungen für indirekte GNSS-Bestimmung sind in separater Position Nr. 5 zu kalkulieren.

Bei TP 1132'7190 mit Kontrolle Rückversicherungsmasse von exzentrischen Zeichen.

TP Nr. 1132'7030 (TS2), 1132'7110 (TS3), 1132'7160 (TS4), 1132'7180 (TS4), 1132'8130 (TS3) sind vermutlich nicht GNSS-tauglich.
Falls sie GNSS-tauglich sind, sind sie über Position 4 abzurechnen.

Bei TP 1132'8130 mit Kontrolle Rückversicherungsmasse von exzentrischen Zeichen.

Nur für Stützpunkte (Hilfsfixpunkte) die für die Intergration der bestehende Vermessung dienen. Weitere Hilfsfixpunkte die für Detailaufnahmen oder sonstige Messungen
benötigt werden, dürfen hier nicht abgerechnet werden.

Hochzielpunkt 1132'7049 neu bestimmen inkl. aktuellen Bildern
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Beilage B)____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt____

Anzahl Einheitspreis Produkt
TS2 TS3 TS4 TS5 TS2 TS3 TS4 TS5 TS2 TS3 TS4 TS5

Einh.Es sind sämtliche Arbeiten gemäss Ausschreibungs-
unterlagen und TVAV einzukalkulieren ! Summen Bemerkungen

10 Höhenanschluss an HFP1-Netz % 100% - - - 0.00 - - - 0.00 Vorprojekt Kap. 10.3.3.3
Kontrollierte GNSS-Bestimmung der vermutlich GNSS-
tauglichen HFP1 SZ195, SZ196, SZ197 und SZ198.
Höhenanschluss über zwei sehr gut GNSS-taugliche
LFP3 oder neu erstellte Hilfspunkte mit GNSS und
mittels Nivellement auf mindestens zwei HFP1 der
Punktgruppe bei der Kirche Altendorf.

Kosten gesamt angeben.

11 Analysen Lage - / Höhenänderungen Pkt 120 146 50 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 Formel
Lage- und Höhenvektorpläne und - vergleichstabellen
erstellen. Analyse der Verschiebungen. Vorschlag für
lagemässige lokale Einpassung bestehender AV,
Bericht, Besprechungen.

316 Vorprojekt Kap 10.3.3.13

12 Bestehendes FP-Netz einpassen/entzerren % 15% 45% 40% 0% 0.00 0.00 0.00 - 0.00 Vorprojekt Kap. 10.3.3.9
Bestehendes FP-Netz auf geeignete Weise auf das
neue Fixpunktnetz transformieren bzw. einpassen.
Dokumentation.

Kosten gesamt angeben. Verteilung ca. über HilfsFP pro TS

13 FP-Datensatz bereinigen ha 180 831 1'030 415 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bestehende TP und FP umklassieren oder löschen.
Neuer Datensatz mit korrekt attributierten HFP1,
LFP1/2/3 und Hilfsfixpunkten.

353 858 669 1 1'881 Anzahl Lagefixpunkte total (Erhebungsformular G)

14 nicht mehr lageidentische FP unkenntlich machen Pkt. 2 3 3 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 Default / Schätzung
Falsche FP-Versicherungen sind klar als ungültig zu
kennzeichnen (Schacht zubetonieren, Steinkopf
abschlagen, Bolzenlochbeschriftung zerstören etc.)

Vorprojekt Kap 10.3.3.15

15 Nachweis über entzerrte Vermessung Pkt. 220 150 30 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 Vorprojekt Kap 10.3.3.16
Erste GNSS-Messung auf gut verteilte GP-Gruppen, um
nachzuweisen, wie gut das Vermessungsoperat entzerrt
ist.
Berechnung. Vergleichstabellen und Vektorpläne,
Bericht mit allfälligen Massnahmenvorschlägen.
Mit diesen Messungen wird nachgewiesen, ob in
Zukunft absolut im Operat nachgeführt werden kann.
Information Behörden über Entzerrung und deren
Auswirkungen mittels Tabellen/Berichte/Pläne,
empfohlene Massnahmen.

400

LFP2 + TP  + bestehende LFP3 + Stützpunkte + 6 Punkte für Höhenanschluss (4 HFP1 [TS3], 2 LFP3/Hilfspunkte [TS2]; Vergleich der Höhen)

Die doppelten / zweiten Messungen von 80 Grenzpunkten werden über die separate Position der Doppelmessung (siehe unten, Pos. 16) abgerechnet.
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Beilage B)____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt____

Anzahl Einheitspreis Produkt
TS2 TS3 TS4 TS5 TS2 TS3 TS4 TS5 TS2 TS3 TS4 TS5

Einh.Es sind sämtliche Arbeiten gemäss Ausschreibungs-
unterlagen und TVAV einzukalkulieren ! Summen Bemerkungen

16 Nachweis über entzerrte Vermessung, Doppelmessung Pkt. 45 30 5 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 Verteilung geschätzt
Doppelte / Zweite GNSS-Messung ausgewählter
Grenzpunkte; nach Absprache mit
Vermessungsaufsicht, nach Vorliegen der Resultate der
Erstmessung der 400 Punkte.

80 Vorprojekt Kap 10.3.3.16

17 Versicherungsarbeiten FP 10 0 0 0 Anzahl neu gekennz. LFP3. Wo möglich sollen intakte Hilfsfixpunkte auf LFP3 aufklassiert und gemessen werden.

a TP - Stein: entfernen, LFP3 Stein zentr. auf Bodenplatte
neu setzen Stk. 0 1 2 0 - - - 0.00 0.00 - 0.00 Default / Schätzung

b Granitstein setzen Stk. 2 0 0 0 - - - 0.00 - - - 0.00 Default / Schätzung

c Bolzen setzen (in Fels, Mauern, evtl. in tiefgründigen
massiven Doppelrandsteinen) Stk. 4 0 0 0 - - - 0.00 - - - 0.00 Default / Schätzung

d Eisendorn mit Betonsockel setzen Stk. 3 0 0 0 - - - 0.00 - - - 0.00 Default / Schätzung

e Bolzen / Rohr mit Betonsockel setzen Stk. 1 0 0 0 - - - 0.00 - - - 0.00 Default / Schätzung
10 0 0 0 Summe b - e

18 Zusatzarbeiten Versicherung FP

a Einbetonieren von Granitstein Stk. 1 0 0 0 - - - 0.00 - - - 0.00 Default

b Setzen von Gussschacht inkl. Belagsarbeiten und Material
bei Versicherungsart Stein oder bei defekten Gussschacht Stk. 3 2 0 0 - - 0.00 0.00 - - 0.00

Schätzung, plus defekte
Gussschächte geschätzt

c Setzen von viereckigem Gussschacht inkl. Belagsarbeiten
und Material bei Versicherungsart Eisendorn Stk. 3 0 0 0 - - - 0.00 - - - 0.00 Default / Schätzung

d TP-Stein ausgraben, nach Messung auf Bodenplatte Loch
verfüllen und das Terrain den Gegebenheiten anpassen. Stk. 0 3 2 0 - - - 0.00 0.00 - 0.00 Schätzung

e Bolzen ausbessern Stk. 5 6 1 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 Schätzung

f LFP3 Stein aufrichten Stk. 2 10 5 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 Schätzung

19 Versicherungsmaterial FP

a FP-Granitstein (minimal 12x12x65-75 cm) Stk. 2 0 0 0 - - - 0.00 - - - 0.00 Link auf Versi.sarbeiten

b FP-Bolzen Stk. 4 0 0 0 - - - 0.00 - - - 0.00 Link auf Versi.sarbeiten

c FP-Bolzen in Rohr mit Betonsockel (inkl. Beton) Stk. 1 0 0 0 - - - 0.00 - - - 0.00 Link auf Versi.sarbeiten

d Gussschacht Stk. 3 2 0 0 - - 0.00 0.00 - - 0.00 Link auf Zusatzarbeiten

e Eisendorn Länge 50cm, Durchmesser 30mm Stk. 3 0 0 0 - - - 0.00 - - - 0.00 Link auf Versi.sarbeiten

f viereckiger Gussschacht zu Eisendorn (NOVO Typ
"Kanton Zug". 20cm Kantenlänge Stk. 3 0 0 0 - - - 0.00 - - - 0.00 Link auf Versi.sarbeiten

Summe Ebene Fixpunkte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Die ersten Messungen dieser 80 Grenzpunkte werden über die separate Position der Einfachmessungen (siehe oben, Pos. 15) abgerechnet.

_______EN Altendorf 15 Beilage B Angebotsformular.xlsx Los 15 Seite  4 von 8______



Beilage B)____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt____

Anzahl Einheitspreis Produkt
TS2 TS3 TS4 TS5 TS2 TS3 TS4 TS5 TS2 TS3 TS4 TS5

Einh.Es sind sämtliche Arbeiten gemäss Ausschreibungs-
unterlagen und TVAV einzukalkulieren ! Summen Bemerkungen

Ebene Bodenbedeckung (Global) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich
Total 2'132

Gebäudeanzahl ganze Gmde zur Information Obj. 1'503 497 132 0 aus Erhebungsformular G

Bearbeitung BB ha 180 831 1'030 415 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 aus Erhebungsformular G
Erheben einer flächendeckenden, aktuellen und
vollständigen BB über ganze Gemeinde.
Systematische Überprüfung, Aktualisierung inkl.
Ergänzung, notwendigen Nachmessungen und
Feldbegehung der Ebene BB.
Erfassung/Kontrolle EGID. Bereinigen der Objekte in der
Pendenzenliste. Bereinigen der Tabelle "Einzelpunkte".
Bereinigen der Objektnamen. Vollständige Attributierung
aller Objekte. Korrekte Abgrenzungen zu EO-Objekten.
Hoch- und Flachmoore sowie Feuchtgebiete in
Koordination mit ANJF kontrollieren, anpassen,
ergänzen.
Einarbeiten der Rückmeldungen des AWN zu
bestockten Flächen (Projekt GIS-LWN des AFL) sowie
flächendeckende Überprüfung und Aktualisierung in
Absprache mit AWN der restlichen Waldränder .
Unnötige Unterteilungen gleicher BB-Arten beheben.
Transformation auf neues FP-Netz inkl. Kontrolle der
Transformation und Wiederherstellung der
Abstandsbedingungen bei Stockgrenzen, Überprüfung
Anschlussoperate mit Doku in Plan und Liste. Kontrolle
zusammen mit anderen Ebenen (LS, EO usw.), etc.

Total: 2'456 ha, davon 415 ha See (TS5)

Summe Ebene Bodenbedeckung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Beilage B)____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt____

Anzahl Einheitspreis Produkt
TS2 TS3 TS4 TS5 TS2 TS3 TS4 TS5 TS2 TS3 TS4 TS5

Einh.Es sind sämtliche Arbeiten gemäss Ausschreibungs-
unterlagen und TVAV einzukalkulieren ! Summen Bemerkungen

Ebene Einzelobjekte (Global) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

Bearbeitung EO ha 180 831 1'030 415 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 aus Erhebungsformular G
Systematische Aktualisierung und Vervollständigung
aller EO-Objekte inkl. Nachmessungen im Felde.
Bereinigen der Objekte in der Pendenzenliste. Erstellen
einer geschlossenen Geometrie bei Flächenobjekten.
Vollständige und korrekte Attributierung aller Objekte
(objektorientiert).
Korrekte Abgrenzungen zu BB-Objekten.
Entschlacken des Datensatzes, wo nötig.
Bereinigen der Tabelle "Einzelpunkte".
Transformation auf neues FP-Netz inkl. Kontrolle der
Transformation. Überprüfung Anschlussoperate mit
Doku in Plan und Liste. Kontrolle zusammen mit
anderen Ebenen (BB, LS usw.).

Total: 2'456 ha, davon 415 ha See (TS5)

Summe Ebene Einzelobjekte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ebene Nomenklatur (Global) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

Bearbeitung NK % 20% 45% 34% 1% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Verteilung ungefähr geschätzt
Abgleich AV-Daten mit prov. Nomenklaturliste.
Erheben der fehlenden Flurnamen-Abgrenzungen.
und bestehende Abgrenzungen überprüfen / anpassen.
Transformation auf neues FP-Netz inkl. Kontrolle der
Transformation. Erstellung und Abgabe von Plänen und
Listen. Überprüfen Referenzkoordinaten
Nomenklaturliste.
Besprechungen mit Gmde, NK-Kommission.
Einarbeitung Resultate der Besprechung in Akten und in
AV-Daten. Erheben der Namen (Flur-, Gelände-, Orts-,
Objektnamen) gemäss definitiver Nomenklaturliste.
Vollständige Attributierung aller Namen. Kontrollen.

Kosten gesamt angeben. über Anzahl Namen in AV-Daten

Summe Ebene Nomenklatur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Beilage B)____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt____

Anzahl Einheitspreis Produkt
TS2 TS3 TS4 TS5 TS2 TS3 TS4 TS5 TS2 TS3 TS4 TS5

Einh.Es sind sämtliche Arbeiten gemäss Ausschreibungs-
unterlagen und TVAV einzukalkulieren ! Summen Bemerkungen

Ebene Liegenschaften (Global) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

Liegenschaften aufarbeiten, Transformation ha 180 831 1'030 415 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 aufgerundet
Vollständige Attributierung aller Grenzpunkte. Abgleich
GP-Atrribute mit Nachbargemeinden.
Transformation/Entzerrung auf neues FP-Netz inkl.
Kontrolle der Transformation.

6'625 5'363 1'637 29 13'654 Zur Info: Anzahl GP aus Erhebungsformular G

Flächenvergleich und Kontrollen Parz 1'320 440 85 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 aufgerundet
Flächenvergleichslisten für alle Parzellen gemäss
Vorprojekt. Nachforschungen bei Abweichungen >1m2.
Begründung von bleibenden Abweichungen.
Überprüfung Anschlussoperate mit Doku in Plan und
Liste.

1'311 433 84 5 1'833 Grundstücke (aus Erhebungsformular G)

Summe Ebene Liegenschaften 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ebenen "Administrative Einteilungen" (Global) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

Bearbeitung AE ha 180 831 1'030 415 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 aus Erhebungsformular G
Nummerierungsbereiche. Planeinteilung. Planrahmen.
TS-Einteilung. Kontrollen und Ergänzungsarbeiten bei
den verschiedenen Hoheitsgrenzen. Eröffnung der
Ebene Rutschgebiete.Überprüfung Anschlussoperate
mit Doku in Plan und Liste.
Erstellen der PDF und analogen AE-Plänen.
Alle Daten auf neues FP entzerren/transformieren.

Total: 2'456 ha, davon 415 ha See (TS5)

Bearbeitung Gebäudeadressen, Strassenachsen % 40% 40% 20% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Verteilung geschätzt
Gebäudeadressen: Abklärung und Behebung
Differenzen GWR-AV, Kontrolle Vollständigkeit.
Kontrolle Gebäudeeingangs-Koordinaten im Feld und
Aktualisierung in den Daten.
Alle Strassenstücke auf Strassen+Wegen
kontrollieren/ergänzen, topologisches Netz.
Abklärungen / Besprechungen mit Gemeinde.
Überprüfung Anschlussoperate mit Doku in Plan und
Liste.
Alle Daten auf neues FP entzerren/transformieren.
Erstellung Lokalisationsverzeichnis und Lokalisations-
Pläne (TVAV Anhang B).

Kosten gesamt angeben.

Summe Ebenen "Administrative Einteilungen" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Zur Info gemäss Erhebungsformular G:

Anzahl Gebäude: 2132
Anzahl Gebäudeeingänge (Statistik in Logfile): 1498

In AV-Daten erfasste Strassenachsen:  69 km
In AV-Daten fehlende Strassenachsen: 54 km
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Beilage B)____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt____

Anzahl Einheitspreis Produkt
TS2 TS3 TS4 TS5 TS2 TS3 TS4 TS5 TS2 TS3 TS4 TS5

Einh.Es sind sämtliche Arbeiten gemäss Ausschreibungs-
unterlagen und TVAV einzukalkulieren ! Summen Bemerkungen

Auszüge für die Grundbuchführung (Global) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

Erstellen Grundstücksbeschriebe Parz 1'320 440 85 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Link, aufgerundet
Erstellen von aktuellen Grundstücksbeschrieben.
Abgabe definitive Version als PDF an Kanton.

1'311 433 84 5 1'833 Grundstücke (aus Erhebungsformular G)

Erstellen Pläne für das Grundbuch Plan 34 6 8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Verteilung auf TS über
1 Satz Papier und PDF an Kanton. 49 Total Planmassstäbe

Summe Auszüge für die Grundbuchführung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Information an Grundeigentümer (Akkord) Anforderungen gemäss Vorprojekt sind verbindlich

Total 625 Eigentümer (geschätzt)

Information an Grundeigentümer Eigt. 420 165 39 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Verteilung abgeschätzt
Erstellen Informationsschreiben, Ausdrucken betroffene
Grundstückbeschriebe. Versand mit Begleitbrief B-Post,
Couvert, Kopierkosten, Porto. Nachforschungen bei
falschen Adressen. Erneuter Versand.
Auskunftsterteilung.
Erstellen Einwandliste und Dokumentation
durchgeführte Massnahmen.
(Aktualisierung Pläne f.d. Grundbuch unter Auszüge für
die Grundbuchführung)

Summe Information an Grundeigentümer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ort/Datum: Stempel und Unterschrift:

................................................... ...............................................................
(Verantwortlicher Ingenieur-Geometer)

Das Grundbuchamt wird bei Bedarf nach der kantonalen Genehmigung durch die kant. Nachführungsinfrastrukutur bedient.

Das Grundbuchamt wird bei Bedarf nach der kantonalen Genehmigung durch die kant. Nachführungsinfrastrukutur bedient.

Versand nur an Eigentümer, wo Grundstückflächen ändern.

Annahme/Schätzung:
ca. 30% in der TS2
ca. 60% in der TS3
ca. 60% in der TS4
ca. 1 Grundstück in der TS5

Total Anzahl (gerundet) Eigentümer und Grundstücke zur Information:.

TS2          TS3          TS4          TS5          Total
Grundstücke:   1'320          440           85              5            1'850
Eigentümer:     1'400          275           65              5            1'745
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