Beilage B)
zwingend abzuliefern, vollstandig ausgefllt

Amtliche Vermessung Altendorf Los 15

Angebotsformular - Zusammenfassung

UNTEINENIMET: e
. Global | Akkord | Los 15
Erneuerung bestehende AV93

TS2 TS3 TS4 TS5/See Total

BZ1 BZ2+3 BZ3 BZ3 BZ1-3
Grundkosten Fr.
Fixpunkte Akkord Fr.
Bodenbedeckung Fr.
Einzelobjekte Fr.
Nomenklatur Fr.
Liegenschaften Fr.
Administrative Einteilungen Fr.
Ausziige Grundbuchfihrung Fr.
Info Grundeigentimer Akkord Fr.
Summen Fr.
Abzug Rabatt von: Fr.
Ort/Datum: Stempel und Unterschrift: Zwischentotal exkl. MWSt. Fr.
MWSt. 7.7% Fr.
......................................................................................... Total inkl. MWSt. Fr.

(Verantwortlicher Ingenieur-Geometer)

Der Offertsteller bestatigt, dass ihm samtliche Ausschreibungsunterlagen bekannt sind.
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Beilage B)

zwingend abzuliefern, vollstéandig ausgefullt

Amtliche Vermessung EN Altendorf Los 15

Angebotsformular Los 15

Es sind samtliche Arbeiten geméss Ausschreibungs-
unterlagen und TVAV einzukalkulieren !

Grundkosten EN (Global)

Grundlagenbeschaffung; Beschaffung von Daten und
Planen; Ubernahme der Daten im Format DMO1;
Einpassung / Transformation von Fremddaten;
Besprechungen (Gmde, AVG, AWN, ANJF, ...);
Datentransfer; Integration aller laufenden Nachfiihrungen;
Auskunftserteilung bei NF-Arbeiten; Abgabe aller Akten;
Technische Dokumentation nach TVAV;
Qualitatssicherung, insbesondere der ITF-Daten;
Information Burger und Gemeindeverwaltung;
Auskunftserteilung; Verifikation, etc.

Ebene Fixpunkte (Akkord)

Anzahl
7s2 | 1s3 | Ts4 | TS5

Einh. Einheitspreis

Ts3 | Ts4 |

Produkt

Summen
7s3 | Ts4 |

Bemerkungen
TS2 | TS5 TS2 | TS5

Anforderungen gemass Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

% 71% 23% 5% 1% Verteilung ca. {iber Anzahl Parz.
Parz. 1311 433 84 5 Kosten gesamt angeben. aus Erhebungsformular G
ha 180 831 1'030 415  Total: 2'456 ha, davon 415 ha See (TS5)

Anforderungen gemaéss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

1 |Kontrolle u. Umklassierung Triangulationspunkte | Pkt. | 2 | 13 | 17 | 0 | | | | - | | | | | | Vorprojekt Kap. 10.3.3.2
Kontrolle weitere Verwendbarkeit im Feld, Lageidentitat 32 ohne LFP2, ohne Hochzielpunkte,
und Kennzeichnungszustand priifen, GNSS-Tauglichkeit ohne nicht zu begehende TP
abklaren, Dokumentation der Anderungen am Protokoll zu
Handen KVA fur Umklassierungsmutationen in TP-

Datenbank.
126 80 30 236 Anzahl inkl. LFP1, LFP2 geméss Kap. 10.3.2
2 |LFP3 rekognoszieren, festlegen im Feld | Pkt. | 123 | 67 | 13 | 0 | | | - | | | | | | Formel
Netzentwurf, Begehung der LFP3-Punkte, Lageidentitat 203

prifen, GNSS-Tauglichkeit abklaren,
Kennzeichnungszustand und Schacht protokollieren,
Information Eigenttimer (Duldungs- und Meldepflicht),
Dokumentation der Entwirfe und Berichtwesen,
Besprechung Verifikator, etc.

Eine héhere LFP3-Dichte ist nur in Absprache mit dem KVA zugelassen. In der LFP3-Dichte sind die LFP2 und Hochzielpunkte enthalten.

Anzahl geméss Tabelle 13 in Vorprojekt Kap. 10.3.2 abzuglich:

-3LFP2{TS2:1,TS3: 2}

- 1 Hochzielpunkt {TS2},

- geschatzt 27 ehemalige TP, die (falls vorhanden) tbernommen werden { TS2: 1, TS3: 11; TS4: 15}

Berechnung Anzahl pro TS:

TS2: 126 (Tab. 13) - 1 LFP2 - 1 Hochzielpunkt - 1 TP = 123
TS3:80 (Tab. 13) - 2 LFP2 - 11 TP = 67

TS4:30 (Tab. 11) - 2 LFP1-15 TP =13

Es wird davon ausgegangen, dass wesentlich mehr Punkte gesucht werden missen (Schatzung: doppelt so viele). Der Mehraufwand fir die Suche ist einzukalkulieren.

3 |Begehung/Messung/Berechnung LFP2

el s [ 2 [ oo f [ [ - [ . | | | | |

| Vorprojekt Kap. 10.3.3.2/.3

kontrollierte GNSS Bestimmung in Lage und Hohe.
Dokumentation allfalliger Anderungen am Protokoll zu
Handen KVA. Berechnung, Nachweis von Genauigkeit
und Zuverlassigkei, Ausweis der Differenzen.

EN Altendorf 15 Beilage B Angebotsformular.xlsx Los 15

5
3 LFP2 (1132'6060 TS2, 1132'6150 TS3, 1132'8120 TS3) in Altendorf
2 LFP2 (1132'8020 TS2 Lachen, 1133'0300 TS2 Galgenen) ausserhalb der Gemeinde

Héhenanschluss siehe Position Nr. 10

Seite 1von 8



Beilage B)
zwingend abzuliefern, vollstéandig ausgefullt

Es sind séamtliche Arbeiten geméss Ausschreibungs- . i i i
o S TVAY o i i ; g Einh. Anzahl Einheitspreis Produkt Summen Bemerkungen
unteriagen un einzukalkulieren : TS2 | Ts3 | Ts4 | Ts5 TS2 | 1S3 | Ts4 | TS5 Ts2 | T1s3 | Ts4 | Tss
4 [Messung/Berechn. Triangulationspunkte (GNSS) | Pkt | 1 | 11 | 15 | 0 | | | | - | | | | | | Formel
kontrollierte GNSS Bestimmung in Lage und Hohe, evtl. 27 Vorprojekt Kap. 10.3.3.2
inkl. .M?Ssung auf Boqenplatte, 'mkl' Einmessungen von Vielleicht sind einzelne TP nicht GNSS-tauglich.
oberirdischen exzentrischen Zeichen. Aufwendungen fiir indirekte GNSS-Bestimmung sind in separater Position Nr. 5 zu kalkulieren.
Berechnung, Nachweis von Genauigkeit und
Zuverlassigkeit, Ausweis der Differenzen. Bei TP 1132'7190 mit Kontrolle Riickversicherungsmasse von exzentrischen Zeichen.
5 |Messung/Berechn. Triangulationspunkte (indirekt) | Pkt | 1 | 2 | 2 | 0 | | | | - | | | | | | Vorprojekt Kap. 10.3.3.2
kontrollierte indirekte GNSS/tachymetrische 5
Bestimmung in Lage und Hohe, evtl. inkl. Messung auf TP Nr. 1132'7030 (TS2), 1132'7110 (TS3), 1132'7160 (TS4), 1132'7180 (TS4), 1132'8130 (TS3) sind vermutlich nicht GNSS-tauglich.
Bodenplatte, inkl. Einmessungen von oberirdischen Falls sie GNSS-tauglich sind, sind sie iiber Position 4 abzurechnen.
exzentrischen Zeichen.
Berechnung, Nachweis von Genauigkeit und Bei TP 1132'8130 mit Kontrolle Riickversicherungsmasse von exzentrischen Zeichen.

Zuverlassigkeit, Ausweis der Differenzen.

6 |Messung/Berechnung LFP3 (ohne neu gekennz. LFP3)| Pkt | 113 | 67 | 13 | 0 | | | | - | | | | | | Formel
kontrollierte Bestimmung in Lage und Hohe, 193
Berechnung, Nachweis von Genauigkeit und
Zuverlassigkeit.

7|Messung/Berechnung neu gekennzeichnete LFP3 |Pkt.| 10 | 0 | 0 | 0 | | - | - | - | | | | |

Anzahl geschatzt.
kontrollierte GNSS Bestimmung in Lage und Hohe, 10 Vorprojekt Kap.10.3.3.5/.9
Berechnung, Nachweis von Genauigkeit und Das LFP3 Netz hat total maximal 236 Punkte. Neue LFP3 Kennzeichnungen sind nur vorzusehen, wenn notwendig. Anstelle von Neupunkten, sollen wo méglich

Zuverlassigkeit intakte Hilfsfixpunkte auf LFP3 aufklassiert und gemessen werden.

Hinweis: Weitere Punkte / Hilfsfixpunkte (ungleich LFP3) miissen den gleichen Bestimmungsanforderungen wie LFP3 geniigen (Kap. 10.3.3.6). Sie werden nicht
separat vergtitet und sind einzukalkulieren.

8 |Auswahl/Messung/Berechnung zusétzliche StUtzpunkte| Pkt.| 0 | 60 | 20 | 0 | - | | | - | | | | |

Vorprojekt Kap. 10.3.3.9
Auswahlen, kontrollierte Messung in Lage und Héhe der
zusétzlichen Stitzpunkte fur die optimale Integration der Nur fur Stitzpunkte (Hilfsfixpunkte) die fiir die Intergration der bestehende Vermessung dienen. Weitere Hilfsfixpunkte die fiir Detailaufnahmen oder sonstige Messungen
bestehenden Vermessung in das neue Netz. benétigt werden, diirfen hier nicht abgerechnet werden.

Berechnung, Nachweis von Genauigkeit und
Zuverlassigkeit.

9 |Hochzielpunkt Lage neu bestimmen |Pkt.| 1 | 0 | 0 | 0 | | - | - | - | | | | | |V0rpr0jektKap.10.3.3.4

Hochzielpunkt geméss LFP2 Anforderungen in Lage mit
mind. 5 Richtungen fachgerecht messen und Hochzielpunkt 1132'7049 neu bestimmen inkl. aktuellen Bildern
berechnen.

Aktuelle Bilder vom Hochzielpunkt firs Protokoll und
Dokumentation der Anderungen am Protokoll zu Handen
KVA fur Mutation im Fixpunktdatenservice.
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Beilage B)
zwingend abzuliefern, vollstéandig ausgefullt

Estsnl1d samtl|§r$VAAr\l/)e|Fen ie::aﬁs Au?schrelbungs- Einh. Anzahl Einheitspreis Produkt Summen Bemerkungen
unterlagen un einzukalkulieren : TS2 | 7s3 | 7s4 | 7s5 | T1s2 | 1S3 | Ts4 | Tss Ts2 | 1s3 | Ts4 | Tss
10 |H6henanschluss an HFP1-Netz | % | 100% | - | - | - | | | | | | | Vorprojekt Kap. 10.3.3.3
Kontrollierte GNSS-Bestimmung der vermutlich GNSS- Kosten gesamt angeben.

tauglichen HFP1 S7195, SZ196, SZ197 und SZ198.
Hohenanschluss uber zwei sehr gut GNSS-taugliche
LFP3 oder neu erstellte Hilfspunkte mit GNSS und
mittels Nivellement auf mindestens zwei HFP1 der
Punktgruppe bei der Kirche Altendorf.

11 |Analysen Lage - / H6henénderungen |Pkt| 120 | 146 | 50 | 0 | | | | - | | | | |

Formel
Lage- und Hohenvektorplane und - vergleichstabellen 316 Vorprojekt Kap 10.3.3.13
erstellen. Analyse der Verschiebungen. Vorschlag fur LFP2 + TP + bestehende LFP3 + Stiitzpunkte + 6 Punkte fiir Hbhenanschluss (4 HFP1 [TS3], 2 LFP3/Hilfspunkte [TS2]; Vergleich der Hohen)

lagemassige lokale Einpassung bestehender AV,
Bericht, Besprechungen.

12 |Bestehendes FP-Netz einpassen/entzerren | % | 15% | 45% | 40% | 0% | | | | | |

Vorprojekt Kap. 10.3.3.9
Bestehendes FP-Netz auf geeignete Weise auf das Kosten gesamt angeben. Verteilung ca. Uber HilfsFP pro TS
neue Fixpunktnetz transformieren bzw. einpassen.
Dokumentation.
13 |FP-Datensatz bereinigen | ha | 180 | 831 | 1'030 | 415 | | | | | | | | | |
Bestehende TP und FP umklassieren oder I6schen. 353 858 669 1 1'881 Anzahl Lagefixpunkte total (Erhebungsformular G)

Neuer Datensatz mit korrekt attributierten HFP1,
LFP1/2/3 und Hilfsfixpunkten.

14 |nicht mehr lageidentische FP unkenntlich machen | Pkt. | 2 | 3 | 3 | 0 | | | | - | | | | | | Default / Schatzung
Falsche FP-Versicherungen sind klar als ungtiltig zu Vorprojekt Kap 10.3.3.15
kennzeichnen (Schacht zubetonieren, Steinkopf
abschlagen, Bolzenlochbeschriftung zerstoren etc.)

Pkt.| 220 | 150 | 30 | 0 | | | | - | | | | | |V0rprojektKap10.3,3.16

15 |Nachweis Uber entzerrte Vermessung
Erste GNSS-Messung auf gut verteilte GP-Gruppen, um 400
_n::\chzuwmsen, wie gut das Vermessungsoperat entzerrt Die doppelten / zweiten Messungen von 80 Grenzpunkten werden (ber die separate Position der Doppelmessung (siehe unten, Pos. 16) abgerechnet.
ist.

Berechnung. Vergleichstabellen und Vektorplane,
Bericht mit allfalligen Massnahmenvorschlagen.

Mit diesen Messungen wird nachgewiesen, ob in
Zukunft absolut im Operat nachgefiihrt werden kann.
Information Behérden tiber Entzerrung und deren
Auswirkungen mittels Tabellen/Berichte/Plane,
empfohlene Massnahmen.
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Beilage B)
zwingend abzuliefern, vollstéandig ausgefullt

Es sind séamtliche Arbeiten geméss Ausschreibungs- . i i i
unterlagen und TVAV einzuﬁalkulieren ! ‘ Einh. Anzahl Einheitsprets Profuid Summen Bemerkungen
9 : TS2 | Ts3 | Ts4 | Ts5 TS2 | 1S3 | Ts4 | TS5 Ts2 | T1s3 | Ts4 | Tss
16 |Nachweis Uber entzerrte Vermessung, Doppelmessung| PKkt. | 45 | 30 | 5 | 0 | | | | - | | | | | | Verteilung geschatzt
Doppelte / Zweite GNSS-Messung ausgewahlter 80 Vorprojekt Kap 10.3.3.16
Grenzpunkte; nach Absprache mit Die ersten Messungen dieser 80 Grenzpunkte werden Uber die separate Position der Einfachmessungen (siehe oben, Pos. 15) abgerechnet.

Vermessungsaufsicht, nach Vorliegen der Resultate der
Erstmessung der 400 Punkte.

17 [Versicherungsarbeiten FP 10 0 0 0 Anzahl neu gekennz. LFP3. Wo méglich sollen intakte Hilfsfixpunkte auf LFP3 aufklassiert und gemessen werden.
a TP - Stein: entfernen, LFP3 Stein zentr. auf Bodenplatte
neu setzen Stk. 0 1 2 0 - - Default / Schatzung
b Granitstein setzen Stk. 0 0 0 - - - Default / Schatzung
¢ Bolzen setzen (in Fels, Mauern, evtl. in tiefgrindigen
massiven Doppelrandsteinen) Stk. 0 0 0 - - - Default / Schatzung
d Eisendorn mit Betonsockel setzen Stk. 0 0 0 - - - Default / Schatzung
e Bolzen / Rohr mit Betonsockel setzen Stk. 1 0 0 0 - - - Default / Schatzung
10 0 0 0 Summeb -e
18 | Zusatzarbeiten Versicherung FP
a Einbetonieren von Granitstein Stk. 1 0 0 0 - - - Default
b Setzen von Gussschacht inkl. Belagsarbeiten und Material Schéatzung, plus defekte
bei Versicherungsart Stein oder bei defekten Gussschacht Stk. 3 2 0 0 - - Gussschachte geschétzt
€ Setzen von viereckigem Gussschacht inkl. Belagsarbeiten
und Material bei Versicherungsart Eisendorn Stk. 3 0 0 0 - - - Default / Schatzung
d TP-Stein ausgraben, nach Messung auf Bodenplatte Loch
verfillen und das Terrain den Gegebenheiten anpassen. Stk. 0 3 2 0 - - Schatzung
e Bolzen ausbessern Stk. 5 6 1 0 - Schatzung
f LFP3 Stein aufrichten Stk. 2 10 5 0 - Schatzung
19 Versicherungsmaterial FP
a FP-Granitstein (minimal 12x12x65-75 cm) Stk. 2 0 0 0 - - - Link auf Versi.sarbeiten
b FP-Bolzen Stk. 4 0 0 0 - - - Link auf Versi.sarbeiten
¢ FP-Bolzen in Rohr mit Betonsockel (inkl. Beton) Stk. 1 0 0 0 - - - Link auf Versi.sarbeiten
d Gussschacht Stk. 3 2 0 0 - - Link auf Zusatzarbeiten
e Eisendorn Lange 50cm, Durchmesser 30mm Stk. 3 0 0 0 - - - Link auf Versi.sarbeiten
f viereckiger Gussschacht zu Eisendorn (NOVO Typ
"Kanton Zug". 20cm Kantenlange Stk. 3 0 0 0 - - - Link auf Versi.sarbeiten

Summe Ebene Fixpunkte | | | |
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Beilage B)
zwingend abzuliefern, vollstéandig ausgefullt

Estsnl1d samtl|§r$VAAr\l/)e|Fen ien:aﬁs Au?schrelbungs- Einh. Anzahl Einheitspreis Produkt Summen Bemerkungen
unteriagen un einzukalkulieren : TS2 | Ts3 | Ts4 | Ts5 TS2 | 1S3 | Ts4 | TS5 Ts2 | T1s3 | Ts4 | Tss
Ebene Bodenbedeckung (Global) Anforderungen geméss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich
Total 2'132
Gebéaudeanzahl ganze Gmde zur Information | Obj. | 1'503 | 497 | 132 | 0 | aus Erhebungsformular G
Bearbeitung BB | ha | 180 | 831 | 1'030 | 415 | | | | | | | | | | aus Erhebungsformular G
Erheben einer flachendeckenden, aktuellen und Total: 2'456 ha, davon 415 ha See (TS5)

vollstéandigen BB uber ganze Gemeinde.
Systematische Uberpriifung, Aktualisierung inkl.
Ergénzung, notwendigen Nachmessungen und
Feldbegehung der Ebene BB.

Erfassung/Kontrolle EGID. Bereinigen der Objekte in der
Pendenzenliste. Bereinigen der Tabelle "Einzelpunkte".
Bereinigen der Objektnamen. Vollstandige Attributierung
aller Objekte. Korrekte Abgrenzungen zu EO-Objekten.
Hoch- und Flachmoore sowie Feuchtgebiete in
Koordination mit ANJF kontrollieren, anpassen,
erganzen.

Einarbeiten der Rickmeldungen des AWN zu
bestockten Flachen (Projekt GIS-LWN des AFL) sowie
flachendeckende Uberpriifung und Aktualisierung in
Absprache mit AWN der restlichen Waldrénder .
Unnétige Unterteilungen gleicher BB-Arten beheben.
Transformation auf neues FP-Netz inkl. Kontrolle der
Transformation und Wiederherstellung der
Abstandsbedingungen bei Stockgrenzen, Uberprifung
Anschlussoperate mit Doku in Plan und Liste. Kontrolle
zusammen mit anderen Ebenen (LS, EO usw.), etc.

Summe Ebene Bodenbedeckung | | | | | |
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Beilage B)
zwingend abzuliefern, vollstéandig ausgefullt

Est5|rl1d samthgr]lfeVAAr\l/)e@en ien:aﬁs Au?schrelbungs- Einh. Anzahl Einheitspreis Produkt Summen Bemerkungen
unteriagen un einzukalkulieren : TS2 | Ts3 | Ts4 | Ts5 TS2 | 1S3 | Ts4 | TS5 Ts2 | T1s3 | Ts4 | Tss
Ebene Einzelobjekte (Global) Anforderungen geméss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich
Bearbeitung EO | ha | 180 | 831 | 1'030 | 415 | | | | | | | | | | aus Erhebungsformular G
Systematische Aktualisierung und Vervollstandigung Total: 2'456 ha, davon 415 ha See (TS5)

aller EO-Objekte inkl. Nachmessungen im Felde.
Bereinigen der Objekte in der Pendenzenliste. Erstellen
einer geschlossenen Geometrie bei Flachenobjekten.
Vollstandige und korrekte Attributierung aller Objekte
(objektorientiert).

Korrekte Abgrenzungen zu BB-Objekten.
Entschlacken des Datensatzes, wo nétig.

Bereinigen der Tabelle "Einzelpunkte".
Transformation auf neues FP-Netz inkl. Kontrolle der
Transformation. Uberpriifung Anschlussoperate mit
Doku in Plan und Liste. Kontrolle zusammen mit
anderen Ebenen (BB, LS usw.).

Summe Ebene Einzelobjekte | | | |

Ebene Nomenklatur (Global) Anforderungen geméss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich
Bearbeitung NK | % | 20% | 45% | 34% | 1% | | | | | | | Verteilung ungefahr geschatzt
Abgleich AV-Daten mit prov. Nomenklaturliste. Kosten gesamt angeben. liber Anzahl Namen in AV-Daten

Erheben der fehlenden Flurnamen-Abgrenzungen.

und bestehende Abgrenzungen uberpriifen / anpassen.
Transformation auf neues FP-Netz inkl. Kontrolle der
Transformation. Erstellung und Abgabe von Planen und
Listen. Uberprifen Referenzkoordinaten
Nomenklaturliste.

Besprechungen mit Gmde, NK-Kommission.
Einarbeitung Resultate der Besprechung in Akten und in
AV-Daten. Erheben der Namen (Flur-, Gelénde-, Orts-,
Objektnamen) geméss definitiver Nomenklaturliste.
Vollstandige Attributierung aller Namen. Kontrollen.

Summe Ebene Nomenklatur | | | |
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Beilage B)
zwingend abzuliefern, vollstéandig ausgefullt

Est5|rl1d samthgr]lfeVAAr\l/)e@en ien:aﬁs Au?schrelbungs- Einh. Anzahl Einheitspreis Produkt Summen Bemerkungen
unteriagen un einzukalkulieren : TS2 | Ts3 | Ts4 | Ts5 TS2 | 1S3 | Ts4 | TS5 Ts2 | T1s3 | Ts4 | Tss
Ebene Liegenschaften (Global) Anforderungen geméss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich
Liegenschaften aufarbeiten, Transformation | ha | 180 | 831 | 1'030 | 415 | | | | | | | | | | aufgerundet
Vollstandige Attributierung aller Grenzpunkte. Abgleich 6'625 5'363 1'637 29 13'654  Zur Info: Anzahl GP aus Erhebungsformular G

GP-Atrribute mit Nachbargemeinden.
Transformation/Entzerrung auf neues FP-Netz inkl.
Kontrolle der Transformation.

Flachenvergleich und Kontrollen | Parz | 1'320 | 440 | 85 | 5 | | | | | | | | | | aufgerundet
Flachenvergleichslisten fir alle Parzellen gemass 1311 433 84 5 1'833  Grundstiicke (aus Erhebungsformular G)
Vorprojekt. Nachforschungen bei Abweichungen >1m2.
Begriindung von bleibenden Abweichungen.
Uberpriifung Anschlussoperate mit Doku in Plan und
Liste.

Summe Ebene Liegenschaften | | | |

Ebenen "Administrative Einteilungen" (Global) Anforderungen gemass Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich
Bearbeitung AE | ha | 180 | 831 | 1'030 | 415 | | | | | | | | | | aus Erhebungsformular G
Nummerierungsbereiche. Planeinteilung. Planrahmen. Total: 2'456 ha, davon 415 ha See (TS5)

TS-Einteilung. Kontrollen und Ergéanzungsarbeiten bei
den verschiedenen Hoheitsgrenzen. Eréffnung der
Ebene Rutschgebiete.Uberpriifung Anschlussoperate
mit Doku in Plan und Liste.

Erstellen der PDF und analogen AE-Planen.

Alle Daten auf neues FP entzerren/transformieren.

40% | 40% | 20% | 0% | | | | | | |Verteilung geschatzt

Bearbeitung Geb&dudeadressen, Strassenachsen | %

Gebaudeadressen: Abklarung und Behebung Kosten gesamt angeben.
Differenzen GWR-AV, Kontrolle Vollstéandigkeit.
Kontrolle Gebaudeeingangs-Koordinaten im Feld und Zur Info geméss Erhebungsformular G:

Aktualisierung in den Daten.
Alle Strassenstiicke auf Strassen+Wegen
kontrollieren/ergénzen, topologisches Netz.

Anzahl Gebéude: 2132
Anzahl Gebaudeeingange (Statistik in Logfile): 1498

Abklarungen / Besprechungen mit Gemeinde. In AV-Daten erfasste Strassenachsen: 69 km
Uberprifung Anschlussoperate mit Doku in Plan und In AV-Daten fehlende Strassenachsen: 54 km
Liste.

Alle Daten auf neues FP entzerren/transformieren.
Erstellung Lokalisationsverzeichnis und Lokalisations-
Plane (TVAV Anhang B).

Summe Ebenen "Administrative Einteilungen*” | | | |
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Es sind samtliche Arbeiten geméss Ausschreibungs-
unterlagen und TVAV einzukalkulieren !

Ausziige fur die Grundbuchfuhrung (Global)

Beilage B)

zwingend abzuliefern, vollstéandig ausgefullt

Einh. Anzahl

Einheitspreis Produkt

TS2 | Ts3 | Ts4 | Ts5 TS2

TS3 |

TS4 | TS5

[ T1s5

Summen

Bemerkungen

Anforderungen gemass Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

|Erste||en Grundstiicksbeschriebe

Parz| 1'320| 440 | 85 | 5 |

| Link, aufgerundet

Erstellen von aktuellen Grundstiicksbeschrieben.
Abgabe definitive Version als PDF an Kanton.

1311 433 84 5 1'833

Grundstlicke (aus Erhebungsformular G)

Das Grundbuchamt wird bei Bedarf nach der kantonalen Genehmigung durch die kant. Nachfiihrungsinfrastrukutur bedient.

|Erste|len Pléne fiir das Grundbuch

Plan|34|6|8|1|

| Verteilung auf TS tber

1 Satz Papier und PDF an Kanton.

Summe Ausziige fur die Grundbuchfiihrung

49 Total

Das Grundbuchamt wird bei Bedarf nach der kantonalen Genehmigung durch die kant. Nachfiihrungsinfrastrukutur bedient.

Planmassstabe

Information an Grundeigentimer (Akkord)

Anforderungen gemaéss Vorprojekt sind verbindlich

Total 625

Eigentlimer (geschatzt)

Information an Grundeigentimer

Eigt.| 420 | 165 | 39 | 1 |

| Verteilung abgeschétzt

Erstellen Informationsschreiben, Ausdrucken betroffene
Grundsttickbeschriebe. Versand mit Begleitbrief B-Post,
Couvert, Kopierkosten, Porto. Nachforschungen bei
falschen Adressen. Erneuter Versand.
Auskunftsterteilung.

Erstellen Einwandliste und Dokumentation
durchgefiihrte Massnahmen.

(Aktualisierung Pléne f.d. Grundbuch unter Auszuge fir
die Grundbuchfiihrung)

Summe Information an Grundeigentiimer

Versand nur an Eigentiimer, wo Grundstiickflachen andern.

Annahme/Schatzung:

ca. 30% in der TS2

ca. 60% in der TS3

ca. 60% in der TS4

ca. 1 Grundstiick in der TS5

Total Anzahl (gerundet) Eigentimer und Grundstiicke zur Information:.

TS2 TS3 TS4 TS5 Total
Grundstiicke: 1'320 440 85 5 1'850
Eigentimer:  1'400 275 65 5 1'745

Ort/Datum:

EN Altendorf 15 Beilage B Angebotsformular.xlsx Los 15

Stempel und Unterschrift:

(Verantwortlicher Ingenieur-Geometer)
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