
     

SAW Alterssiedlung «Espenhof Nord» 
Programm Planersubmission - Leistungen Fachingenieur Elektro 

Auftraggeber: Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich, Feldstrasse 110, Postfach,  
8036 Zürich 

Bauobjekt: Ersatzneubau Alterssiedlung «Espenhof Nord»  

Architekten ARGE Bollhalder Eberle Architektur und Theres Hollenstein Architektur 
Sihlfeldstrasse 10, 8003 Zürich 

Ausschreibende Stelle: Planzeit GmbH, Rosengartenstrasse 1, 8037 Zürich 
 Projektleitung: Elisa Schwartz, Tel 0041 44 201 37 74 

AAuftrag:  Fachingenieur BKP 293 Elektro 

VVerfahrensart: Offenes Verfahren nach GATT/WTO 
 EEingabe des Angebotes: pplanzeit GmbH, Rosengartenstrasse 1, 8037 Zürich 

VVermerk (Stichwort): „SSAW Espenhof Nord Fachingenieur Elektro“ 

EEingabefrist: 224. Juni 2020, (Poststempel massgebend) 
 OOffertöffnung: 25. Juni 2020, 14.00, planzeit GmbH 

AAnbieter / Bietergemeinschaft: Name: / .......................................................................  

  Adresse: / .......................................................................  

  Ort: / .......................................................................  

  Telefon: / .......................................................................  

  E-Mail / .......................................................................  

  HHonorar BKP 293, Fachingenieur Elektro 

Sämtliche Leistungen Inkl. MWST Fr.  ..............................................  

Nebenkosten  Inkl. MWST Fr.  ..............................................  

TTotal BKP 293 inkl. Nebenkosten IInkl. MWST Fr.  ..........................................  
Der Anbieter erklärt, dass er die nachstehenden Bestimmungen zur Kenntnis genommen hat und aufgrund derselben das Angebot einreicht. Diese 

Bestimmungen bilden bei der Vergabe des Auftrages einen integrierenden Bestandteil des Vertrages. 
 
Ort, Datum: Unterschriften Anbieter / Bietergemeinschaft: 

……………………………………..……. ……………………………….…………………………………………………………… 
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1 ÜBERBLICK 

 Die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich möchte mit einem Ersatzneubau der Al-
terssiedlung «Espenhof Nord» in Zürich-Albisrieden innovative und zukunftsweisende 
Konzepte für das Wohnen im Alter umsetzen und besonders hohe städtebauliche, aussen-
räumliche und architektonische Qualitäten schaffen. Aufgrund der Lage und Dimension 
des Areals stellt die neue Überbauung einen einflussreichen Faktor der Quartierentwick-
lung in einem heterogenen Stadtgefüge und eine herausfordernde Ergänzung der denk-
malgeschützten Alterssiedlung «Espenhof Süd» dar. Die Durchführung eines anonymen 
Projektwettbewerbs im offenen Verfahren hatte das Ziel, den bestgeeigneten Projektent-
wurf zu ermitteln und ein Planungsteam für die Weiterentwicklung und die Realisierung 
des Projekts zu erhalten.  
Das Preisgericht wählte das Projekt «Muchacho con Pipa» der ARGE Bollhalder Eberle 
Architektur und Theres Hollenstein Architektur einstimmig zum Siegerprojekt und hat der 
Bauherrschaft dieses zur Weiterbearbeitung und Ausführung empfohlen.  
(Aus dem Jurybericht) 
 

 
VISUALISIERUNG ARGE BOLLHALDER EBERLE ARCHITEKTUR UND THERES HOLLENSTEIN ARCHITEKTUR 

 

 

Das Areal Espenhof Nord erstreckt sich entlang des Espenhofwegs von der Fellenberg-
strasse sanft aufsteigend zur Langgrütstrasse. Ein Teil des Areals liegt in der Freihaltezo-
ne und trägt zum durchgrünten Stadtkörper bei.  
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Drei unterschiedlich hohe, präzise geformte Häuser nehmen einen vielschichtigen Dialog 
zu den beiden Strassenseiten, zur geschützten Anlage Espenhof Süd sowie zu den flies-
senden Grünräumen des Quartiers auf. Die städtebauliche Strategie wirkt eigenständig 
und selbstverständlich zugleich. Zur Langgrüt- und zur Fellenbergstrasse hin schliessen 
die hohen Baukörper stirnseitig ab und fügen sich geschickt mit niedrigeren strassenbe-
gleitenden Zeilen zusammen, welche gelungene Übergänge zum Quartier schaffen. Das 
viergeschossige Volumen an der Fellenbergstrasse reiht sich in die bestehende Bebauung 
zurückhaltend ein, das zweigeschossige Volumen an der Langgrütstrasse vermittelt – 
auch mit der Öffnung zum Hof – sensibel zum inventarisierten Espenhof-Bestand. Zur 
Mitte der Anlage hin bilden sich polygonale, punktförmig organisierte Gebäudeköpfe aus, 
welche die Häuser lesbar verknüpfen, die Zeilentypologie bereichern und über mehrseiti-
ge Bezüge in einen schönen Dialog zum gewachsenen Baumbestand bringen. Hier befin-
det sich das Herzstück der Anlage. Im Zentrum zwischen den drei Baukörpern entsteht 
eine besonders gelungene Mitte, die sich zur Grünzone am Espenhofweg öffnet. Rund um 
die alte Buche, die dank der Gebäudeplatzierung in alle Richtungen Wirkung entfaltet, 
entsteht ein atmosphärischer und lebendiger Begegnungsort.  
(Aus dem Jurybericht) 
 
Nutzfläche (NF)= ca. 12'190 m2 
Geschossfläche (GF)= ca. 17'230 m2  
Gebäudevolumen (GV)= ca. 51'690 m3 

Die Zielkosten Stand Wettbewerb liegen bei rund 53 Mio. CHF (BKP 1-9, inkl. Abbruch, 
Altlasten, inkl. Projektreserve von 5% BKP 1-9, inkl. Bauherren-Nebenkosten von 6% BKP 
1-9, inkl. MST 7.7%). 
 
Das Verfahren wird als offenes, einstufiges Verfahren nach GATT/WTO durchgeführt. Auf-
grund der festgelegten Eignungs- und Zuschlagskriterien wird ein Fachingenieurbüro 
ausgewählt, das die Leistungen BKP 293 Elektro erbringt.  
 
Der Auftrag umfasst die zu erbringenden Leistungen Fachingenieur Elektro für das ge-
samte Projekt. 
 
Publikation SIMAP  4. Mai 2020 
Fragestellung bis  18. Mai 2020 
Fragenbeantwortung bis am   25. Mai 2020 
Eingabefrist Angebote bis am  24. Juni 2020 
Offertöffnung  25. Juni 2020, 14.00 
Kontrolle Offerte und Vorbereitung Vergabe  Anfang Juli 2020 
Bewertung und Erteilung Zuschlag  Mitte/Ende Juli 2020 
   
Planungsbeginn Fachplanung BKP 293  August 2020 
Bauprojekt  Mitte 2021 
Baubeginn  Anfang 2023 
Bezug  2025 
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2 VERFAHREN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich, Feldstrasse 110, 8036 Zürich 
 

 Die Ausschreibung erfolgt im offenen Verfahren. 
Die Ausschreibung der Leistungen erfolgt über SIMAP. Die Unterlagen können ab der Internetplattform 
SIMAP (Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz) bezogen werden. 
Die Fragenstellung und die Fragenbeantwortung erfolgt ebenfalls über SIMAP. 
 

 Im Auftrag der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich: 
 
planzeit GmbH 
Elisa Schwartz    
Rosengartenstrasse 1    
CH-8037 Zürich 
044 201 37 74 
elisa.schwartz@planzeit.ch 
 

 Grundlage für die Ausschreibung sind das GATT/WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaf-
fungswesen, die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB), das 
Beittittsgesetz (BeiG) und die Submissionsverordnung des Kantons Zürich (SVO). Die Verfahrensspra-
che ist deutsch. Subsidiär zur Anwendung kommt die Ordnung SIA 108 Ausgabe 2014 soweit diese nicht 
anderslautenden Vereinbarungen oder Vertragsdokumenten widerspricht. 
 

 Teilnahmeberechtigt sind Fachingenieurinnen und Fachingenieure für Elektro mit Sitz oder Niederlas-
sung in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen, oder die gemäss gesetzlichen Grundlagen oder Abkommen dazu legitimiert wer-
den. 
Ingenieurgemeinschaften sind zulässig, Mehrfachbewerbungen in unterschiedlichen Teams jedoch 
nicht. Die Federführung und die Rechtsform der Zusammenarbeit sind zu deklarieren. Das Übertragen 
von Leistungen an Subunternehmer ist nicht zulässig. 
Gesucht werden Fachingenieurinnen und Fachingenieure für Elektro mit der Fähigkeit, dieses an-
spruchsvolle Bauvorhaben in technischer, terminlicher und finanzieller Hinsicht qualitativ hochste-
hend vollumfänglich zu planen und unter der Gesamtleitung der Architekten in der Ausführung zu be-
gleiten.  
 

 Die Ausschreibungsunterlagen und die Fragenbeantwortung sind für die Auftraggeberin und die Teil-
nehmenden verbindlich. Durch die Abgabe eines Angebots anerkennen alle Beteiligten diese Grundla-
gen und den Entscheid der Auftraggeberin in Ermessensfragen.  
Das Angebot ist für die Dauer von 6 Monaten ab Eingabedatum verbindlich. 
Gerichtsstand ist Zürich anwendbar ist Schweizerisches Recht.  
 
 
 

22.1 AUFTRAGGEBERIN 

22.2 ART DES VERFAHRENS 

22.3 AUSSCHREIBENDE STELLE 

22.4 GRUNDLAGEN UND RECHTSWEG 

22.5 TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

22.6 VERBINDLICHKEIT 
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 Ab Montag, 44. Mai 2020 sind unter www.simap.ch die folgenden Unterlagen erhältlich: 
 
1. Programm Planersubmission – Fachingenieur Elektro, pdf-File 
 Deckblatt als Word-Dokument zum Ausfüllen 
2. Formular Selbstdeklaration und Referenzen, als pdf- und word- Dokument 
3. Formular für die Honorarofferte, Excel-File 
4.  Wettbewerbsprogramm inklusive Raumprogramm vom März 2019*, pdf 
5.  Projekt „Muchacho con Pipa“ von der ARGE, Bollhalder Eberle Architektur und Theres  
 Hollenstein Architektur, Stand August 2019, Situation, Grundrisse, Schnitte, Ansichten als pdf, 
 Mengenblatt ARGE, Stand August 2019, pdf 
6.  Grobkostenschätzung, Stand August 2019, pdf 
7. SAW Kurzprogramm/Raumprogramm PZZ, qA, März 2020* 
8.  SAW Vertragsmuster Submission, April 2020, pdf 
9.  SAW Grobterminplan, pdf 
10. Link zum Jurybericht: https://www.planzeit.ch/files/jurybericht_saw_espnord.pdf 
 
*Hinweis: Das Projekt Muchacho con Pipa befindet sich derzeit in einer konzeptionellen Vertiefung, in 
der es teilweise zu Anpassungen der Wohnungsgrössen und des Raumprograms kommt. Die Vertiefung 
soll im Juli 2020 abgeschlossen werden. Für diese Ausschreibung ist das Wettbewerbsprojekt in Ver-
bindung mit dem Raumprogramm der Vertiefung (siehe Beilage Nr. 7. SAW Kurzpro-
gramm/Raumprogramm PZZ, qA, März 2020) massgeblich. 
 

 Fragen zur Submission können bis am 18. Mai 2020 im simap Frageforum der Internetplattform auf 
www.simap.ch anonym eingegeben werden. Die Beantwortung der Fragen erfolgt bis am 25. Mai 2020. 
Das Dokument der Fragenbeantwortung ist auf der gleichen Seite abrufbar. 

 

 • Referenzprojekte : Drei Referenzobjekte mit Referenzen von realisierten Bauten mit Bezug zur 
Aufgabe, vergleichbarer Grössenordnung und Komplexität (vorzugsweise Referenzen der 
Schlüsselpersonen). Pro Referenzobjekt ein Blatt im Format A4. 

 
• Selbstdeklaration: Selbstdeklaration Fachingenieur Elektro mit Nachweis einer ausreichenden 

fachlichen und organisatorischen Leistungsfähigkeit. Wird die Bauleitung durch eine andere 
Firma ausgeführt, hat diese eine eigene Selbstdeklaration Fachingenieur Elektro auszufüllen. 

 
• Honorarofferte: ausgefülltes Excel-File. 

 
Die Bewerbung als Bietergemeinschaft ist möglich. Bewerbungen mit Subunternehmungen werden 
ausgeschlossen. Sämtliche Bewerbungsunterlagen gehen ins Eigentum der Veranstalterin über. 

22.10 ABGABE ANGEBOTE 
 Bis MMittwoch, 24. Juni 2020,  

(Eingangsdatum massgebend), mit der Aufschrift: 
 "SAW Espenhof Nord Fachingenieur Elektro", an: 
planzeit GmbH, Rosengartenstrasse 1, 8037 Zürich 
 

 Der Anbieter muss das Angebot vollständig ausgefüllt, ohne eigene Abänderungen, Ergänzungen oder 
Streichungen abgeben. Die Offerten sind rechtzeitig mit der Post aufzugeben oder rechtzeitig persönli-
che abzugeben (durch neutrale Person oder Kurier).  

22.7 PUBLIKATION UND AUSGABE AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN 

22.8 FRAGEN ZUR SUBMISSION 

22.9 OFFERTEINGABE / EINZUREICHENDE UNTERLAGEN 
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22.11 ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
 Mit dem Einreichen einer Offerte bestätigen die Anbietenden, dass die Sozialabgaben bezahlt sind und 

die Anstellungsverträge den geltenden Gesetzen entsprechen.  
 

 Die Teilnahme am Verfahren wird nicht entschädigt. 
 

22.13 EIGNUNGSKRITERIEN 
 • Vollständigkeit und Rechtzeitigkeit von allen verlangten Unterlagen gemäss Ziffer 2.10 

• Referenzen Firma (Nachweis von Bauten ähnlicher Komplexität und Grössenordnung) 
• Qualifikation Schlüsselpersonen (Projektleitung und Bauleitung) 
• Fachliche, organisatorische und wirtschaftliche Fähigkeit, den ausgeschriebenen Auftrag 

zu erfüllen 
Alle Eignungskriterien müssen erfüllt werden. 

 

 PProjektierungskompetenz und Ausführungskompetenz   Gewichtung 30% 
Ausführung von Dienstleistungen der ausgeschriebenen Art (Grösse, Komplexität, Bauwerksart). Kom-
petenz, entsprechende Bauten in hoher Qualität funktional und nachhaltig ausführen zu können. 
Nachweis: Dokumentation über 3 aktuelle und vergleichbare Referenzobjekte unter Mindestangabe der 
Objektbezeichnung, Bauherrschaft (Bezugsperson), Bausumme, erbrachten Dienstleistung, Qualitäts-
merkmale und des Baujahres (vorzugsweise Referenzen der Schlüsselperson). 
 
OOrganisatorische Eignung/ Projektmanagement/ Koordination   Gewichtung 20% 
Fähigkeit und Potenzial des vorgeschlagenen Teams, die anstehende Aufgabe sach- und zeitgerecht 
ausschreiben, planen und die Baurealisierung leiten zu können. 
Nachweis: 

• Angaben zur Betriebsorganisation, –grösse und Kernkompetenzen 
• Leistungsausweis, Ausbildung und Funktionsangaben der für den Auftrag vorgesehenen Mitar-

beiterInnen 
 

HHonorarofferte        Gewichtung 50% 
Der Zuschlag erfolgt gemäss diesen Kriterien durch die Auftraggeberin. 
 

 Die Prüfung und Bewertung der Offerteingaben erfolgt gemeinsam durch die Auftraggeberin, die aus-
schreibende Stelle und das beauftragte Architektenteam.  
 

 Die Auftraggeberin beabsichtigt mit dem Planer einen Honorarvertrag nach SIA 108 phasenweise abzu-
schliessen. 
Das Planerhonorar wird mittels der offerierten Faktoren an die Bausumme gebunden und kann beim 
Vorliegen des Kostenvoranschlags (Ende Bauprojekt, 70% submissionsbasiert) pauschaliert werden. 
Die bis dahin aufgelaufenen Honorarzahlungen werden als Teilzahlungen des Pauschalhonorars be-
trachtet. 
 

 Das Ergebnis der Submission wird nach dem Entscheid der Auftraggeberin und mit Verfügung der Stif-
tung Alterswohnungen der Stadt Zürich den Teilnehmenden schriftlich per Einschreiben mitgeteilt. Das 
Ergebnis wird zudem auf der Internetplattform Simap.ch publiziert. 
 
 
 

22.12 ENTSCHÄDIGUNGEN 

22.14 ZUSCHLAGSKRITERIEN 

22.15 PRÜFUNG UND BEWERTUNG DER OFFERTEINGABE 

22.16 WEITERE BEAUFTRAGUNG/ VERTRAGSUNTERLAGEN 

22.17 PUBLIKATION 
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 Für die Abwicklung des Projekts wird von der Bauherrschaft ein Projekthandbuch erstellt. Darin sind 
Projektinformation, Projektorganisation, Information und Kommunikation, Terminplanung, Ände-
rungsmanagement etc. des Projekts beschrieben. 
  

 Die Planer- und Bausitzungen finden in regelmässigen „Jourfixe“ in Zürich statt. 
 

 Für die Fachbauleitung vor Ort wird eine hohe Präsenz vorausgesetzt. Für allfällige daraus entstehende 
Kosten (Reise- und Übernachtungsspesen) wird seitens des Auftraggebers keine zusätzliche Entschä-
digung geleistet. Alle Nebenkosten sind im pauschalen Prozentsatz in der Honorarofferte zu integrie-
ren. 

 Das Areal kann von aussen frei besichtigt werden. Es findet keine offizielle Begehung vor Ort statt. Das 
Grundstück der Siedlung darf aufgrund Corona nicht betreten werden. Es ist ausreichend einsichtig 
von öffentlichen Verkehrsflächen. 

22.18 PROJEKTHANDBUCH 

22.19 PLANER- UND BAUSITZUNGEN 

22.20 FACHBAULEITUNG 

22.21 AREALBESICHTIGUNG 
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3 AUSGANGSLAGE UND PROJEKT 

33.1 PORTRAIT BAUHERRSCHAFT 
 Die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) wurde 1950 gegründet. Sie ist eine öffentlich-

rechtliche Stiftung mit eigener Rechtspersönlichkeit und eigener Rechnung. Organisatorisch ist sie dem 
Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich angegliedert. Oberstes Organ der Stiftung ist 
der Stiftungsrat, bestehend aus dem Vorsteher des städtischen Gesundheits- und Umweltdeparte-
ments als Präsidenten sowie zehn weiteren, vom Stadtrat gewählten Mitgliedern. Drei Stiftungsratsmit-
glieder sind Teil des Bauausschusses, der die Projektentwicklung begleitet. 
Selbständig in den eigenen vier Wänden alt werden und wo nötig auf professionelle Unterstützung 
zurückgreifen können, ist das Angebot der SAW an ihre Mieterinnen und Mieter. Die SAW bietet mehr 
als 2000 altersgerechte Wohnungen in über 30 Siedlungen an, verknüpft mit diversen Serviceleistun-
gen. Eine eigene Spitex und Soziale Dienste stehen zur Verfügung bei gesundheitlichen Schwierigkeiten 
oder wenn z.B. Hilfe im Haushalt nötig wird. Eine Hauswartung mit erweitertem Aufgabengebiet, 24-
Stunden-Pikett, Wäsche-Service und Kollektiv-Versicherung für Haftpflicht und Hausrat sind weitere 
Angebote. Haustiere sind erlaubt und durch die Förderung von sozialen Kontakten, dem Angebot von 
Veranstaltungen und einer eigenen Zeitung werden Isolation und Einsamkeit vorgebeugt. 
 

33.2 ZIELGRUPPE DER SAW 
 Die SAW richtet sich an Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich über sechzig Jahre. Rund 75% 

der Wohnungen werden durch Subventionen aus der Wohnbauförderung von Kanton und Stadt verbil-
ligt. Für diese Wohnungen gelten die vom Kanton vorgeschriebenen Einkommensbeschränkungen. Bei 
ihrem Einzug müssen die MieterInnen noch in der Lage sein, einen Haushalt selbständig zu führen. Das 
Durchschnittsalter beim Einzug liegt bei 71 Jahren. Bei einem Wohnungswechsel in eine neue oder total 
sanierte Siedlung der SAW weisen die Bewohnerinnen und Bewohner häufig noch eine grosse Selbstän-
digkeit und Mobilität auf. Im Laufe der Jahre beschränkt sich der mögliche Bewegungsradius der Mie-
terInnen jedoch immer stärker auf die eigene Wohnung und die Siedlung. Die Mobilität der Bewohne-
rinnen und Bewohner nimmt mit zunehmendem Alter ab und die Aktivitäten finden eher innerhalb der 
Siedlung statt. Daher sind ein hoher Wohnwert und eine hohe Aufenthaltsqualität der ganzen Alters-
siedlung anzustreben. Dies soll sich von einer guten Belichtung/Besonnung der Wohnungen über ruhi-
ge Wohn-/Schlafräume bis hin zu architektonisch-räumlicher Qualität der Innen- und Aussenräume 
erstrecken. 
Das Sicherheitsbedürfnis vieler älterer Menschen bedingt geschützte Orte, die für Aussenstehende 
wenig zugänglich sind. Andere Begegnungsflächen haben aber die Aufgabe, spontane Kontakte mit 
anderen Menschen zu ermöglichen. Das Wohnen in der Siedlung teilt sich somit grundsätzlich in drei 
Bereiche auf: 
- der private Bereich (Wohnung mit privatem, gedecktem Aussenraum, Balkon, Loggia od. ähnl.) 
- der halböffentliche Bereich (innere und äussere Gemeinschaftsflächen, reserviert vor allem für die 
Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung) 
- der öffentliche Bereich (Flächen, die eine Nutzungsmischung zwischen QuartierbewohnerInnen, Be-
wohnerinnen und Bewohnern der Alterssiedlung und NutzerInnen des Kindergartens und weiterer Pub-
likumsnutzungen ermöglichen) 
 

33.3 AUSGANGSLAGE 
 Die SAW ist Eigentümerin und Betreiberin der Alterssiedlung Espenhof. Diese umfasst heute die Lie-

genschaften Langgrütstrasse 75, 77, 79, 81, 83 (Espenhof Süd) und Espenhofweg 31, 32, 34, 36, 38, 40, 
42 (Espenhof Nord) sowie Langgrütstrasse 89 (Espenhof West). 
Ein Grossteil der Gebäude befindet sich im Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte 
von kommunaler Bedeutung. Die Siedlung ist sanierungsbedürftig und wird den heutigen Ansprüchen 
der Seniorinnen und Senioren an das Wohnen im Alter nicht mehr vollumfänglich gerecht. Zudem ver-
fügt das Areal über relativ hohe Ausnützungsreserven.  
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Mit einer Testplanung im Jahr 2013 hat die SAW unter Einbezug der Denkmalpflege und dem Amt für 
Städtebau geeignete und auf die örtlichen Begebenheiten abgestimmte Lösungsansätze für die Alters-
siedlung Espenhof untersucht. Die Mehrheit der Projekte sah einen Abbruch und Ersatzneubauten auf 
dem Gelände Espenhof Nord vor. Mit Weisung hat der Stadtrat beschlossen, die Siedlung Espenhof 
Nord unter Bedingungen aus dem Inventar zu entlassen. Im Gegenzug hat sich die Eigentümerin im 
Rahmen von Gesprächen mit der Denkmalpflege bereit erklärt, den Espenhof Süd zu erhalten. Der Es-
penhof Süd verbleibt im Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte von kommunaler 
Bedeutung. 
In einem ersten Schritt wurde bereits die denkmalpflegerische Sanierung der Siedlung Espenhof Süd in 
Angriff genommen, welche derzeit von Peter Moor Architekten projektiert wird, der das Planerwahlver-
fahren für sich entschieden hat. 
In der weiteren Entwicklung haben die SAW und die Eigentümerin des nördlich anschliessenden Nach-
bargrundstücks entlang der Fellenbergstrasse (Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Limmattal, 
GBL) einen Grundstücksabtausch geprüft. Eine gesamthaft bessere Nutzbarkeit überzeugte die Partei-
en, so dass das Wettbewerbsverfahren und die geplanten Ersatzneubauten von einer neuen Grund-
stückszuteilung profitieren können. 
Die SAW entwickelt auch das Grundstück Espenhof West weiter. Ein separates Wettbewerbsverfahren 
zur Ermittlung eines geeigneten Projekts (Ersatzneubau) wird durchgeführt. 
 

33.4 BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN UND RAUMPROGRAMM 
 WWohnungsspiegel 

Die Grösse der Wohnung ist sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus nachhaltigen Überlegungen ein 
entscheidender Faktor. Da die Wohnungen im Rahmen der Wohnbauförderung erstellt werden, müssen 
die Vorgaben gemäss kantonaler Wohnbauförderung eingehalten werden. Die ARGE setzte im Wettbe-
werbsprojekt ca. 150 Wohnungen gemäss folgender Zusammenstellung um. Das Projekt Muchacho con 
Pipa befindet sich derzeit in einer konzeptionellen Vertiefung, in der es teilweise zu Anpassungen der 
Wohnungsgrössen und des Raumprograms kommt. Die Vertiefung soll im Juli 2020 abgeschlossen 
werden. Für diese Ausschreibung ist das Wettbewerbsprojekt in Verbindung mit dem Raumprogramm 
der Vertiefung (siehe Beilage Nr. 7. SAW Kurzprogramm/Raumprogramm PZZ, qA, März 2020) massge-
blich. 
 
Stand Wettbewerbsprojekt Muchacho con Pipa  Flächenvorgaben WBF/ WW-Programm 
12 x  1 ½- Zimmer-Wohnungen  45-47 m2   
20 x  2- Zimmer-Wohnungen   55-57 m2   
97 x  2 ½- Zimmer-Wohnungen  60-62 m2  
16 x  3-/3½-Zimmer-Wohnungen  70-84 m2   
1 x  Cluster-Wohnung   160-180 m2  
5 x  Zusatz-Zimmer    18-20 m2   
1 x  Pflegewohngruppe Demenz  175 m2   
 
Das Projekt Muchacho con Pipa setzt ausserdem das ergänzende Angebot für einen Gemeinschafts-
raum, ein Spitexbüro, Gewerberäume sowie einen Kindergarten mit Betreuung um. 
 
Grundsätzliche Anforderungen Wohnungen 
Grundsätzlich wichtig für die Attraktivität einer Wohnung sind räumlich-architektonische Qualitäten, 
gute Möblierbarkeit, gute Belichtung und Besonnung, Ruhe, sowie die Nutzbarkeit eines privaten Aus-
senraums. Es ist erwünscht, dass die Grundrisse unterschiedliche Nutzungsverteilungen zulassen (Nut-
zungsflexibilität). Es ist darauf zu achten, dass in den Zimmern genügend Stellflächen vorhanden sind, 
um persönliches Mobiliar (Schränke, Sekretäre, Sideboards, etc.) positionieren zu können. 
Der Aktionsradius von älteren Menschen verkleinert sich zunehmend. Sie verbringen den Grossteil des 
Tages in ihrer Wohnung oder auf dem Balkon. Es muss darum sichergestellt werden, dass Wohn- und 
Schlafräume der Alterswohnungen einen hohen Wohnwert aufweisen. 
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AAnforderungen Kindergarten und Betreuung 
Detaillierte Grundlagen für den Kindergarten und die Betreuung sind bei Bedarf den Raumstandards für 
Volksschulanlagen, Kapitel 7 Betreuungsbereich und Kapitel 8 Kindergarten zu entnehmen. 
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/immobilien-bewirtschaftung/standarduebersicht.html 
 
RRaumprogramm 
Das detaillierte Raumprogramm des Wettbewerbs ist im Wettbewerbsprogramm vom März 2019 fest-
gehalten (Beilage Nr. 4). Ergänzend gilt das Kurzraumprogramm PZZ, qA vom März 2020 (Beilage Nr. 
7). Ausserdem wird das Mengenblatt mit Raumprogramm Muchacho con Pipa gemäss Wettbewerbsab-
gabe der ARGE zur Verfügung gestellt. (Beilage Nr.5)  
 

 33.5 PROJEKT 
 

 
MODELLFOTO MUCHACHO CON PIPA, LUKAS WALPEN 

 

 Projektbeschrieb aus dem Jurybericht: «Drei unterschiedlich hohe, präzise geformte Häuser nehmen 
einen vielschichtigen Dialog zu den beiden Strassenseiten, zur geschützten Anlage Espenhof Süd sowie 
zu den fliessenden Grünräumen des Quartiers auf. Die städtebauliche Strategie wirkt eigenständig und 
selbstverständlich zugleich. Zur Langgrüt- und zur Fellenbergstrasse hin schliessen die hohen Baukör-
per stirnseitig ab und fügen sich geschickt mit niedrigeren strassenbegleitenden Zeilen zusammen, 
welche gelungene Übergänge zum Quartier schaffen. Das viergeschossige Volumen an der Fellenberg-
strasse reiht sich in die bestehende Bebauung zurückhaltend ein, das zweigeschossige Volumen an der 
Langgrütstrasse vermittelt – auch mit der Öffnung zum Hof – sensibel zum inventarisierten Espenhof-
Bestand. Zur Mitte der Anlage hin bilden sich polygonale, punktförmig organisierte Gebäudeköpfe aus, 
welche die Häuser lesbar verknüpfen, die Zeilentypologie bereichern und über mehrseitige Bezüge in 
einen schönen Dialog zum gewachsenen Baumbestand bringen.  
Hier befindet sich das Herzstück der Anlage. Im Zentrum zwischen den drei Baukörpern entsteht eine 
besonders gelungene Mitte, die sich zur Grünzone am Espenhofweg öffnet. Rund um die alte Buche, die 
dank der Gebäudeplatzierung in alle Richtungen Wirkung entfaltet, entsteht ein atmosphärischer und 
lebendiger Begegnungsort. Auch alle anderen wertvollen Bäume werden mit grosser Selbstverständ-
lichkeit zum Gewinn der ganzen Anlage – auch in stadtklimatischer Hinsicht – eingebunden und ver-
binden sich gut mit den fliessenden Grünräumen des Umfelds. Die Abfolge der Aussenräume bietet 
spannende Perspektiven, Aus- und Einblicke, aber auch introvertiertere Rückzugsmöglichkeiten. Das 
Projekt schafft allseits Freiräume mit viel Potential, wie beispielsweise offene und doch geborgene 
Hofsituationen mit dem nach Westen offenen Nordhof und dem zur Strasse geschützten Südhof. Der 
südliche Hof mit seinem Wechsel von Belagsflächen und verschieden nutzbaren Grünflächen, mit sei-
ner differenzierten Bepflanzung und den Wasserstellen bildet einen reichhaltigen, gut nutzbaren Frei-
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raum für die Anwohner. Noch nicht zufriedenstellend sind hingegen die Zugänge von der Lang-
grütstrasse und die dort vorgesehenen Heckenelemente. Der nördliche Gartenhof bietet attraktiven, 
gemeinschaftlichen Aussenraum. Das Wasserbecken ist in seiner Dimension, Proportion und Lage zu 
überprüfen. An den Nordhof grenzt stimmig der Dementengarten, südlich davon liegen privatere, von 
einer Hecke umfriedete Gärten, die einen guten Anschluss an die Nachbarschaft schaffen. Zum Espen-
hofweg mit seinem Parkstreifen findet der Entwurf mit der niedrigen Hecke zwischen Terrasse und Wie-
se einen gelungenen Übergang von Privat zu Öffentlich. Insgesamt bietet die Aussenraumgestaltung 
eine grosse Vielfalt an differenzierten Orten und Räumen, die – auch dank der guten Wegeführung, 
welche die unterschiedlichen Erdgeschossnutzungen verknüpft – geschickt zu einem gestalterischen 
und sozialräumlichen Ganzen verwoben werden. 
Die Gebäudeköpfe werden im Erdgeschoss zur Mitte der Anlage hin folgerichtig mit dem Gemein-
schaftsraum, dem Kindergarten sowie der Pflegewohngruppe Demenz programmiert, was der Belebung 
dieses räumlichen Zentrums sehr dienlich ist. Überdachte Lauben erschliessen entlang der Zeilenpar-
tien eine überschaubare Anzahl an Erdgeschosswohnungen sowie die Treppenhäuser und schaffen auf 
diese Weise einen schönen Bezug zur bestehenden und bodennahen Laubentypologie des Espenhofs 
Süd, ohne sich ausschliesslich auf diesen Typus zu beschränken. Zudem formuliert das Sockelgeschoss 
so präzise zugeordnete Aussenräume, die eine hohe Begegnungs- und Aufenthaltsqualität versprechen. 
Die gesamte Anlage wird an der Fellenbergstrasse grundsätzlich stimmig adressiert. Ein überdachter 
Vorplatz mit Treppenanlage dient als Zugang zum Hofgefüge der Siedlung. Diese Vorplatzsituation bie-
tet das Potential dem Espenhofweg einen gelungenen Auftritt an der Strasse zu verschaffen. Zur Fel-
lenbergstrasse ist Gewerbe vorgesehen, im Pendant entlang der Langgrütstrasse ist die Spitex ange-
ordnet, in betrieblich sinnvoller Nähe zur Anlage Espenhof Süd. Das Projekt ist etwas aufwendig mit 
insgesamt elf Erschliessungskernen erschlossen. Die Zeilenabschnitte sind dabei als Zweispänner, die 
polygonalen Gebäudeköpfe als Vierspänner, respektive Fünfspänner mit Zusatzzimmer organisiert. 
Dadurch können mehrheitlich zweiseitig oder über Eck orientierte Wohnungen angeboten werden, was 
insbesondere für das Alterswohnen einen wichtigen Mehrwert darstellt. Allerdings entsprechen noch 
nicht alle Wohnungen den Vorgaben der Wohnbauförderung. 
Die Treppenhäuser werden konsequent zu den Hofräumen orientiert und weisen durch die natürliche 
Belichtung und die angegliederten gemeinschaftlichen Loggien eine hohe Qualität auf. Mit diesen zu-
sätzlichen Aussenräumen entlang der vertikalen Erschliessung bietet das Projekt zwar schöne informel-
le Begegnungsräume, da aber jede Wohnung auch über einen privaten Aussenraum verfügt, werden 
diese in ihrem Ausmass in Frage gestellt.  
Das Layout der Zweispänner-Wohnungen ist weitgehend souverän. Ein offener Kern mit Bad und Küche 
besetzt die Tiefe, und zoniert das Wohnen in unterschiedliche Tageszonen. Die Zimmertüren sind ent-
lang der Fassaden angeordnet, was den Kleinwohnungen zu mehr Grosszügigkeit verhilft. Die Wohnun-
gen in den Gebäudeköpfen erreichen nicht überall die gleich hohe Qualität. Einige Wohnungen an der 
Fellenbergstrasse erfüllen die Anforderungen betreffend Lärmschutz noch nicht vollständig.   
Der architektonische Ausdruck wirkt unprätentiös und dennoch wertig. Die Putzfassade besticht durch 
ihre besonders gute und ausgewogene Gestaltung. Mit unterschiedlichen Elementen wird sie stimmig 
strukturiert, beispielsweise mit dem Skelett der Balkonturmkonstruktionen und den horizontal zeich-
nenden Brüstungen. Die geschlossenen Stirnfassaden an den Strassen vermögen jedoch noch nicht 
vollständig zu überzeugen. Vor allem an der Fellenbergstrasse steht der Ausdruck der Fassaden zu-
sammen mit der Eingangssituation unter dem Gebäude im Widerspruch zur grundsätzlich grosszügig 
formulierten Eingangsgeste. Die Tragstruktur in Massivbauweise mit optimierten Spannweiten ist wirt-
schaftlich, die Materialisierung der Gebäudehülle in nicht tragendem Einsteinmauerwerk ist passend 
zum Projekt gewählt. Der verfolgte Low- Tech Ansatz in der Haustechnik lässt eine wirtschaftliche und 
ökologische Bilanz in der Erstellung und im Betrieb erwarten, aus Sicht Bauphysik bietet das Projekt 
gute Voraussetzungen für eine nachhaltige Bauweise.  
Insgesamt handelt es sich beim Projekt «Muchacho con Pipa» um einen auf vielen Ebenen sehr sorgfäl-
tig ausgearbeiteten Beitrag mit hervorragenden städtebaulichen und hohen architektonischen Qualitä-
ten. Sein überzeugendes, robustes Konzept bietet eine sehr gute Grundlage die Siedlung Espenhof 
qualitätsvoll und zeitgemäss weiter zu entwickeln sowie den öffentlichen Grünraum aufzuwerten.»  
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 GRUNDRISS ERDGESCHOSS, STAND WETTBEWERB O. MASSSTAB 
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 KONSTRUKTIONSSCHNITT, STAND WETTBEWERB O. MASSSTAB 
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33.6 NACHHALTIGKEIT UND GEBÄUDETECHNIK 
 ÖÖkologische und energetische Nachhaltigkeit 

Die Stiftung Alterswohnen der Stadt Zürich (SAW) beabsichtigt die Ersatzneubauten der Siedlung Es-
penhof nach den Nachhaltigkeitsanforderungen des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS zu 
erstellen. 
Gleichzeitig ist der Standard Minergie-P-ECO zu erfüllen, hier ist insbesondere auf die Erfüllung der 
Energiekennwerte Minergie-P (gewichtete Endenergiekennzahl Ehwlk ≤ 35 kWh/m2a) und auf die Erfül-
lung des Grenzwertes GW 2 der Grauen Energie gemäss Minergie-ECO zu achten. 
Spätestens 2020 tritt das neue kantonale Energiegesetz in Kraft, welches einen hohen Grad an Installa-
tion von Photovoltaik (10Wpeak pro m2 EBF) und die Erfüllung der gewichteten Energiekennzahl Ehwlk 
≤ 35 kWh/m2a fordern wird. 
Als verbindliche Anforderung gilt die Erfüllung der 2000-Watt-Anforderungen an die Gebäude. Das soll 
mit der Anwendung des SIA 2040:2017 Effizienzpfades Energie sichergestellt werden. 

GGebäudetechnik 
Für alle Gewerke der Gebäudetechnik und der Gebäudeautomation gelten die diesbezüglichen Richtli-
nien und Merkblätter der Stadt Zürich und der KBOB, welche unter www.stadt-
zuerich.ch/hbd/de/hochbau/beratung/enerigie-gebaeudetechnik/vorgaben öffentlich zur Verfügung 
stehen. Nebst den technischen Anforderungen ist in diesen Richtlinien festgelegt, welche Dokumente 
beim Abschluss der einzelnen Projektphasen abzugeben sind. 

Wärmeerzeugung 
Die SAW beabsichtigt den Espenhof Nord an ein Fernwärmenetz der Stadt Zürich anzuschliessen. Die-
ses basiert auf der weitgehenden Nutzung von Erdwärme und garantiert einen Mindestanteil an rege-
nerativer Energie von 70%. Das niedrige Temperaturniveau ist bei der Wärmeverteilung und -abgabe 
zu berücksichtigen. Die Wärmeerzeugung erfolgt im Contracting durch ewz. Die Schnittstelle ist zu 
koordinieren und in der Honorarofferte zu berücksichtigen. Die Wärmeverteilung erfolgt mittels Bo-
denheizung. 

Lüftung 
Der SNBS unterstützt die Umsetzung sowohl von Komfortlüftungsanlagen als auch von natürlichen Lüf-
tungen (mit Abluftanlagen in fensterlosen Räumen). Das Lüftungskonzept wird zur Zeit in Varianten 
durch die Fachplanenden vom Wettbewerbsverfahren untersucht. Das ausgewählte Lüftungssystem 
wird von ihnen in den Plänen auf dem Planungsmassstab 1:100 integriert werden. 

Sanitär 
Der Schutz vor Legionellen ist zu gewährleisten. 

Elektro 
Es ist eine altersgerechte Beleuchtung im Kostenrahmen WBVF zu planen.  

Wlan und UKV sind mitzuplanen (Beratung Gesamtprojekt; Planung, Ausschreibung und Fachbauleitung 
Verkabelung und Rack). Wlan soll in den Treppenhäusern im EG, in den Gemeinschaftsräumen, im Spi-
texbüro sowie gemäss Vorgaben IMMO für den Kindergarten mit Betreuung angeboten werden. Es ist 
eine UKV-Verkabelung auf Racks für die Haustechnikanbindung sowie Info-Screens in den Treppenhäu-
sern bereitzustellen. 

Im Vorprojekt ist die Photovoltaikanlage nach Energiegesetz (gem. MuKEn 2014) phasengerecht nach-
zuweisen. Die projektspezifischen Möglichkeiten zur baulichen Integration in die gesamte Gebäudehül-
le sind dabei zu prüfen und zur Entscheidung vorzulegen.  

Der Blitzschutz ist zu gewährleisten. (Planung, Ausschreibung, Fachbauleitung) 
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33.7 HINDERNISFREIES BAUEN 
 Es sind die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Als Grundlage gilt die Norm für hindernisfreie Bauten 

SIA 500. Die Zugangswege zu den Bauten, müssen für Menschen mit Behinderungen zugänglich sein.  
Daneben sind die Planungsrichtlinien „Altersgerechte Wohnbauten“ der Fachstelle Hindernisfreie Archi-
tektur (Minimalanforderungen der Planungsrichtlinien) sowie der Kriterienkatalog SNBS für die konkrete 
Planung der Siedlung und der Wohnungen wichtige Grundlagen.  

  
33.8 WIRTSCHAFTLICHKEIT 
 Das kostengünstige Bauen weist oberste Priorität auf und ist zwingend vom Planungsstart an in der 

Projektierung zu berücksichtigen.  Die SAW ist in der Phase Projektwettbewerb von einer Gesamtinves-
titionssumme von rund 53 Mio CHF (BKP 1-9, inkl. Abbruch, Altlasten, inkl. Projektreserve von 5% BKP 
1-9, inkl. Bauherren-Nebebkosten von 6.0% BKP 1-9, inkl. MWST 7.7%) ausgegangen. Die Kostenlimi-
ten der kantonalen Wohnbauförderungsverordnung (WBFV) sind zwingend einzuhalten.  
Es sind nachhaltige und im baulichen Unterhalt bewährte Materialien und Konstruktionen anzuwenden. 
Steigzonen der Haustechnikanlagen sind ökonomisch und gut zugänglich anzuordnen. 
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4 BESTIMMUNGEN HONORAROFFERTE 

44.1 HONORARBERECHNUNG 
  Separates Excel-File zum Ausfüllen (Beilage Nr. 3) 

  
44.2 GRUNDLAGEN DER HONORARBERECHNUNG 
 
 

LHO SIA 108/2014 (SN508 108) 
  

44.3 AUFWANDBESTIMMENDE BAUKOSTEN FÜR DAS ANGEBOT  
  2'400’000.-- CHF BKP 293 Elektro (exkl. MWST, Grobkostenschätzung Stand Wettbewerbsprojekt) 

 
Das Planerhonorar wird mittels der offerierten Faktoren an die Bausumme gebunden. Vorgesehen ist 
die Pauschalierung der Honorare auf Basis KV 70% submissionsbasiert, also nach Erstellung der 
Vergabeanträge in Höhe von 70% der Gesamt-KV-Summe. 
 

44.4 LEISTUNGSANTEILE (Q) 
  Alle Teilleistungen gemäss Ordnung SIA 108 (2014) 

Der Ingenieur ist als Spezialist dem Gesamtleiter (Architekt) unterstellt. 
 

44.5 KOORDINATION 
  Die separate Beauftragung und/ oder Vergütung der Leistungen gemäss SIA 108 2014, Art. 9.4 Techni-

sche Fachkoordination und Art. 9.5 Leiter Gebäudetechnik ist nicht vorgesehen. Die notwendigen Ko-
ordinationsleistungen sind durch den Ingenieur HLKS zu erbringen.  
 

44.6 KOSTENVORANSCHLAG 
  Der Kostenvoranschlag zum Bauprojekt muss mittels Untergruppen und Gattungen BKP (4-stellig) an-

hand Vorofferten der wichtigsten Arbeitsgattungen erfolgen (Genauigkeit KV +/- 10%, Basis für Pau-
schalierung Honorar/rückwirkend über alle Phasen 70% submissionsbasiert).  
 

44.7 UNTERTEILUNG DES HONORANGEBOTS IN PHASEN 
  EElektro 

Phase 1: Vorprojekt        TL 6% 
Phase 2: Bauprojekt/ Bewilligungsverfahren/ Auflageprojekt:   TL 18% 
Phase 3: Ausschreibung und Realisierung     TL 76% 
 

44.8 ENTHALTENE LEISTUNGEN 
  Folgende Leistungen gelten grundsätzlich als im Auftrag enthalten: 

• Koordinationsaufwand mit Architekten und Fachingenieuren (federführend Architekt, Fachko-
ordination Gebäudetechnik durch HLKS-Ingenieure) 

• Planung des Objektes in Minergie-P-Eco–Standard (Mitwirkung, Ausschreibung, Fachbaulei-
tung) 

• Planung und Zertifizierung SNBS (Mitwirkung 
• Energienachweis (Mitwirkung) 
• Schallschutz, erhöhte Anforderungen gemäss Norm SIA 181 
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44.9 VERTRAGSGRUNDLAGEN 
  • Gemäss Vertragsformular 1001.1 SIA 2014/ Vertragsmuster Submission (Beilage Nr. 8) 

• Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB 2017 
 

44.10 NEBENKOSTEN 
  Alle Nebenkosten (Repro- Kopier-, Plotkosten), Reisekosten, Reisezeit, Spesen, etc. müssen im Formu-

lar Honorarofferte in Anzahl Prozent vom Honorar offeriert werden.  Es werden keine weiteren Neben-
kosten entschädigt. 


