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17 Mädchenraum

BF:31.60 m2

13 Treffbetrieb

BF:50.43 m2

14 Gameraum

BF:14.74 m2

16 Gruppensitzung

BF:33.94 m2

15 Billardraum

BF:29.44 m2

18 Gang

BF:12.81 m2

Marionetten Theater

Spielgruppe
2

+2.94 = +424.94

+3.65 = +425.65

+3.65 = +425.65

Luftraum

ElektroSchrank

Trägerlaufkran

885R

Vorhänge Bühnenmolton Raumhoch

2

Projektperimeter Legende

Zeughaus 3 (rot)

Zwischenbau (blau)

Zeughaus 4 (grün)

Obergeschoss

4 Aufenthaltsraum

BF:22.73 m2

9 Lagerraum

BF:42.74 m2

8 Werkstatt /

BF:53.41 m2

12 Gang

BF:33.57 m2

2 Küche / Bar

BF:30.94 m2

1 Eventhalle

BF:156.24 m2

5 Büro Mitarbeiter

BF:24.61 m2

10 WC IV / DU

BF:3.60 m2

11 WC D

BF:11.07 m2

11 WC H

BF:10.13 m2

6 Büro

BF:10.68 m2

7 kl. Besprechung

BF:11.22 m2

Aussenraum

BF:89.81 m2

3 Kleinlager

BF:8.83 m2

HAUPTEINGANG

Lager Aussen

Brockenhaus

BF:303.83 m2

±0.00 = +422.00

±0.00 = +422.00
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Lift

MobileBühne

Glasboden

Bodenbelag Bestand:

asphaltiert

Bodenbelag Bestand:

asphaltiert

Bodenbelag Bestand:

asphaltiert

1087R

Stehtische

Monoblock über Kleinlager UK = 2.45m

Monoblock
W

C

Bartheke

Bartheke

Vorhänge Bühnenmolton Raumhoch

Erdgeschoss

Entwicklung Zeughausareal
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