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Ausgangslage

Damit die Investitionskosten seitens der Stadt definiert werden kénnen muss eine Kos-
tenerhebung im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erfolgen. Die Ergebnisse der Mach-
barkeitsstudie missen bis Ende April 2019 vorliegen, damit ein entsprechender Betrag
rechtzeitig ins Budget eingestellt werden kann. Die Machbarkeitsstudie baut auf dem
Entscheid der Nutzungszuweisungen der Steuerungsgruppe unter Berlicksichtigung des
Stadtratsbeschlusses vom 03.12.18 auf.

Die Steuerungsgruppe hat entschieden die Mietzinse zuklinftig in einem dhnlichen Rah-
men zu halten. D.h. die Mietzinse bewegen sich fiirs Obergeschoss bei rund ca. Fr. 130.-
/m2 p.a. und bei den Erdgeschossen bei rund Fr. 150.-/m2 p.a.

Ziel ist, die Nutzungseinheiten mit den nétigen Grundanschliissen auszustatten und die
Nutzungseinheiten den zukilinftigen Mietern im Rohbau zu lberlassen. Der Innenausbau
bleibt Sache der Mieter (auch Gastro).

Bestandteile der Machbarkeitsstudie

- Zeughausareal West (ZGH 3 +4)
- Wasseranschlisse je Nutzungseinheit
- Stromanschlisse je Nutzungseinheit
- Kanalisation je Nutzungseinheit
- Offentliche Toilettenanlage
- Beleuchtung
- Belichtung (Fenster OG) und Isolation
- Statik

- Aussenraumkonzept West
(ab Parkplatzen/Container; inkl. Aussenbereich Grundstiick Nr. 1780R (Kunst-
Zeughaus))

- Anlieferung (keine Zufahrt ab Schénbodenstrasse)
- Behindertengerechte Parkplatze

- Entsorgungsstelle

- Aussenraum-Beleuchtung

- Bereich flir Zeughausgarten

- Aussenbereich fur Aussenwirtschaften

- Bereich flir wechselnde Aussenraumaktivitaten (z.B. Erlebnisinseln)
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Nicht Bestandteile der Machbarkeitsstudie

- Innenausbau inkl. Gastrokiichen (Mieter)

- Sanitaranlagen in den Nutzungseinheiten (Mieter)
- Heizung (Unterhalt)

- Briefkasten (Unterhalt)

Der Innenausbau ist stets Sache der Mieter. Fir die daflir notwendigen baulichen Mass-
nahmen ist vorgangig das Einverstandnis der Grundeigentiimerin (Vermieterin) einzuho-
len. Fir die erforderlichen Bewilligungen sind die Antragsteller (Mieter) verantwortlich.
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