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Kernprozess Infrastruktur bereitstellen und bewirtschaften

Infrastrukturdaten Management

Instandhaltungsauftrag

Fachgruppen *

 Netz Elektro & Glasfaser (Arbeitsgruppe & Milan)

 Wasser & Fernwärme (Arbeitsgruppe & Milan)

 Bau

 Pikett

Netze

Netze übernimmt für ewb die Rolle Werkeigentümer und Bauherr / Betreiber der Netze und Infrastrukturen

(Elektro, FTTH, Gas, Wasser, Fernwärme, öffentliche Beleuchtung und Sonderbauwerke)

Gesamtprozessmodell «Infrastruktur Netze»

*  wird im Rahmen von N+ überprüft

Informationen beziehen & pflegen

Beauftragen

Input in die Kernprozesse

Legende

Entscheide

Zentraler Informationsaustausch

Hauptprozesse Netze

ewb externe Partner

ewb interne Partner

Betriebsseitige Bedürfnisse & Anforderungen

Austauschgremien *

 BAK, Betrieb, Asset Management Konzept Management

 PAM, Planung, Asset Management

Steuerung- und 
Anlagenführung

Messdaten-
management
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Finanzplanung und Unternehmenssteuerung

Supportprozesse

Support Unternehmensführung

Tiefbauamt
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