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1. Veranlassung und Auftrag

Das Elektrizitatswerk Fehraltorf (EW) besitzt im Weidquartier ein ineffizientes
Muffennetz, welches einen ordentlichen Netzunterhalt erschwert. Abschnittsweise
sind Stérungen im Betrieb bemerkbar, welche weiter zunehmen und zu einem
Versagen der Stromversorgung fihren kdnnen. Ein grossflachiger Ersatz und eine
Umstellung auf ein Leerrohrsystem mit entsprechenden Zugschéchten soll
umgesetzt werden.

Die Wasserversorgung Fehraltorf (WV) betreibt im gleichen Gebiet ein
Versorgungsnetz, welches grésstenteils Anfang der 80-er Jahre erstellt worden ist.
Abschnittsweise sind Leitungen aus den 60-er Jahren vorhanden. Zunehmende
Leitungsbriiche zeigen auf, dass die Leitungsbauten in der Hochkonjunktur nicht
fachmannisch oder mit ungeniigender Sorgfalt ausgefihrt worden sind. Fehlende
Kiesummantelung oder v.a. nicht entfernte Holzwiderlager lassen ein saures
Bodenklima entstehen, welches die damals aussen nicht beschichteten
Gussleitungen angreifen und zu zunehmenden Korrosionsschéden fuhren.
Abschnittsweise sind auch Eternitleitungen verbaut worden. Dieses Leitungsmaterial
hat wohl keine Korrosionsproblematik, aber bei Bodenspannungen infolge von
Setzungen sind Leitungsscherbriiche nicht auszuschliessen.

Aufgrund der anstehenden, grossflachigen Werkleitungsausbauten im Weidquartier
haben uns die Werke Fehraltorf beauftragt, eine Studie fur die Gesamtsanierung zu
erarbeiten. Die grob geschatzten Baukosten dienten fir die weiteren Planungen und
Budgetierungen. Anschliessend wurde das Vorprojekt inkl. Kostenschatzung
erarbeitet.

Weil die anstehenden Planungs- und Bauarbeiten sehr zeitintensiv sind und eine
entsprechende Begleitung notwendig ist wurde festgelegt, dass mit den bewéhrten
Fachplanern die bendétigten Grundlagen erarbeitet werden, die Detailprojektierung
und Realisation jedoch durch externe Technische Bliros ausgefiihrt werden soll.

Die jeweiligen Fachplaner haben den Ausbaubedarf fur die Werke WV, EW, AGF,
Abwasser und Strassenbau erarbeitet und unser Blro hat die Ausbauten zu einem
Gesamtprojekt zusammengeflgt.

Zusatzlich wurden die Mehrheit der Liegenschaftsbesitzer direkt beraten und eine
Erneuerung der Strom- bzw. Wasserzuleitungen festgehalten.

Weil zwischenzeitlich wegen eines privaten Bauvorhabens an der Mandliwisstrasse
Werkleitungsarbeiten vorgezogen werden mussen, wurde dieser Bereich aus dem
Gesamtprojekt herausgeltst und separat ausgefuhrt. Die Umsetzung erfolgt im
Sommer 2020.
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2. Grundlagen

Wie erwahnt wurde in einem ersten Planungsschritt eine Gesamterneuerungsstudie
erarbeitet:

e Technischer Kurzbericht mit Kostenrahmen vom 31.03.2017

Aufbauend auf diesen Unterlagen wurden die folgenden zusatzlichen Grundlagen
erarbeitet:

¢ Begehungen mit dem Bereichsleiter Infrastruktur M. Riegg betreffend
Strassenausbaubedarf

e Untersuchungen Strassenaufbau, Fundationen, ViaTec AG, Juli 2018
e Konzept Leerrohranlage fur EW-Erschliessung, Esolva AG

¢ Informationsveranstaltung fiir alle angrenzenden Eigenheimbesitzer
¢ Erganzende Abklarungen mit AGF und Festlegung Ausbaubedarf

e Direkte Besprechung mit den meisten Eigenheimbesitzern und Festhalten
des Ausbaubedarfs der Hauszuleitungen

o Konzept Anpassung Entwéasserungsleitungen, Ingenieurbiro Gujer AG

e Besprechungen mit Verantwortlichen der Werke Fehraltorf
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3. Vorprojekt

3.1 Wasserversorgung

Die Dimensionierungen der Leitungsquerschnitte wurden im Technischen
Kurzbericht vom 31.03.2017 behandelt. In der Zwischenzeit wurden die Vorgaben
betreffend Léschdruckverhaltnisse von der GVZ reduziert. Die im Technischen
Kurzbericht festgehaltenen Rohrweiten gelten aber weiterhin und sind entsprechend
zu tbernehmen.

Gemass Absprache mit dem AWEL/GVZ und dem Feuerwehrkommandanten muss
im Brandfall im Weidquartier eine Loschmenge von 2400 I/min bei minimal 3.0 bar
Druck zur Verfigung stehen.

Die Belange und Anforderungen fiir die Loschwasserbereitstellung wurden mit dem
Feuerwehrkommandanten festgelegt. Die benétigten Hydrantenstandorte wurden
ebenfalls durch die Feuerweht Fehraltorf festgelegt und so im Projekt ibernommen.

Die Gesamterneuerung Weidquartier umfasst das Gebiet von der Rumlikerstrasse
bis zum Friedhof und von der Weid- bis zur Zelglistrasse. Die friilhere Reservezone
zwischen der Zelglistrasse und der Schulanlage Heiget wird bei den Ausbauten
nicht bertcksichtigt.

Die Leitungen in der Chriesbaumweidstrasse wurden 1993 verlegt. In dieser Zeit
wurden Gussleitungen mit resistenten Aussenbeschichtungen eingesetzt, die einen
vorgezogenen Ersatz nicht notwendig machen. Diese Ringleitung und auch die
Verbindungsleitung zur Eggfohrlistrasse (Baujahr 2006) wird ohne Erneuerung
Ubernommen.

Die Leitungen im Gebiet der «Ziindhdolzlifabrik» werden nicht erneuert und ohne
Anpassungen Ubernommen. Dieser Ersatz wird erst mit einem zukunftigen
Erneuerungskonzept dieses Gebietes ausgefihrt.

Der Ersatz der Wasserleitungen ist im Situationsplan zu diesem Vorprojekt
ersichtlich. Grundsatzlich werden die bestehenden Wasserleitungen im offentlichen
Grund ersetzt und lagemassig optimiert. Alle Hauszuleitungen werden ebenfalls im
offentlichen Grund erneuert und direkt beim Abgang mit einer Absperrarmatur
erstellt. Die Erneuerung der Hauszuleitungen auf den jeweiligen Privatparzellen
muss von den Liegenschaftenbesitzern tbernommen werden und ist daher nicht
einheitlich. Im Situationsplan sind die Ausbauten ersichtlich.

Alle Transport- und Erschliessungsleitungen werden mit Gussrohren mit einer
inneren und ausseren Beschichtung gegen Korrosion ausgefuhrt. Die Verbindungen
werden schubsicher ausgefuhrt.

Die Hauszuleitungen werden mit Kunststoffleitungen ausgefihrt.
Alle Wasserleitungen werden mit Leitungskies gebettet und umbhuillt.

Die Querung des Wildbaches und die Ergédnzung des Hydranten beim STPW Au
sind nicht Gegenstand dieses Vorprojekts und werden separat geplant und
ausgefuhrt.
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3.2 Elektrizitatswerk

Wie erwahnt ist im Weidquartier ein Muffennetz vorhanden. Bei Kurzschlissen sind
dadurch jeweils mehrere Liegenschaften vom Stromausfall betroffen.
Instandstellungen sind aufwendig und kostenintensiv da sich viele Muffen in den
privaten Vorgarten befinden und daher hohe Instandstellungskosten resultieren. Ein
Kabelersatz ist wegen den fehlenden Leerrohren praktisch ausgeschlossen.

Im gesamten Weidquartier wird ein neues und umfassendes Leerrohrkonzept
umgesetzt. Von den neu geplanten Verteilkabinen wird jede Liegenschaft einzeln
mit einem Leerrohr angeschlossen. Wird vom privaten Eigentiimer auch der
Abschnitt auf seiner Parzelle erneuert erfolgt ein durchgehender Anschluss von der
VK bis zur Liegenschaft. Wird der private Abschnitt nicht erneuert und ist kein
Leerrohr vorhanden muss die Liegenschaft an der Parzellengrenze mit dem neuen
Kabel angemufft werden. Die Anzahl der benétigten Leerrohre ist im Situationsplan
der Esolva AG ersichtlich.

Die Kabelschutzrohre werden nicht einbetoniert aber ebenfalls mit Leitungskies
umhdallt. Damit wird ein Quetschen der Rohre verhindert.

An der Weiherholzstrasse befindet sich die Trafostation, welche ohne Anpassungen
Ubernommen wird. Von der Trafostation werden die neuen Verteilkabinen
angeschlossen und wie erwahnt ab den Verteilkabinen die einzelnen
Liegenschaften. Die abschliessenden Kabelarbeiten sind nicht Gegenstand der
vorliegenden Planung. Diese werden direkt durch das o6rtliche EW Fehraltorf
ausgefuhrt.

Fir das Versetzen der neuen Verteilkabinen auf den privaten Parzellen wurden die
betroffenen Landeigentimer bereits durch die Esolva AG informiert. Die bendétigten
Dienstbarkeiten sind in Bearbeitung.

3.3 Beleuchtung

Koordiniert mit den Bauarbeiten fur die Leerrohranlage des EW Fehraltorf werden
zusatzliche Leerrohre fir eine neuen Strassenbeleuchtung mitverlegt. Die Lage der
geplanten Kandelaber ist im Situationsplan ersichtlich. Die Kandelaber werden
inklusive Fundamente neu erstellt.

3.4 Antennengenossenschaft (AGF)

Die Antenenngenossenschaft mochte alle Liegenschaften mit LWL erschliessen.
Dafiir werden teilweise eigene Rohranlagen erstellt. Z.B. die Leitungen zwischen
den Verteilkabinen. Von den Verteilkabinen zu den einzelnen Geb&uden werden
durch die Antennengenossenschaft keine eigenen Rohranlagen erstellt. Fir diese
Verbindung mietet die Antennengenossenschaft die Rohre des Elektrizitatswerks.
Die Kosten fir die Miete werden bilateral vereinbart.
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3.5 Abwasser

Durch den Fachplaner Siedlungsentwasserung wurden die bestehenden Kanéle
untersucht. Die Schmutz- und Regenabwasserleitungen sind grosstenteils in einem
guten Zustand. Einzelne Haltungen missen infolge ungentigender Abflusskapazitéat
vergrossert werden. Das Trennsystem wird kleinrdumig erweitert. Im Bereich der
Zelglistrasse verlauft eine offentliche Schmutzabwasserleitung quer durch ein
privates Grundstlick. Dieser Leitungsabschnitt wird in die Strasse verlegt.

In Abklarung sind noch die Erneuerungen der privaten Hausanschlussleitungen in
der Zelglistrasse 59+61 und Weiherholzstrasse 41. Die 6ffentliche Schmutz- und
Regenabwasserleitung fur diese 3 Liegenschaften wurde im Vorprojekt
bertcksichtigt.

Die Verbindungsleitungen von den Strassenablaufschéchten zur Hauptleitung
wurden im Rahmen des Vorprojekts nicht untersucht. Die Leitungen werden 2021
mit Kanalfernsehen aufgenommen. Anschliessend wird durch den Fachplaner eine
Zustandsbeurteilung durchgefihrt. Allfallige Massnahmen missen im Bauprojekt
bertcksichtigt werden. Fur die Baukosten wurde angenommen das 10% der
Leitungen (ca. 20 m) und 4 Einlaufschachte ersetzt werden mussen.

3.6 Strassenbau

Die Fundationen und Belage der Strassen im Weidquartier sind in einem guten
Zustand. Ortlich sind feine Risse sichtbar, Netzrisse wurden in der Zelglistrasse
schon verfugt. Die vorhandenen Porphyrabschliisse wurden abschnittsweise schon
mit Granitabschliissen ersetzt, jedoch sind noch diverse altere Abschnitte
vorhanden. Mit den geplanten Werkleitungsarbeiten wird ein fachméannischer
Kofferaufbau vorgesehen und eine Tragschicht auf OK bestehendem Belag
eingebaut. Nach Abschluss der Werkleitungsarbeiten werden die
Strassenaoberflachen bauseits tUberprift und wo notwendig eine Instandstellung
vorgesehen. Instandstellungen durften vor allem in der Weiherholzstrasse und in der
oberen Zelglistrasse notwendig werden. Ortlich werden Randabschliisse ersetzt
oder die Fugen saniert. Fir diese Strasseninstandstellungen wurde noch kein
Sanierungsplan gezeichnet. Wie aufgefiihrt werden diese Sanierungen erst mit dem
Werkleitungsbau bestimmt. Fir die Baukosten sind daher flachenmassige
Annahmen getroffen worden.

* Ersatz Fundations-, Trag- und Deckschicht ca. 600 m?
* Ersatz Trag- und Deckschicht ca. 1700 m?
» Ersatz Deckschicht ca. 5600 m?

Werden die Strassenbeléage durch die gleiche Unternehmung ausgefiihrt, welche
bereits die Werkleitungen erstellt hat, kann auf eine héhere Ausfihrungsqualitat
gezielt werden. Muss im Anschluss an die Grabenarbeiten ein Belag eingebaut
werden wird die Unternehmung beim Verdichten der Graben die entsprechende
Sorgfalt aufbringen, um spatere Setzungen zu verhindern.

FREI + KRAUER AG | Ingenieurbiiro fiir Hoch- und Tiefbau | Rapperswil / Uznach Seite 7/8



Gemeinde Fehraltorf 24.04.2020
Gesamterneuerung Werkleitungen Weidquartier Vorprojekt tech. Bericht | 9714-121

4. Weiteres Vorgehen

Im Frihling 2020 wird eine Ingenieursubmission fur die Phasen Projektierung,
Ausschreibung und Realisierung durchgefiihrt. Aufgrund der Auftragssumme muss
die Ingenieursubmission im offenen Verfahren durchgefiihrt werden. Die Vergabe
erfolgt voraussichtlich im September 2020. Anschliessend kann mit der
Projektierung begonnen werden. Mit den Bauarbeiten soll im Frihling 2021
begonnen werden. Aufgrund der Investitionshéhe ist davon auszugehen, dass die
Ausfuhrung der Arbeiten Gber mindestens 2 Jahre verteilt erfolgen wird.
Voraussichtlich werden in den Jahren 2021 und 2022 die Werkleitungsarbeiten
ausgefuhrt. Anschliessend kénnen im Jahr 2023 die Strassen saniert werden.

Ingenieurbiiro
Frei + Krauer AG

Projektleiter:  Stefan Bachmann, dipl. Bauing. FH
Co-Ingenieur: Romeo Tedaldi, dipl. Kulturing. ETHZ
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