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Rahmenvertrag Verkehrsplaner 2020

Teil A: Angaben der Vergabestelle

Tiefbauamt
Beschaffungs- Projekttitel: Rahmenvertrag Verkehrsplaner 2020
objekt

Gemeinde: Los 1 (gelb): UB 1, 2,7
Los 2 (rot): UB 3,4, 5
Los 3: (blau): UB 9, 10, 12

Strasse: Diverse

Strecke: Diverse

km / Bauwerk: BSA-Anlagen im ganzen Kantonsgebiet

Vorhaben: Dienstleistungsvertragsabschluss fiir Verkehrsplanungsarbeiten im
ganzen Kantonsgebiet fir neue und bestehende Lichtsignalanla-
gen. Es wird je Gebietsverantwortung ein separater Rahmenvertrag
abgeschlossen (3 Lose).

Arbeit: Verkehrsplanung und verkehrstechnische Arbeiten bei Sanierungs-
projekten flr bestehende oder flr neu zu erstellende Lichtsignalan-
lagen. Verkehrstechnische Aktualisierung und Uberprifung der Do-
kumente (Technische Unterlagen und Plane) von den bestehenden
Lichtsignalanlagen. Bauherrenunterstitzung und Bauherrenvertre-
tung im ganzen Kanton bei Drittprojekten.

Vergabestelle Baudirektion Kanton Zirich, Tiefbauamt, Walcheplatz 2, 8090 Zrich
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1 Bestimmungen zum Vergabeverfahren

1.1 Einleitung

1.1.1 Formelle Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen der Beschaffung und der vertraglichen Leistungen ergeben sich aus
dem vorgesehenen Vertragsentwurf und den Ausschreibungsunterlagen.

Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschliesslich in deutscher Sprache unter www.simap.ch
erhaltlich.

Der Auftraggeber behalt sich vor, Berichtigungen und Ergénzungen zu den vorliegenden Unter-
lagen innerhalb der Frist zur Einreichung des Angebots vorzunehmen. Der Auftraggeber wird
diese Berichtigungen und Erganzungen gleichzeitig allen Anbietern schriftlich mitteilen und falls
erforderlich, die Frist zur Einreichung des Angebotes erstrecken. Die Anbieter sind verpflichtet,
die Berichtigungen und Erganzungen in ihrer Offerte zu bericksichtigen.

1.1.2 Sprachliche Gleichstellung
Zur einfacheren Lesbarkeit wurde in diesem Text ausschliesslich die mannliche Form verwen-
det. Der Text richtet sich selbstverstandlich an beide Geschlechter.

1.1.3 Urheberrecht auf den Ausschreibungsunteriagen

Alle Unterlagen der Ausschreibung unterliegen dem Urheberrecht. Die Unterlagen werden nur
den Teilnehmern an diesem Beschaffungsverfahren zur Verfiigung gestellt. Eine Verdffentli-
chung, kommerzielle Verwertung und Weitergabe an Dritte in irgendeiner Form ist ohne Zustim-
mung des Auftraggebers nicht zulassig.

1.2 Verfahrensart und anwendbares Recht

1.2.1 Verfahrensart

Als Beschaffungsverfahren wird ein offenes Verfahren gewahlt.

Die Publikation des Beschaffungsvorhabens erfolgt auf der elektronischen Plattform
www.simap.ch.

1.2.2 Anwendbares Recht

Das Verfahren ist dem WTO/GATT-Beschaffungsiubereinkommen (GPA) unterstellt.
Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach den Regeln der interkantonalen Vereinbarung Gber das

offentliche Beschaffungswesen (IV6B) bzw. nach der Submissionsverordnung (SVO) des Kan-
tons Zurich.

1.3 Auftraggeber

Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers:

Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zurich, Tiefbauamt,
Projektieren und Realisieren

Kanton: Zurich

Adresse: Walcheplatz 2

PLZ / Ort: CH-8090 Zurich

Land: Schweiz

Projektleiter: Bruno Sommerhalder
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Telefon Projektleiter: 043 259 55 55

E-Mail Projektleiter: bruno.sommerhalder@bd.zh.ch

1.4 Beschaffungsobjekt

1.4.1 Objekt- und Aufgabenbeschrieb

Art des Auftrages: Dienstleistungen im Bauwesen
Vertrag gemass Teil B: vorgesehene Vertragsurkunden

Projekttitel: Rahmenvertrag Verkehrsplaner 2020

Detaillierter Aufgabenbeschrieb: Rahmenvertrag fiir Verkehrsplanung und verkehrstechnische
Arbeiten bei Projekten fiir bestehende und neu zu erstel-
lende Lichtsignalanlagen. Verkehrstechnische Aktualisierung
und Uberpriifung der Dokumente (Technische Unterlagen
und Plane) der bestehenden Lichtsignalanlagen. Bauherren-
unterstutzung und Bauherrenvertretung im ganzen Kanton
bei Drittprojekten. Zuséatzliche Angaben unter Punkt 2 Pro-
jekt- und Leistungsbeschrieb.

Ort der Dienstleistungserbringung: Kanton Ziirich (ZH)

1.4.2 Aufteilung in Lose / mehrere Beschaffungen

Das Angebot ist in drei Lose unterteilt:
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Los 1 (gelb): UB 1,2,7
Los 2 (rot): UB 3,4, 5
Los 3 (blau): UB 9, 10, 12

Jedes Los wird separat vergeben. Es ist moglich, dass ein Anbieter den Zuschlag fir mehrere
Lose erhalt.

1.4.3 Varianten

Es werden keine technischen und/ oder kommerziellen Varianten zugelassen.

1.4.4 Teilangebote

Es werden keine Teilangebote zugelassen. Es ist fiir jedes der 3 Lose ein Angebot einzu-
reichen. Sofern ein Anbieter nicht flir alle 3 Lose ein Angebot einreicht, gilt das Angebot als un-
vollstandig bzw. als Teilangebot und wird vom Verfahren ausgeschlossen.

1.4.5 Teilauftrage

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, Teilauftrage wegzulassen und / oder an Dritte zu
erteilen. Die nach SIA 103:2020 und SIA 108:2020 ausgeschriebenen Leistungen werden pro
Phase vergeben.

1.5 Termine fiir das Vergabeverfahren

Publikation SIMAP Freitag, 05. Juni 2020

Schriftliche Fragen Freitag, 19. Juni 2020

Antworten auf die schriftlichen Fragen Dienstag, 30. Juni 2020

Abgabe des Angebotes Mittwoch, 15. Juli 2020, 16.00 Uhr
Offert6ffnung nicht offentlich

Voraussichtlicher Vertragsbeginn Oktober 2020

1.6 Weitere Angaben zum Vergabeverfahren

1.6.1 Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Offerte ist in deutscher Sprache einzureichen.

1.6.2 Ansprechperson fiir Anbieter

Wahrend des gesamten Verfahrens ist ausschliesslich der unter Punkt 1.3 genannte Projektlei-
ter des Tiefbauamtes Kanton Zirich die Ansprechperson flir den Anbieter.

1.6.3 Einzusehende Unterlagen

Es liegen keine Unterlagen zur Einsicht vor.

1.6.4 Begehung der ortlichen Verhaltnisse

Es findet keine Begehung statt. Von den Anbietern wird die Kenntnis der drtlichen Verhaltnisse
vorausgesetzt. Es wird erwartet, dass der Unternehmer die Situation vor Ort selbststandig be-
sichtigt.
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1.6.5 Schriftliche Fragen und Fragenbeantwortung

Fragen sind ausschliesslich in deutscher Sprache auf der simap-Plattform im Frage- / Antwortfo-
rum aufzuschalten.

Die Fragen und Antworten werden anonymisiert auf der simap-Plattform im Frage- / Antwortfo-
rum aufgeschaltet.

Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt an obiger Adresse eingetroffen sind, wer-
den nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen oder miindlichen Auskiinfte erteilt.

1.6.6 Einreichung des Angebotes

Angebote sind an folgende Adresse zu schicken:

Kanton Zirich
Baudirektion

Tiefbauamt / Bliro W 317
Walcheplatz 2

CH-8090 Zirich

Schweiz

Betreff: Submission: Rahmenvertrag Verkehrsplaner 2020

Eingabetermin: siehe Punkt 1.5

Die Angebote sind vollstandig ausgefiillt, unterschrieben, korrekt adressiert und mit Betreffzeile
im verschlossenen Umschlag einzureichen. Die Angebote kdnnen werktags von 07.30 Uhr -
12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 16.00 Uhr im Blro W 317 an oben genannter Adresse abgegeben
werden. Werden die Angebote per Post geschickt ist der Eingang beim Auftraggeber massge-
bend und nicht das Datum des Poststempels.

Die Angebote sind 1-fach in Papierform und 1-fach in elektronischer Form (auf einem USB-Stick
im Format .doc und .pdf) einzureichen.
1.6.7 Aufwand fiir die Erstellung der Offerte

Der Anbieter kann fir die Ausarbeitung der Offerte keine Entschadigung beanspruchen.

1.6.8 Planergemeinschaften / Subunternehmer

Planergemeinschaften und Subunternehmer sind nicht zugelassen.

1.6.9 Verhandlungen
Es finden keine Angebotsverhandlungen statt (§ 31 SVO).

1.6.10 Preis / Wahrung

Alle Preise sind in Schweizer Franken (Fr.) exkl. Mehrwertsteuer (MwSt.) anzugeben. Die MwSt.
ist separat auszuweisen.

1.6.11 Kommunikation

Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und den Anbietern wahrend des Vergabever-
fahrens erfolgt ausschliesslich zwischen den jeweils bezeichneten Ansprechpersonen. Zur Wah-
rung der Vertraulichkeit sind weitere Kontakte mit Beauftragten des Bauherrn durch die Anbieter
im Zusammenhang mit dem vorliegenden Submissionsverfahren wahrend der Submissions-
phase strikt untersagt.

Gemass § 27 SVO gilt folgendes Vorgehen bei der Offnung der Angebote:
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,Die Angebote miissen, ausser im freihadndigen Verfahren oder zur Identifikation, bis zum Off-
nungstermin verschlossen bleiben. Die fristgerecht eingereichten Angebote werden durch zwei
Vertreter der Vergabestelle gedffnet.

Uber die Offnung der Angebote wird ein Protokoll erstellt. Darin sind mindestens die Namen der
anwesenden Personen, die Namen der Anbietenden, die Eingangsdaten und die Preise der An-
gebote sowie allfalliger Angebotsvarianten oder Teilangebote festzuhalten.

Allen Anbietenden wird spatestens nach dem Zuschlag auf Verlangen Einsicht in dieses Proto-
koll gewahrt.

Die Mitteilung des Zuschlags erfolgt in schriftlicher Form. Gegen Verfligungen der Vergabestelle
kann innert zehn Tagen seit Eréffnung der Verfligung beim Verwaltungsgericht schriftlich Be-
schwerde gefiihrt werden.

1.6.12 Uberpriifung der Angebotsunterlagen

Der Anbieter erméachtigt die Vergabestelle oder einen von ihm beauftragten Vertreter, alle im
Angebot gemachten Angaben zu Uberprifen oder Gberpriifen zu lassen. Sollte festgestellt wer-
den, dass vom Anbieter falsche Angaben gemacht wurden, wird sein Angebot ausgeschlossen.

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, bei Bedarf einzelne Anbieter zu kontaktieren, um
zuséatzliche Ausklnfte einzuholen. Die Anbieter kdnnen keine Entschadigung fur zusatzliche Er-
lduterungen zu ihrem Angebot oder Besprechungen beim Auftraggeber beanspruchen.

1.6.13 Giiltigkeit des Angebots

Die Giiltigkeit des Angebotes betragt 6 Monate nach Eingabe des Angebotes. Bei der vorgese-
henen phasenweisen Auftragserteilung bleibt die Gultigkeit des Angebots fiir die folgenden Pha-
sen Uber die 6 Monate ab Eingabetermin hinaus bestehen. Eine allfallige Anpassung an die
Teuerung wird nach der Norm SIA 126 durchgefihrt.

1.6.14 Vertraulichkeit, Riickgabe, Nutzungsrecht am Angebot

Die Archivierung der Vergabeakten erfolgt gemass § 42 SVO.

Die Angebote werden nach Abschluss des Verfahrens nicht zurlickgegeben, ausser die Rick-
gabe wurde durch den Anbieter vor Inkrafttreten des Vergabeentscheides bei dem zustandigen
Bauherrenvertreter schriftlich beantragt. Die Unterlagen der nicht berticksichtigten Anbieter wer-
den nach der Vergabe und dem Ablauf der Einsprachefrist vernichtet.

Der Auftraggeber behandelt alle Angaben der Anbieter vertraulich. Diese unterliegen dem Amts-
geheimnis.

Der Anbieter verpflichtet sich, die folgenden Grundsatze einzuhalten und deren Einhaltung
durch sein Personal zu gewahrleisten. Dies gilt sowohl wahrend der Angebots- und allfalligen
Vertragsdauer als auch nach Beendigung des entsprechenden Vertragsverhaltnisses:

Der Zugriff auf Dokumente des Auftraggebers, welche fir die Ausfiihrung des Vertrags nicht be-
notigt werden, ist untersagt. Die Dokumente des Auftraggebers diirfen ausschliesslich zu den im
Vertrag definierten Zwecken verwendet werden. Die Dokumente durfen nicht an Dritte weiterge-
geben werden.

Uber alle internen und -externen Informationen und Tatsachen des Auftraggebers, die der An-
bieterin zur Kenntnis gelangen, ist Stillschweigen zu bewahren. Bei Beendigung des Submissi-
onsverfahrens sind manuell erstellte Unterlagen und elektronische Dateien, die Informationen
enthalten, welche Eigentum des Auftraggebers sind, zu vernichten.

1.6.15 Vergabe

Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich der Projekt- und Kreditgenehmigung. Die Einreichung eines
Angebots verpflichtet die Bauherrschaft nicht zur Vergabe der Leistungen oder zur Ausrichtung
einer Entschadigung.
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Die freihdndige Vergabe fur zusatzliche Auftréage fur weitere Phasen wird von der Vergabestelle
ausdrucklich vorbehalten.

Jedes der drei Lose wird separat vergeben. Es ist moglich, dass ein Anbieter den Zuschlag flr
mehrere Lose erhalt.

1.6.16 Vorbefassung

Vom Verfahren ausgeschlossen gilt folgende Firma:
F. Preisig AG Bauingenieure und Planer als Bauherrenunterstiitzerin (BHU) Beschaffung.

Da alle Technischen Unterlagen sowie alle Planer der Lichtsignalanlagen fur jede Firma jeder-
zeit einsehbar gemacht werden kénnen, ist ansonsten keine Firma vom Verfahren ausgeschlos-
sen.

1.7 Evaluation der Angebote

1.7.1 Formelle Priifung

Die Nichteinhaltung von vergabe- bzw. verfahrensrechtlichen Anforderungen kann zum Aus-
schluss vom Verfahren flihren (vgl. § 4a Abs. 1 BeiG). Insbesondere werden folgende Angebote
ohne weitere Prifung vom Verfahren ausgeschlossen:

- welche nicht termingerecht eingereicht wurden;

- welche die verlangten Angaben und Unterlagen nicht bzw. nicht vollstandig enthalten;

- bei welchen die abgegebene Vorlage geandert wurde;

- die nicht rechtsguiltig unterzeichnet sind oder andere wesentliche Formerfordernisse verletzt
haben;

- welche ein ungewodhnlich niedriges Angebot aufweisen und den Nachweis nicht erbringen,
dass die Teilnahmebedingungen eingehalten werden;

- wenn der Ressourceneinsatz pro Phase nicht den Auftragsbedingungen gerecht wird;
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1.7.2 Eignungsnachweis

Die Eignung der Anbieter wird auf Grund der Angaben der Anbieter beurteilt. Der Auftraggeber
behalt sich ausdricklich das Recht vor, zu einem spateren Zeitpunkt weitere Nachweise zu ver-
langen.

Anbieter, welche ein Eignungskriterium nicht oder nicht mehr erfillen, werden von der Teil-
nahme am Verfahren bzw. der Angebotsevaluation ausgeschlossen.

Folgendes Eignungskriterium wird geprift (ja/nein-Kriterium):
Zwei vergleichbare Projekte als Firmenreferenzen mit folgenden Unterkriterien:

— Fachplaner Betriebs- und Sicherheitsausristung bezuglich Projektierung, Ausschreibung und
Realisierung einer Lichtsignalanlage inklusive deren Ausprogrammierung (die technischen
Unterlagen und Werte in Tabellenform sind elektronisch auf dem Datentrager zusammen mit
dem Angebot abzugeben, vgl. Kapitel 1.8.1)

— Neubau LSA an einer Kantons- oder Hauptverkehrsstrasse, davon:
e Mindestens 1 LSA-Referenz mit einer Koordination (griine Welle)
e Mindestens 1 LSA-Referenz im Lokalbetrieb
- Inbetriebnahme des jeweiligen Projekts < 8 Jahre
Honorarkosten des jeweiligen Projekts SIA-Phasen 32 — 53 = Fr. 100'000

Neu gegrindete Unternehmen gelten als geeignet, wenn die Geschéftsfihrung dieses neuen
Unternehmens Uber einen ausgewiesenen Leistungsnachweis / iber Erfahrung mit Koordina-
tions- und Fuhrungsaufgaben als verantwortliche Schllsselperson eines gemass den oben ge-
nannten Eignungskriterien qualifizierten Unternehmens verflgt.

Der Eignungsnachweis ist fiir die drei Lose nur einmal abzugeben.

1.7.3 Zuschlagskriterien

Die Angebote der Anbieter, welche die Eignungsnachweise erflillen, werden gemass den nach-
stehenden Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung bewertet. Die Vergabe des Auftrages erfolgt
an das Angebot, welches die beste Gesamtbewertung erzielt.

Zuschlagskriterium 1 - Preis': 60 %
Zuschlagskriterium 2 - Referenzen Schlisselpersonen: 20 %
Zuschlagskriterium 3 - Auftragsanalyse 10 %
Zuschlagskriterium 4 - Qualitdtsmanagement 10 %

1.7.31 ZK1: Preis
Bewertung gemass Grafik, tiefstes Angebot = 100% (max. Punktzahl)

100%

3
a
[}
<
<
@
2
2
.2

Bandbreite = Bandbreite =
1.2 x tiefstes Angebot = 1.5 x tiefstes Angebot

" Das Zuschlagskriterium Preis setzt sich aus der Summe der Honorarkosten, den Nebenkosten, den Optionen, den Zusatzleistun-
gen sowie dem allfalligen Rabatt, Skonto und der Mehrwertsteuer zusammen.
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1.7.3.2 ZK 2: Referenzen Schliisselpersonen

Es ist fur jedes der drei Lose das Formular "Referenzen Schliisselpersonen” (Beilagen 2.1, 2.2
und 2.3) auszufillen. Darin sind anzugeben:

- Projektleiter

Zwei Projekte mit vergleichbaren Arbeiten an Betriebs- und Sicherheitsausristungen mit fol-

genden Kriterien:

- Projektierung, Ausschreibung und Realisierung einer Lichtsignalanlage inklusive deren
Ausprogrammierung an einer Kantons- / Hauptverkehrsstrasse

— nicht &lter als 8 Jahre nach Inbetriebnahme. Altere Projekte sind ungiiltig und werden in
allen Kriterien mit «0O» bewertet.

- Honorarvolumen des Projektes > Fr. 50'000.-

— durch Schlisselperson bearbeitete SIA Phasen 32 — 53 (k6nnen auch kumulativ mit den
zwei Referenzprojekten nachgewiesen werden)

- Bauleiter

Zwei Projekte mit vergleichbaren Arbeiten an Betriebs- und Sicherheitsausristungen mit fol-

genden Kriterien:

- Ausschreibung und Realisierung einer Lichtsignalanlage inklusive deren Ausprogrammie-
rung an einer Kantons- / Hauptverkehrsstrasse

— nicht &lter als 8 Jahre nach Inbetriebnahme. Altere Projekte sind ungiiltig und werden in
allen Kriterien mit «0» bewertet.

— Honorarvolumen des Projektes > Fr. 50'000.-

— durch Schlisselperson bearbeitete SIA Phasen 41 — 53 (kdnnen auch kumulativ mit den
zwei Referenzprojekten nachgewiesen werden)

Die Funktionen Projektleiter und Bauleiter miissen innerhalb eines Loses von

zwei unterschiedlichen Schliisselpersonen abgedeckt werden. Ansonsten steht
es dem Anbieter frei, fir sdmtliche Lose dieselbe Konstellation aufzustellen oder unterschiedli-
che Schllsselpersonen anzubieten.

Verfugbarkeit der Schllsselpersonen

Schlisselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorliegende Projekt verantwortlich sind, sind
grundsatzlich in dem Umfang einzusetzen, wie in der Offerte vorgesehen. Nur in unvorherseh-
baren und nicht durch den Beauftragten zu vertretenden Ausnahmefallen, wie Kiindigung,
schwere Erkrankung oder Tod der betroffenen Person, kann diese Schliisselperson durch eine
gleich qualifizierte in ihrer Funktion ersetzt werden. Sollten bei Bekanntgabe des Zuschlags die
in der Offerte benannten Schliisselpersonen nicht in dem Umfang fiir die Bearbeitung des Auf-
trages vorgesehen sein bzw. im genannten Ausnahmefall keine gleich qualifizierte Person durch
den Beauftragten eingesetzt werden kénnen, behalt sich der Auftraggeber einen Abbruch der
Submission bzw. eine Auflésung des Vertrages vor. In dem Fall wird dem Beauftragten im Sinne
einer Konventionalstrafe eine Umtriebsentschadigung von pauschal Fr. 10 000.00 inkl. MwSt.
fur die erneute Submission der Arbeiten in Rechnung gestellt. Gleiches gilt, wenn im Rahmen
der Vertragsfiihrung die vorgesehenen Schlisselpersonen nicht im vorgesehenen Umfang ein-
gesetzt werden.
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1.7.3.3 ZK 3: Auftragsanalyse

Die Analyse der Aufgabenstellung aus Sicht des Anbieters soll in Form eines fachtechnischen
Berichts dargestellt werden. Die Auftragsanalyse soll Aufschluss Uber das Verstandnis der Auf-
gabe und die Art der Durchflihrung der Arbeiten geben. Der Anbieter aussert sich dabei zu fol-
genden Punkten:

Terminprogramm / Meilensteine

Es wird eine Stellungnahme zu Terminen und Meilensteinen bei einem Sanierungsprojekt und
fur Anpassungen an bestehenden Lichtsignalanlagen (Parametrierungs- oder Plananderungen)
erwartet. Seitenvorgabe: max. 1 DIN/A4 Seite

Verfugbarkeit Schlisselpersonen

Die Verfugbarkeit samtlicher eingesetzter Schlisselpersonen ist Uber die gesamte Dienstleis-
tungsvertragsdauer zu gewahrleisten. Es wird eine detaillierte und nachvollziehbare Einsatzpla-
nung vom Projektleiter und Bauleiter jedes Loses hinsichtlich Auftragssituation mit den entspre-
chende vorgesehenen Ressourcen erwartet. Seitenvorgabe: max. 2 DIN/A4-Seiten

Herausforderungen und Schliisselprobleme

Es wird eine Stellungnahme zum Umgang mit den folgenden drei Herausforderungen erwartet:
- Ausflihrung der Projekte unter Verkehr

- Zusammenarbeit / Koordination mit weiteren Planern

- Zusammenarbeit / Koordination mit Dritten

Seitenvorgabe: max. 1 DIN/A4-Seite

FESA-Logik

Im vorliegenden Projekt erfolgt die Ausprogrammierung der LSA mit FESA-Logik. Die hierfur er-
forderlichen Fachkompetenzen sind in der Auftragsanalyse nachzuweisen. Dies entweder in
Form einer Bestatigung / Stellungnahme der FESA-Logik GmbH, dass der Anbietende Uber die
entsprechenden FESA-Kompetenzen verfligt oder in Form eines vom Anbietenden verfassten
Konzepts, in welchem aufzuzeigen ist, wie der Lernprozess bzw. die Einarbeitung in die Pro-
grammierung der FESA-Logik umgesetzt wird. Seitenvorgabe: keine.

Statusbericht / Projektcockpit

Der beauftragte Planer hat den Auftraggeber monatlich Uber den aktuellen Projektstand zu infor-
mieren. Dies erfolgt mittels eines kurzen Statusberichts bzw. eines Projektcockpits (Umfang 1
bis max. 2 A4-Seiten). Der hierflir nétige Aufwand ist in der Stundenvorgabe des Auftraggebers
eingerechnet. In der Auftragsanalyse hat der Anbietende die aus seiner Sicht wesentlichen In-
haltspunkte eines solchen Statusberichts / Projektcockpits aufzufiihren und kurz zu erlautern.
Seitenvorgabe: max. 1 DIN/A4-Seite.

Die Auftragsanalyse ist liber samtliche Lose zu erstellen und somit nur ein-

mal abzugeben. Das Kapitel "Verfiigbarkeit Schlisselpersonen” wird in der Bewertung pro
Los einzeln betrachtet. Es ist somit mdglich, dass fur die einzelnen Lose unterschiedliche Noten
vergeben werden. Die restlichen Kapitel werden Uber alle Lose gesamthaft bewertet.

Uber die maximal erlaubte Seitenzahl hinausgehende Ausfiihrungen werden in der Bewertung
nicht bertcksichtigt.
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1.7.3.4 ZK 4: Qualititsmanagement

Der Anbieter verfugt Uber ein Qualitdtsmanagementsystem. Dieses ist entweder in Form eines
QM-Zertifikats (z.B. ISO 9001) oder in Form eines vom Anbieter aufgezeigten, projektspezifi-
schen QM-Konzepts nachzuweisen.

Der Nachweis beziiglich Qualitatsmanagement ist fiir die drei Lose nur ein-
mal abzugeben.

1.7.3.5 Bewertung der Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien werden mit Noten zwischen 0 und 3 bewertet. Folgende Grundsatze gel-
ten fir die Bewertung der Einzelkriterien:

Note

Bezogen auf Qualitit der Angaben

3

Angaben Uber den Erwartungen, zusatzlicher Beitrag zur Zielerreichung

Angaben entsprechen den Erwartungen, ausreichender Bezug zum Projekt

Angaben unter den Erwartungen, ohne ausreichenden Bezug zum Projekt

2
1
0

keine Angaben, nicht beurteilbar
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Vom Anbieter einzureichende Unterlagen

Ubersicht iiber den Aufbau des Angebotes

Fir das Angebot sind nur die vom Auftraggeber tbersandten Vorlagen zu verwenden. Unvoll-
stédndige Angebote und solche, welche nicht bis zum vorgeschriebenen Zeitpunkt eintreffen,
werden ausgeschlossen.

Das vollstandig ausgefiilite Angebot muss mit den erforderlichen rechtsverbindlichen Unter-
schriften versehen sein.

Das Angebot ist zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen 1-fach in Papier und zuséatzlich
1-fach in elektronischer Form (auf einem USB-Stick im Format .doc und .pdf) einzureichen:

1) Deckblatter zum Angebot (Lose 1, 2 und 3)
2) Teil A: Angaben der Vergabestelle
3) Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde (Lose 1, 2 und 3)
4) Teil C: Angebot und Angaben des Anbieters
— Teil C, Beilagen 1.1, 1.2 und 1.3 (Preisangebote Lose 1, 2 und 3)
— Teil C, Beilagen 2.1, 2.2 und 2.3 (Formular Schlisselpersonen Lose 1, 2 und 3)
5) Beilagen des Anbieters zum Angebot

— Technische Unterlagen und Werte der Ausprogrammierung der zwei Firmenreferen-
zen (nur elektronisch auf dem USB-Stick abzugeben)

— Lebenslaufe Schlisselpersonen (1 Lebenslauf pro eingesetzter Schllisselperson)

— Mitarbeiterlisten (Lose 1, 2 und 3)

— Kopie Stellungnahme zur FESA-Kompetenz der FESA-Logik GmbH. Falls nicht vor-
liegen: Vorgehen gemass Kapitel 1.7.3.3)

— Kopie QM-Zertifikat. Falls nicht vorliegend: Vorgehen gemass Kap. 1.7.3.4

6) USB-Stick mit nachfolgend aufgefiihrter Beschriftung:
— Submission: Rahmenvertrag Verkehrsplaner 2020

1.8.2 Vor Vertragsunterzeichnung einzureichende Unterlagen

Es sind vor Vertragsunterzeichnung folgende Unterlagen einzureichen:

- Versicherungspolicen des Anbieters

- aktueller Auszug aus dem Handelsregister

- aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister
- aktueller Auszug Ausgleichskasse

- aktuelle Bestatigung SUVA/ESTV

Projekt- und Leistungsbeschrieb

Beschrieb des Dienstleistungsvertrages
Der Dienstleistungsvertrag "Rahmenvertrag Verkehrsplaner 2020 regelt den Stundenansatz
sowie die weiteren Randbedingungen.

Alle Arbeiten werden gemass gemitteltem Stundenansatz (Zeitmitteltarif) des Angebots entscha-
digt.

Die im Teil B Kapitel 6.1 aufgefiihrten Fristen sind einzuhalten. Der Auftragnehmer stellt die
hierfiir erforderlichen Ressourcen zur Verfligung.

Die einzelnen LSA-Projekte innerhalb des Rahmenvertrages werden vom Beauftragten gemass
Position 2.4.3 dieses Dokumentes angeboten.
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Die Vergaben auf die jeweiligen Projekte erfolgt vorbehaltlich der Projekt- und Kreditgenehmi-
gungen. Die Einreichung eines Angebots verpflichtet die Bauherrschaft nicht zum Vertragsab-
schluss oder zur Ausrichtung einer Entschadigung.

Der Auftraggeber ist nach Vertragsbeginn des ,Rahmenvertrags Verkehrsplaner 2020“ berech-
tigt, alle Planerleistungen direkt beim Vertragspartner offerieren zu lassen ohne jeweils eine
Submission durchzufiihren. Sollte das Angebot flir ein Projekt den Schwellenwert Uibersteigen,
so behalt sich die Vergabestelle vor, eine Submission gemass Submissionsverordnung des Ki.
Zurich durchzufiihren und den Auftrag nicht unter dem Dienstleistungsvertrag ,Rahmenvertrag
Verkehrsplaner 2020 abzuschliessen.

2.1.1 Dienstleistungsvertragsumfang

Der Dienstleistungsvertrag "Rahmenvertrag Verkehrsplaner 2020" umfasst folgende Randbedin-
gungen:

Geografischer Perimeter

Der geografische Perimeter umfasst den ganzen Kanton Zirich. Er umfasst sdmtliche Unter-
haltsbezirke, aufgeteilt nach den Gebietsverantwortlichen in der Sektion BSA (3 Gebiete bzw. 3
Lose).

Inventar LSA
Im Kanton Zirich sind ca. 280 Lichtsignalanlagen in Betrieb

Vertragsdauer
Die drei separaten Planervertrage laufen ab Datum der Unterzeichnung Uber eine Dauer von

maximal drei Jahren (voraussichtlich Oktober 2020 — Oktober 2023) oder bis die Maximalvergu-
tung (Kostendach) des jeweiligen Loses erreicht ist.

Minimalvergutung
Pro Los wird eine Minimalvergitung von CHF 100'000.- inkl. MwSt. garantiert.

2.1.2 Schnittstellen

Die Schnittstellen sind in den Kapiteln 2.1.3 Verkehrskonzept und 2.2 Leistungsbild je nach Auf-
trag abgebildet.

2.1.3 Verkehrskonzept

Verkehrsfihrungen sind mit der Unterhaltsregion und in Absprache mit der Gemeinde, KAPO
und allfalligen Busbetrieben abzustimmen.

Es bestehen folgende, einzubeziehende Randbedingungen:

- OV: Bus/Tram/Eisenbahnfahrplantakt muss wéahrend der gesamten Bauzeit eingehalten wer-
den

- Behinderungen fur samtliche Notfalldienste sind so gering wie wirtschaftlich und technisch
vertretbar zu halten

- Zugang zu den Liegenschaften ist fir den MIV und LV zu gewahrleisten

- Hindernisfreier Zugang zu den Haltestellen ist zu gewahrleisten

- Die Abhangigkeiten von Drittprojekten sind zu priifen (z.B. Werkleitungsbau usw.)

Die Aufzahlung ist von Seite Auftraggeber nicht abschliessend. Allfallige Erweiterungen sind
durch den Beauftragten zu prifen und im Angebot auszuweisen. Der Koordinationsaufwand mit
den oben erwahnten Abhangigkeiten ist in den Offerten der jeweils beauftragten Lichtsignalan-
lage einzurechnen.
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2.2 Leistungsbild

2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen

Ingenieurdienstleistungen als Gesamtleiter und Fachplaner fiir Sanierungsprojekte von beste-
henden und neu zu erstellenden Lichtsignalanlagen

Die Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen sowie die Honorare sind in der SIA
103:2020, Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieure, und SIA 108:2020, Ord-
nung fir Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche Gebaude-
technik, Maschinenbau und Elektrotechnik umschrieben. Mit dem vorliegenden Leistungsbe-
schrieb sind samtliche fur die Erstellung des Projektes notwendigen Leistungen zu offerieren.
Die Aufgaben und Kompetenzen der allgemeinen und technischen Bauleitung richtet sich nach
der SIA 118:2013. Bezuglich Umfangs der Vertretungsbefugnisse der Bauleitung wird auf die
Ziffer 5.2 der Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB flr Planerleistungen Ausgabe 2017 ver-
wiesen. Die Oberbauleitung wird durch den Auftraggeber wahrgenommen.

Der Anbieter wird als Gesamtleiter und Fachplaner fiir Sanierungsprojekte von bestehenden
und neu zu erstellenden Lichtsignalanalen beauftragt und ist in allen Phasen zustandig fiir die
Gesamt- und Fachkoordination. Die Koordination des Gesamtprojektes mit den vorstehend be-
schriebenen Schnittstellen (Ziff. 2.1.2) ist in die Offerte einzurechnen.

Zu offerieren sind die Leistungen des Ingenieurs als Gesamtleiter und Fachplaner fir:

- Verkehrsplanung;
- Betriebs und Sicherheitsausristungen;

in den Projektphasen 32 Bauprojekt; 33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt; 41 Ausschrei-
bung, Offertvergleich, Vergabeantrag; 51 Ausfiihrungsprojekt; 52 Ausfiihrung und 53 Inbetrieb-
nahme, Abschluss gemass SIA-Normen 103:2020 und 108:2020.

Ingenieurdienstleistungen als Fachplaner fiir betriebliche Aufnahmen und Anpassungen

Verkehrstechnische Bearbeitung:

Die aktuellen Technischen Unterlagen missen vom Beauftragten geprift werden. Jegliche Kor-
rektur muss in den bestehenden Unterlagen angepasst werden. Zusatzlich wird eine Aufnahme
der bestehenden Rohranlage gemass Vorgaben Kanton Zirich verlangt.

Bauherrenvertretung und Unterstlitzung bei Projekten durch Dritte

Der Beauftragte Gbernimmt bei Projekten durch Dritte (Gemeinde, Werke, usw.) die Bauherren-
vertretung und -unterstiitzung. Alle Arbeiten, welche durch Drittprojekte anfallen, werden durch
den Beauftragten im Auftrag des Auftraggebers erfilllt.
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Leistungsbeschrieb phasenbezogen

Die unter Ziffer 2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen und die Normen SIA 103:2020
bzw. SIA 108:2020 bilden die Grundlage des vorliegenden Leistungsbeschriebs.

Far alle Projektphasen ist die Organisation, Teilnahme, Durchfihrung und Protokollierung von
Sitzungen und Begehungen einzurechnen. Der Protokollentwurf ist jeweils 2 Arbeitstage nach
der Sitzung/Begehung vorzulegen. Es sind die Vorlagen «Einladungen» und «Protokolle» des
TBA zu verwenden.

Die folgenden spezifischen Leistungen TBA sind in der Offerte zu beriicksichtigen:

2.2.21 Phase 32 und 33, Bauprojekt / Auflageprojekt

Gesamtleitung
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

- Projektgrundlagen

- Beschaffung und Aufbereitung der notwendigen Grundlagen

- Durchfiihrung von Topographischen Aufnahmen sowie Werkleitungserhebungen

- Mitarbeit bei Einspracheverhandlungen

- Ausflihrungsvarianten und deren Bewertung
Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beurteilungsverfahren (Nutzwertanalysen usw.)

Baupr0|ekt / Auflageprojekt

- Startbegehung mit allen Beteiligten vor Ort

- Aufnahme der bestehenden Rohr- / Schacht- / Kabelanalagen inkl. Dokumentation ge-mass
Vorgaben

- Beschaffung und Auswertung der Unfalldaten

- Beschaffung und Auswertung der OV-Fahrpléne

- Beschaffung und Auswertung der Verkehrsdaten

- Definieren der Funktionalitat (Steuerung und Kommunikation)

- Leistungsberechnung

- Klarung der Schwertransportroute

- Uberpriifung der Schleppkurven

- Bestimmung der Fundamente fur Winkelmasten und Portale (inkl. Berechnung)

- Erstellen des Signallageplanes auf CAD (Bezeichnung und die Lage aller Signalgeber, Be-
zeichnungen und Lage der Detektoranlage, der Standort des Steuergerats, der Standort der
Haltebalken, usw.)

- Erstellung eines massstabgetreuen Querprofils je Zufahrtsrichtung auf CAD

- Erstellung des Elektroplanes auf CAD (Bezeichnung und die Lage der Verrohrung, Be-zeich-
nung und Lage der Schachte und Fundamente)

- Phasenbilder fur die Steuerung erstellen

- Klarung des Netzanschlusses, der Beleuchtung des Verkehrsrechneranschlusses inkl. allfalli-
ger Provisorien wahrend der Realisierung

- Klarung der nétigen Anpassungen auf den bestehenden Gebietsrechner inkl. Kosten-schat-
zung

- Konzeption der verkehrsabhangigen Steuerung einschliesslich Definition der Phasenein-tei-
lung und Phasenfolge

- Zeit-Weg-Diagramm von allen Lichtsignalanlagen im Koordinationsabschnitt in welcher sich
die zu sanierende Lichtsignalanlage befindet

- Besprechungen mit Auftraggeber

- Besprechungen mit der Abteilung Verkehrssysteme der Kantonspolizei Zurich

- Abklarungen und Besprechungen mit zustdndigen wie auch involvierten Behdrden (Werke,
Gemeinden, usw.)

- Durcharbeiten des Planungskonzeptes bis zum endgultigen Entwurf, unter Berlcksichtigung
und Verwendung aller Beitrdge von den an der Planung fachlich Beteiligten

- Zustellung eines Vorabzuges des technischen Berichts an den Auftraggeber und die Kan-
tonspolizei Zurich.

- Erstellung eines technischen Berichts mit Planbeilagen in zweifacher gebundene Ausflihrung
und einmal in elektronischer Form, im erstellten Format.
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- Kostenvoranschlag unterteilt nach den verschiedenen Auftrdgen und der entsprechenden
Verfahrenswahlempfehlung mit einer Genauigkeit von +/- 10%

- Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten

- Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

2.2.2.2 Phase 41, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

- Erstellung eines detaillierten Bauprogrammes inkl. allfalliger Baustellenphasenplanung und
Meilensteine fur detaillierte Ausschreibung

- Erstellung der Ausschreibungsunterlagen gemass den Vorlagen vom Kanton Zirich fir die
zu bearbeitende Lichtsignalanlage im entsprechenden Verfahren

- Unterstitzung des Bauherrn bei der Beantwortung allfalliger Fragen im Submissionsverfah-
ren

- Uberpriifung aller eingegangenen Angebote

- Erstellen des Vergabeantragsentwurfs gemass den Eignungs- und Zuschlagskriterien des
Bauherrn

- Erstellung der Ausschreibungsunterlagen fiir Zusatzarbeiten (Tiefbau, Signalisation und Mar-
kierung, usw.) bei Uberschreitung des Schwellenwerts fiir das freihdndige Verfahren.

- Einholung, Kontrolle und Beurteilung von Angeboten fiir zusatzliche Leistungen (Rohrreini-
gung, Zahleranschluss, Verkehrsdienst, Korrosionsschutz usw.), wenn der Schwellenwert flr
das Freihandige Verfahren nicht tUberschritten ist

- Uberpriifen von Unternehmervarianten

- Erarbeiten von Planen und den technischen Unterlagen flir genehmigte Ausfiihrungsvarian-
ten

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

2.2.2.3 Phase 51, Ausfiihrungsprojekt

Gesamtleitung

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

- Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertragen mit Dritten

- Ausflihrungsprojekt

- Nachfliihren samtlicher Ausfiihrungsdokumente des Bauprojekts auf Basis der bis zur Aus-
flhrung eingetretenen Anderungen

- Nachfihren samtlicher Projektplane des Bauprojekts auf Basis der bis zur Ausflihrung einge-
tretenen Anderungen

- Nachflhren der Signalisations- und Markierungsplane

- Besprechungen mit dem Auftraggeber und der Bewilligungsbehérde

2.2.2.4 Phase 52, Ausfiihrung

Gesamtleitung
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Oberbauleitung

- Verifizierung und ggf. Anpassung des detaillierten Bauablaufs und dessen Meilensteine zu-
sammen mit beauftragten Unternehmern (inkl. Verkehrsfihrung und Provisorien)

- Berichterstattung im genannten Umfang

- Monatliche Endkostenprognose

Bauleitung

- Bauleitungsarbeiten fir allfallige Werkleitungsarbeiten fiihren die Werke selber aus oder der
Ingenieur wird nach ihrer Wahl bestimmt; hier ist lediglich fiir die Ingenieurofferte die Ge-
samtkoordination mit dem Strassenbau zu beriicksichtigen

- Kleinere Arbeiten, wie einzelne Fundamente, Schachte oder Erweiterung der bestehenden
Rohranlage missen durch den beauftragten Ingenieur selber nach den giiltigen Normen und
Richtlinien erstellt, geplant, Gberwacht und kontrolliert werden kénnen

- Koordination der Bauarbeiten mit der Ausfiihrung der kommunalen und werkseitigen Bauvor-
haben sowie den Arbeiten von Drittunternehmern wie Verkehrsregelungs- und Beleuchtungs-
anlagen

- Verteilen von Baustelleninfo und Absprachen mit Anstéssern
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- Fortlaufende Erstellung einer Fotodokumentation

- Erstellen Beweissicherungskonzept

- Sicherstellen der Anwesenheit eines entsprechend ausgebildeten, sachverstandigen und
entscheidungsfahigen Bauleiters wahrend wichtiger Bauphasen wie: Installationen, Factory
und Site Acceptance Tests (FAT/SAT), Inbetriebnahmen, Arbeiten, bei welchen die Beurtei-
lung der Menge und Ausfiihrungsqualitat nachtraglich nicht mehr moglich ist,

Messungen und Priifungen, welche wahrend der Ausfiihrung von Arbeiten vom Unternehmer
vor Ort vorgenommen werden. Dabei ist die Ablesung der Kontrollgerate direkt zu verfolgen
und dariber selber eine Aufzeichnung zu erstellen, so dass die Kontrolle von Prifprotokollen
gewahrleistet ist.

- Erstellen des Protokolls fir die Werkprifung (FAT) mit Einholung aller Protokolle und Unter-
lagen des Herstellers, um die Qualitatssicherung der Steuerung sicherzustellen und zu ga-
rantieren.

- Servicelevel: Es wird gefordert, dass die Bauleitung mindestens 3 Mal pro Woche die Bau-
stelle vor Ort kontrolliert und in intensiven Phasen taglich.

- Ausmasse sind von der Bauleitung sowie vom Unternehmer gemeinsam und fortlaufend bzw.
spatestens am Ende des Monats oder einer Ausflihrungsetappe abzuschliessen. Arbeiten
die im laufenden Jahr ausgefuhrt werden, mussen bis Ende Januar des folgenden Jahres
abgerechnet sein.

2.2.2.5 Phase 53, Inbetriebnahme, Abschluss

Gesamtleitung
- Erstellung Plane des ausgefiihrten Werkes (PAW) spatestens drei Monate nach Abnahme

- Abgeben von Berechnungen inkl. EDV-Unterstutzung (technische Zeichnung des Stahlbaus
inklusive aller Masse und Kenngrdssen flir Nachvollziehbarkeit der statischen Berechnung.)

- Erstellen eines Schlussdokumentation (inkl. allfalliger Verbesserungsvorschlage) in gebunde-
ner Form und in 2-facher Ausflihrung sowie Abgabe in elektronischer Form im erstellten For-
mat.

- Qualitative Bewertung der Leistung aller Unternehmungen.

- Erstellung der Schlussrechnung max. 6 Monate nach Inbetriebnahme

- Gegenulberstellung der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten und
Honorare des gesamten Perimeters

- Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Vergleichswerten

- Erstellen von Abrechnungen uber Kostenanteile Dritter

2.2.3 Durch die Bauherrschaft vorgegebene zeitliche Aufwendungen

Die zeitlichen Aufwendungen fir SIA-Phasen werden durch die Bauherrschaft basierend auf Er-
fahrungswerten vorgegeben und beinhalten samtliche Leistungen, die innerhalb des Rahmen-
vertrags notwendig sind. Diese Vorgaben durfen durch die Anbieter nicht im Angebot verandert
werden.

2.2.4 Qualitatsmanagement

Der Auftragnehmer stellt mit seinem projektbezogenen Qualitdtsmanagement die Umsetzung
der folgenden Vorgaben sicher. Die Aufwendungen dafiir sind in den Leistungsmodulen beriick-
sichtigt.

Qualitdtsmanagement im Rahmen der Projektierung/Ausfihrung:

Planung

- Erganzung/Vertiefung der Projektanforderungen und der Risikobeurteilung;

- schriftliche Definition von entsprechenden Vorbeugemassnahmen;

- Festlegen von Prifkriterien und Prifmethoden oder Verweis auf entsprechende Grundlagen;
- Vorgehen bei Nichteinhalten der Prufkriterien oder ausserordentlichen Ereignissen;

- Festlegen der Verantwortlichkeiten;

- Festlegen des Reportings z. H. Auftraggeber;
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Umsetzung

- Umsetzen der Massnahmen gemass QM-Plan, inkl. Berichterstattung an den Auftraggeber
Uber die Ergebnisse der Prufungen;

- Umsetzen der von Bauherrenseite verlangten Korrekturmassnahmen;

Controlling (monatlich)
- Honorarkosten;
- Verwendung Rechnungsdeckblatt Planer;
- Berichterstattung Gber den Stand der Honorarkosten;

- Baukosten;
- Stand der Baukosten im Rahmen der Projektsitzungen und Rechnungsdeckblatt Unter-
nehmer;
- Prognose der Bauendkosten;

- Termine;
- Berichterstattung Uber den Stand der Planungs- bzw. Ausfihrungstermine, Prognose
Uber die Einhaltung der Planungs- und Ausfiihrungs-Meilensteine gemass Vorgaben Bau-
herr;

- Finanzplanung;
- Erstellen und monatliche Aktualisierung der Chancen- und Risikoanalyse;

Qualitat

- Definition der Materialeigenschaften aus dem Projekt;

- Festlegen der durchzufiihrenden Kontrollen geméss Qualitatslenkung Unternehmer (Kontroll-
plan);

- Erstellen eines Prufplanes in Zusammenarbeit mit der Unternehmung vor Beginn der Ausfih-
rung

Zusétzliche Anforderungen
- Umsetzung des Prifplans und Reporting an den Auftraggeber;
- Erstellung folgender Protokolle inklusive Einholen aller Protokolle und Unterlagen des Herstel-
lers, um die Qualitatssicherung der Steuerung nachzuvollziehen und zu garantieren:
- Werkprufungsprotokoll
- Inbetriebnahmeprotokoll
- Abnahmeprotokoll

Die Verantwortung fir die Richtigkeit der erstellten Projektunterlagen liegt beim Anbieter. Fur die
Projektbearbeitung sind die Normalien, Richtlinien und Formulare des Kantons Zlrich zu berick-
sichtigen bzw. zu verwenden (Download unter http://www.tba.zh.ch/internet/baudirek-
tion/tba/de/home.html -> Formulare & Merkblatter). Der Zugriff kann beim Projektleiter TBA bean-
tragt werden.

Vorgaben fiir den Umgang mit raumlichen Daten

Bestellung GIS-Daten

Die Geodaten des Kantons Zirich sind als Open Government Data (OGD) verfugbar. Der Bezug
ist via http://maps.zh.ch mdglich.

Geodaten mit zusatzlichen Attributen und Geodaten, die nicht 6ffentlich sind (z. B. Staatsstras-
senentwasserung), missen uber den Geodaten-Shop des Kantons (are.geoshop@bd.zh.ch)
bestellt werden.

Anderweitige und ohne Absprache mit der Bauherrschaft beschaffte Grundlagen werden nicht
vergutet.
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Erstellen Plane ausgefiihrten Werkes (PAW)

- Abgabe PAW spatestens 3 Monate, 4-fach, nach Abnahme/Inbetriebnahme;

- Fur die Plane ist die Dokumentvorlage 024.00.01 Titelblatt Plan/PAW zu verwenden. Es sind
alle Angaben vollstéandig auszufillen;

- Samtliche Plane fir Neubauten, Umbauten und Ausbauten von Verkehrsanlagen entspre-
chen der VSS Norm 40 033 Projektdarstellung Grundlagen und Anforderungen;

- Die Darstellung samtlicher Werkleitungen in den Planen des ausgefiihrten Werkes entspre-
chen der SIA-Norm 405 Geodaten zu Ver- und Entsorgungsleitungen, inkl. CAD-Layerstruk-
tur;

- Fur die Darstellung der Strassenentwasserung gilt zusatzlich das Dokument 919.01.01 Nor-
malien zur Datenerhebung (SSEI) des Leitsystems TBA und das Datenreferenzmodel Inter-
lis;

- Der CAD-Plan (DXF) ist im Schweizerischen Landeskoordinatensystem (LV95) georeferen-
Ziert;

- Auch bei Projekten ohne bauliche Veranderung sind in Planen festzuhalten:

o Markierungen und Demarkierungen nach VSS Norm 40 035 Projektdarstellung Sig-
nale/Markierung;

o Signalisationen und Anpassungen oder Aufhebungen von Signalisationen nach
VSS Norm 40 035 Projektdarstellung Signale/Markierung;

o Allgemeine Veranderungen technischer Ausristungen;

Abgabe PAW

PAW als PDF 4-fach;

PAW als CAD-Zeichnung im Format DXF;

- Falls vorhanden: Daten in Interlis und / oder GIS-Formaten;
Aufnahmen GNSS gemass Vorgaben TBA/BSA

Weitere Randbedingungen

Dienstleistungsvertragsorganisation

Der Verkehrsplaner ist direkt dem Auftraggeber Betriebs- und Sicherheitsausristungen der Ab-
teilung Projektieren + Realisieren unterstellt. Im Rahmen dieses Dienstleistungsvertrages kon-
nen auch Arbeiten und Auftrage von folgenden Einheiten des Tiefbauamtes erteilt werden:

- Tiefbau Ost, West, Nord
- Samtliche Unterhaltsregionen

Leistungen fir Gemeinden, welche in den Unterhaltsregionen durch den Verkehrsplaner er-
bracht werden, sind nicht Bestandteil dieses Dienstleistungsvertrages.

Die Auftragsabarbeitung und Prioritaten sind entsprechend ihrer nachstehenden Reihenfolge
festgelegt:

1) Arbeiten flr die Sektion Betriebs- und Sicherheitsausriistungen der Abteilung Projektieren +
Realisieren

2) Arbeiten fiir die Sektion Tiefbau Ost, West oder Nord der Abteilung Projektieren + Realisie-
ren

3) Arbeiten fiir die Unterhaltsregionen der Abteilung Strasseninspektorat

Kontakte extern

Externe Kontakte erfolgen in Abstimmung mit Projektleiter Auftraggeber nach Ricksprache mit
der BD-Kom. Die Offentlichkeitsarbeit erfolgt durch den Auftraggeber mit Unterstiitzung des Be-
auftragten.
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Auslosung des jeweiligen LSA-Projekts

Der Umfang der Aufgaben pro LSA-Projekt, welches innerhalb des "Rahmenvertrags Verkehrs-
planer 2020" abgewickelt wird, wird durch die Bauherrschaft festgelegt. Anhand der zur Verfii-
gung gestellten Projektunterlagen erstellt der Auftragnehmer eine Aufwandschatzung (Offerte).
Alle Offerten enthalten einen genauen Leistungsbeschrieb. Die Kalkulation mit dem gemittelten
Stundenansatz gemass Dienstleistungsvertrag "Rahmenvertrag Verkehrsplaner 2020" ist im
Formular "Preisangebot”, welches sich auf der Seite https://tba.zh.ch/internet/baudirek-
tion/tba/de/planung_bau/formulare _merkblaetter.html befindet, je nach Tatigkeit anzubieten.

Aufgrund der Aufwandschatzung und den jeweiligen (individuellen) Bedingungen des Rahmen-
vertrags erfolgt pro LSA-Projekt eine schriftliche Auftragsbestatigung durch die Bauherrschaft.
Das Angebot muss immer an folgende Adresse versendet werden:

Baudirektion Kanton Ziirich, Tiefbauamt,
Projektieren und Realisieren,

Betriebs- und Sicherheitsausrustungen
Walcheplatz 2

CH-8090 Zirich

Die Anschrift im Angebot selbst muss der Auftraggeber sein, welcher um ein Angebot angefragt
hat. Zum Beispiel die Sektion BSA Ost.

Rechnungen

Alle Rechnungen, welche durch den Beauftragten gestellt werden, missen immer an folgende
Adresse versendet werden:

Baudirektion Kanton Zirich, Tiefbauamt,
Projektieren und Realisieren,

Betriebs- und Sicherheitsausristungen
Walcheplatz 2

CH-8090 Zirich

Die Anschrift auf der Rechnung muss der Auftraggeber sein, welcher den Auftrag erteilt hat.
Zum Beispiel die Sektion BSA Ost.

Sitzungskonzept
Tatigkeit Intervall
Projektsitzungen (Projektierungsphase) Bei Bedarf, mindestens alle 3 Monate
Koordinationssitzungen Bei Bedarf, mindestens monatlich

(Projektierungs- & Ausfiihrungsphase)

Bausitzungen (Ausflhrungsphase) wadchentlich

Zrich, 05. Juni 2020
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siehe separates Dokument
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