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1 Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

Bereitstellung und Uberarbeitung von Unterhalts- / Objektvereinbarungen UHV inkl. Planbeilagen im
Gebiet im Kanton Bern der ASTRA-Filiale Thun (F2). Zur Erarbeitung der Vereinbarungen gehdren die
fachliche Unterstiitzung der ASTRA-Verantwortlichen, Besprechungen, Konsensfindung, die Verhand-
lungen mit Vertragspartnern, die Begleitung der Unterzeichnung, die Ablage und Eintrage in Info-
Systemen. Es ist vorgesehen, bestehende Kontrolllisten fortzufiihren und bei Bedarf weiter zu entwi-
ckeln.

Der Auftragnehmer unterstitzt die Filiale F2 (Bereiche Erhaltungsplanung EP und Baupolizei SUP) bei
Fragen und Recherchen zu Unterhaltsvereinbarungen durch ihre umfassende Kenntnis der Sachlage im
Berner Gebiet der Filiale.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgen-
de Leistungen:

Die zu erstellenden UHV werden durch den Auftraggeber Filiale Thun des ASTRA bestimmt. In der
nachfolgenden Auflistung sind die einzelnen Leistungspakete ersichtlich.

. Definieren des UHV Perimeters und der Vertragsparteien:

In Zusammenarbeit mit dem Projektleiter des ASTRA sind pro UHV die Rahmenbedingungen festzule-
gen. Dazu sind bestehende Dokumente zu sichten und auf ihre Giltigkeit zu beurteilen. Mit den Ver-
tragspartnern ist die Form und Verwendung der korrekten Vertragsvorlage ASTRA zu be-stimmen und
festzulegen.

. Erstellen von UHV und Anhang:

UHV-Entwiirfe sind fur die 10 vorzubereiten, welche als Gesamtbauwerk oder als Teilbauwerk definiert
wurden. Zu den Vertragsentwirfen sind jeweils 4 bis 6 Anhange zu erstellen. Diese bestehen aus aktu-
ellen Katasterauszigen (Grundsticke, Werkleitungen), Grundstlcklisten, Situationsplanen mit IO Anga-
ben und Querverweise auf weitere giltige Vertrage, Objektfotodokumentation, usw. gemass UHV —
Muster in den Submissionsunterlagen.

. Technische Bereinigung von UHV:

Initiieren und Begleiten der Verhandlungen zwischen Projektleitung ASTRA und den Vertragspartnern.
Anpassen der Vertragsvorlagen aufgrund der Verhandlungsergebnisse und Anhange bis zum Vorliegen
von UHV zur Unterzeichnung.

. UHV mit anderen Verkehrstragern und Privaten:

Fir Kreuzungsbauwerke im Eigentum von Bahnen und Privaten sind die angepassten Formen des
ASTRA - Standardvertrags zu verwenden. Mit Privaten werden in der Regel keine UHV abgeschlossen.
Ausnahmen bilden hier konzessionierte Betriebe oder die durch Gemeinwesen beauftragten Korporatio-
nen sowie Firmen mit Konzessionen. Auf Uberdeckten Tagbautunneln und z.T. unter hochliegenden
Strassenbriicken werden Flachennutzungen mittels Bewilligungen durch die Baupolizei der Filiale erteilt.
Fehlen solche, oder ist in den Bewilligungen die entsprechende UHV nicht festgehalten, ist diese in ei-
nem separaten Dokument zu errichten.

. UHV Aktualisierungen, Nachfiihrungen und Auskinfte:
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Es sind Leistungen fir die Nachfihrung von parallellaufenden UHV — Abschlissen durch Dritte / Projek-
te ASTRA einzurechnen. Diese sind anschliessend auch zu finalisieren. Weiter sind Leistungen fiir Aus-
kinfte an Dritte nach Freigabe durch den ASTRA PL einzurechnen. Das umfangreiche Wissen Uber
pendente und realisierte UHV soll auch der Baupolizei der ASTRA Filiale Thun bei Bedarf zur Verfligung
stehen.

Es sind folgende Leistungen einzurechnen:

. Erstellen von Unterhaltsvereinbarungen (UHV)

. Erstellen von Vertragsbeilagen zu UHV inkl. Planen, Fotodokumentationen, etc.
. Anpassen und verhandeln von UHV-Dossiers

. Verwaltung der gesamten Objektstdnde und Reporting

. Finalisierung UHV

Der Auftragnehmer hat den Projektleiter ASTRA mind. alle 3 Monate lber den Stand (Finanzen und Ar-
beitsstand) zu informieren. Er erstellt bei Sitzungen mit der Projektleitung bei Bedarf die notwendigen
Kurzprotokolle oder Aktennotizen.

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Leistungsbeschrieb / Pflichtenheft
2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017
2.1.4 Weitere Vertragsbestandteile
2.1.4.1 Das Angebot des Beauftragten vom .....

2.1.5 Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere die Richtlinien, Weisungen, Fachhandbucher
des ASTRA (www.astra.admin.ch/Standards, Forschung, Sicherheit)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschéftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.

3 Vergiitung

3.1  Vergiitung

3.1.1 Es wird eine Vergltung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fiir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ......
Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:
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3.2

Kategorie A CHF

Kategorie B CHF
Kategorie C CHF
Kategorie D CHF
Kategorie E CHF
Kategorie F CHF
Kategorie G CHF
Vergitung 2020-2022 brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00
Vergitung Option 2022 - 2024 CHF 0.00
Vergltung Option 2024 - 2026 CHF 0.00
/. Rabatt 0,00 % CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Zusatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 3.2 (2. Abschnitt) CHF 0.00
Vereinbarte Vergiitung netto CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.7% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST CHF 0.00

Dieser Betrag wird der Teuerung gemass Ziffer 3.3 angepasst.

Die Grundleistung Uber 2 Jahre wird mit der Vertragsunterzeichnung ausgelost. Die optionalen
Leistungen (Verlangerung alle 2 Jahre fir max. 4 weitere Jahre) ruft die Beschaffungsstelle nach
Bedarf aufgrund eigener freier Entscheidung ab. Die Auftragnehmerin hat keinen Anspruch da-
rauf, dass die Verlangerungen fir weitere 2 Jahre gemass Option 1 und 2 abgerufen werden. Die
Verlangerungen werden jeweils drei Monate im Voraus ausgeldst. Die Ausldésung erfolgt mittels
separater schriftlicher Bestellung durch die Beschaffungsstelle. Aus dem allfalligen Verzicht auf
den Bezug optionaler Leistungen schuldet die Beschaffungsstelle der Auftragnehmerin keinerlei
Entschadigungsleistungen oder Leistungen irgendwelcher Art.

Option 1: Verlangerung flr weitere 2 Jahre
Option 2: Verlangerung fir weitere 2 Jahre

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen
KBOB fiir Planerleistungen. Werden gemass obenstehendem Text nicht alle Optionen ausgeldst,
gelten die einzelnen Vergltungen gemass Aufzahlung als Kostendach

Die Aufteilung der Vergltung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich
nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.

Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten betreffend Arbeitsunterlagen (wie Plane, Fotokopien, sonstige Doku-
mente), Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, aus-
wartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Vergiitung gemass Ziffer 4.1 hievor einge-
rechnet.

Zusatzliche Nebenkosten flr die Abgabedossiers wie Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschu-
ren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch
den Auftraggeber explizit bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand
vergutet.
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3.3

Teuerungsanpassung

3.4

Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

Vergiitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

3.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgeflihrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der Vertragsab-
wicklung erweist, dass Leistungen ndher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber diese
Leistungen.

3.4.2 Vergutungsregelung:

Die Vergutung fur allféllige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fiir die Berechnung der Vergltung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Vergltung.

4 Finanzielle Modalitdten

4.1 Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefiillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausfiihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:
Bundesamt fur Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur West
Filiale Thun
Uttigenstrasse 54, 3600 Thun
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu dussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche Leis-
tungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die Nebenkos-
ten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genligende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur Uberpri-
fung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht in die
massgebenden Unterlagen zu gewahren.

4.2 Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.

5 Fristen und Termine

Frist /| Termin Tatigkeit

28.09.2020 Beginn der Arbeiten
voraussichtlich 30.09.2026 Ende der Arbeiten
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Der Vertrag gilt fir mind. 2 Jahre (30.09.2022) und kann zweimal um jeweils 2 Jahre verlangert werden.

Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber

Name
Firma Bundesamt fir Strassen ASTRA
Adresse Abteilung Strasseninfrastruktur West
Filiale Thun
Uttigenstrasse 54
3600 Thun
Telefon +41 58 468 24 00
E-Mail beschaffung.thun@astra.admin.ch

Auf der Seite Beauftragter

Name

Firma

Adresse

Telefon

E-Mail
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, gultigen Versicherungsnach-
weise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fir Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00

Sonstige Schaden:
Bautenschaden CHF 5'000'000.00

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF
(max. 20% der Versicherungssumme)

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritét

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhalten.
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Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die lbrigen Beitrdge gemass Rah-
menarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsitze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende Mass-
nahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen Massnahmen
zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile
angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine Kon-
ventionalstrafe in der Héhe von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
héchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus gewichtigen Griinden durch den Auftraggeber fihrt.

9 Besondere Vereinbarungen

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend aufgefihr-
ten Fristen geprift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden:

a. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschéatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei Regierech-
nungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flr ordnungs-
gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

b. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste Rech-
nungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer

verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu

verrechnen.

10 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

11 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbe-
haltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Grinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen (iber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdriicklich ausgeschlossen.
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Fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

13 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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14 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Ort und Datum:

Vorname und Name: Vorname und Name:
Funktion: Funktion:

(in Blockschrift) (in Blockschrift)
Beilagen

Rechnungsdeckblatt
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